



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA: 2018.02.19.1/2018

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
26/03/2018	21/02/2018	21/02/2018	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de restauração e pavimentação da estrada do Riacho Verde, trecho BR 230 à Riacho Verde, com extensão de 6,8 km, através do Governo do Estado do Ceará - Departamento Estadual de Rodovias - DER e Prefeitura de Várzea Alegre/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Emmanuel Abreu Pedreira
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Victor Luciano Pierre de Farias
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
21/02/2018	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES)
22/02/2018	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	JORNAL O POVO
22/02/2018	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	José Helânio de Sousa Leite	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
26/03/2018 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
21/02/2018 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
21/02/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
21/02/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Editais Convocatórios, Anexos e Publicações.	pdf
Propostas dos Licitantes, Atas e Homologação.	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
13/06/2018	CONTRATO ORIGINAL	Contrato n°2018.06.13.2	2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	1.855.063,24 0,00	13/06/2018 31/12/2018
28/12/2018	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1° Adit. Con:2018.06.13.2	2019	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	0,00 0,00	28/12/2018 31/12/2019
20/12/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2° Adit. Cont:2018.06.13.2	2020	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	0,00 0,00	20/12/2019 31/12/2020
24/11/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	3° Adit. Cont:2018.06.13.2	2020	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	45.626,10	24/11/2020 31/12/2020