



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2014.05.27.1/2014

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
28/05/2014	13/06/2014	13/06/2014	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em ladeiras do Município de Várzea Alegre/CE, de acordo com Convênio nº 005/CIDADES/2014

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	João Pereira Lacerda
Responsável pela Informação	João Pereira Lacerda
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Ellen Alves Costa
Responsável pela Adjudicação	Lourival Alves Bezerra
Responsável pela Homologação	Lourival Alves Bezerra

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
13/06/2014	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
13/06/2014	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
13/06/2014	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	José Helânio de Sousa Leite	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
13/06/2014 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
13/06/2014 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
13/06/2014 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
28/05/2014 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Anexo I - Projetos e Orçamento	pdf
Anexo II - Minuta do Contrato	pdf
Editais Convocatório	pdf
Mapa e Termo de Homologação e Adjudicação	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
14/07/2014	CONTRATO ORIGINAL	Contrato Tom. n°2014.05.27.1	2014	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	341.026,75	14/07/2014 31/12/2014
27/12/2017	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	QUARTO TERMO ADITIVO 6	2018	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	27/12/2017 31/12/2018
03/09/2018	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	Quinto Aditivo TP2014.05.27.1	2018	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	12.380,00 0,00	03/09/2018 31/12/2018
28/12/2018	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	6° Adit. TP:2014.05.27.1	2019	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00 0,00	28/12/2018 31/12/2019
20/12/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	7° Adit. Cont: tom2014.05.27.1	2020	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00 0,00	20/12/2019 31/12/2020
03/01/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	8° Adit. Cont: Tom2014.05.27.1	2020	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	1.536,68 1.536,68	03/01/2020 31/12/2020
15/12/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	9° Adit. TP2014.05.27.1	2021	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	15/12/2020 31/12/2021