



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2018.02.20.1/2018

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
14/03/2018	23/02/2018	23/02/2018	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em estrada/ladeira que dá acesso ao Sítio José, neste Município de Várzea Alegre/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Emmanuel Abreu Pedreira
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Victor Luciano Pierre de Farias
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
23/02/2018	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES)
26/02/2018	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
26/02/2018	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	JORNAL O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	José Helânio de Sousa Leite	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
14/03/2018 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
23/02/2018 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
23/02/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
23/02/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Editais Convocatórios, Anexos e Publicações.	pdf
Propostas dos Licitantes, Ata e Homologação.	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
------	------	--------	-----------	-----------------	------------------------	----------



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

05/04/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.04.05.1	2018	EFV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	36.507,44 0,00	05/04/2018 31/12/2018
29/08/2018	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º Adit. Cont:2018.04.05.1	2018	EFV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.531,69 0,00	29/08/2018 31/12/2018
28/12/2018	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2º Adit. Cont:2018.04.05.1	2019	EFV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00 0,00	28/12/2018 31/12/2018