



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2014.06.13.3/2014

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
03/07/2014	16/06/2014	16/06/2014	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas Ladeiras no Município de Várzea Alegre/CE, através da Secretaria das Cidades do Estado do Ceará

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	João Pereira Lacerda
Responsável pela Informação	João Pereira Lacerda
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Victor Luciano Pierre de Farias
Responsável pela Adjudicação	Lourival Alves Bezerra
Responsável pela Homologação	Lourival Alves Bezerra

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
16/06/2014	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
16/06/2014	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	José Helânio de Sousa Leite	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
03/07/2014 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
16/06/2014 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
16/06/2014 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
16/06/2014 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Anexo I - Projetos e Orçamentos	pdf
Anexo II - Minuta do Contrato	pdf
Edital Convocatório	pdf
Mapa e Termo de Homologação e Adjudicação	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
------	------	--------	-----------	-----------------	------------------------	----------



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

09/07/2014	CONTRATO ORIGINAL	Contrato Tom. n°2014.06.13.3	2014	CONSTRUTORA METROS LTDA - ME	646.675,32	09/07/2014 31/12/2014
31/12/2014	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1° Adit. TP n°2014.06.13.3	2015	CONSTRUTORA METROS LTDA - ME	0,00 0,00	31/12/2014 31/12/2015
08/12/2015	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2° Adit. TP n°2014.06.13.3	2016	CONSTRUTORA METROS LTDA - ME	0,00 0,00	08/12/2015 31/12/2016
22/12/2016	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3° Adit. TP n°2014.06.13.3	2017	CONSTRUTORA METROS LTDA - ME	0,00 0,00	22/12/2016 31/12/2017
28/12/2017	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	4° Adit. TP n°2014.06.13.3	2018	CONSTRUTORA METROS LTDA - ME	0,00 0,00	28/12/2017 31/12/2018
28/12/2018	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	5 Adit. TP.2014.06.13.3	2019	CONSTRUTORA METROS LTDA - ME	0,00 0,00	28/12/2018 31/12/2019
20/12/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	6° Adit. Cont Tom2014.06.13.3	2020	CONSTRUTORA METROS LTDA - ME	0,00 0,00	20/12/2019 31/12/2020
14/12/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	7° Adit. Cont Tom2014.06.13.3	2021	CONSTRUTORA METROS LTDA - ME	0,00	14/12/2020 31/12/2021
13/12/2021	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	8° Adit. Cont Tom2014.06.13.3	2022	CONSTRUTORA METROS LTDA - ME	0,00	13/12/2021 31/12/2022
11/01/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	9° Adit. Cont Tom2014.06.13.3	2022	CONSTRUTORA METROS LTDA - ME	6.589,29	11/01/2022 31/12/2022