



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2014.05.13.2/2014

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
30/05/2014	14/05/2014	30/05/2014	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de 01 (uma) praça pública na Vila São Caetano, Município de Várzea Alegre/CE, de acordo com Termo de Ajuste nº 056/CIDADES/2013

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	João Pereira Lacerda
Responsável pela Informação	João Pereira Lacerda
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Ellen Alves Costa
Responsável pela Adjudicação	Lourival Alves Bezerra
Responsável pela Homologação	Lourival Alves Bezerra

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
30/05/2014	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
30/05/2014	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
30/05/2014	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	José Helânio de Sousa Leite	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
30/05/2014 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
30/05/2014 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
14/05/2014 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
14/05/2014 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Anexo I - Projetos e Orçamentos	pdf
Anexo II - Minuta do Contrato	pdf
Editais Convocatórios	pdf
Mapa e Termo de Homologação e Adjudicação	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
04/06/2014	CONTRATO ORIGINAL	Contrato TP. n°2014.05.13.2	2014	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	184.458,29	04/06/2014 31/12/2014
31/12/2014	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1° Aditivo TP n°2014.05.13.2	2015	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00 0,00	31/12/2010 31/12/2015
08/12/2015	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2° Aditivo TP n°2014.05.13.2	000	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00 0,00	08/12/2015 31/12/2016
22/12/2016	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3° Aditivo TP n°2014.05.13.2	2017	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00 0,00	22/12/2016 31/12/2017
27/12/2017	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	4° Aditivo TP n°2014.05.13.2	2018	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00 0,00	27/12/2017 31/12/2018
28/12/2018	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	5° Aditivo TP n°2014.05.13.2	2019	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00 0,00	28/12/2018 31/12/2019
20/12/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	6° Adit. Cont: Tom2014.05.13.2	2020	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00 0,00	20/12/2019 31/12/2020
15/12/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	7° Adit TP:2014.05.13.2	2021	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	15/12/2020 31/12/2021