



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2019.10.09.1/2019

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
30/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e construção de passagens molhadas e bueiros no Município de Várzea Alegre/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Emmanuel Abreu Pedreira
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Ellen Alves Costa
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
14/10/2019	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	José Helânio de Sousa Leite	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
30/10/2019 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
14/10/2019 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
14/10/2019 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
14/10/2019 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
V A PEREIRA DE FREITAS ME	32.947.526/0001-06	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Editais Convocatórios, Anexos e Publicações.	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
------	------	--------	-----------	-----------------	------------------------	----------



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
17/12/2019	CONTRATO ORIGINAL	2019.12.17.1	2019	V A PEREIRA DE FREITAS ME	588.803,88 0,00	17/12/2019 17/06/2021
16/12/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1º Adit. Cont:2019.12.17.1	2021	V A PEREIRA DE FREITAS ME	0,00	16/12/2020 31/12/2021
11/03/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2º Adit./Contrato 2019.12.17.1	2021	V A PEREIRA DE FREITAS ME	147.012,53	11/03/2021 31/12/2021
09/12/2021	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3º Adit. Cont:2019.12.17.1	2022	V A PEREIRA DE FREITAS - LTDA	0,00	09/12/2021 31/12/2022