



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2019.10.09.2/2019

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
30/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para a execução de reforma de caixas d'água em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Emmanuel Abreu Pedreira
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Ellen Alves Costa
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
14/10/2019	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Elonmarcos Cândido Correia	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
30/10/2019 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
14/10/2019 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
14/10/2019 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
14/10/2019 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
V A PEREIRA DE FREITAS ME	32.947.526/0001-06	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Editais Convocatórios, Anexos e Publicações.	pdf
Atas, Propostas, Publicações e Homologação.	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
03/01/2020	CONTRATO ORIGINAL	2020.01.03.1	2020	V A PEREIRA DE FREITAS ME	349.620,23 0,00	03/01/2020 31/12/2020
16/12/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1º Adit. Cont:2020.01.03.1	2021	V A PEREIRA DE FREITAS ME	0,00	16/12/2020 31/12/2021
10/12/2021	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2º Adit. Cont:2020.01.03.1	2022	V A PEREIRA DE FREITAS ME	0,00	10/12/2021 31/12/2022
09/12/2022	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3º Aditi. Cont. 2020.01.03.1	2023	V A PEREIRA DE FREITAS ME	0,00	31/12/2022 31/12/2023
13/12/2023	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	4º Adit. Cont. nº 2020.01.03.1	2024	V A PEREIRA DE FREITAS ME	0,00 0,00	31/12/2023 31/12/2024