



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2020.12.22.1/2020

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
08/01/2021	22/12/2020	22/12/2020	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução de recomposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo no Município de Várzea Alegre ? CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Fernanda Bezerra
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Ellen Alves Costa
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
23/12/2020	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
23/12/2020	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	JORNAL O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	José Helânio de Sousa Leite	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
09/04/2021 - 09:00	HOMOLOGAÇÃO	FECHADA
22/12/2020 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
22/12/2020 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
22/12/2020 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	21.106.785/0001-51	Vencedor	1.321.416,32

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Editais Convocatório, Anexos e Publicações.	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
09/04/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.04.09.1	2021	H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	804.725,73	09/04/2021 09/04/2022
08/04/2022	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1º Adit. Cont:2022.04.09.1	2022	H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	0,00	08/04/2022 09/06/2022
14/04/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2º Adit. Cont:2021.04.09.1	2022	H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	104.495,80	14/04/2022 31/12/2022