



THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES
300 N ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106-1500

UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARIES
300 N ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106-1500
TEL: 734 763 1000
WWW.LIBRARIES.UMICH.EDU

UNIVERSITY OF MICHIGAN

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020-12-04-1

REF: Proposta de Preço Prezado Senhores:

A Empresa **AR EMPREENDIMIENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº 22-853-186/0001-64, estabelecida na RUA RAIMUNDO INÁCIO Nº 518 - CENTRO - BARRO/CE CEP: 63-380-000 apresenta proposta comercial e demais condições para contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural, em conformidade com o que segue discriminado:

Razão social do proponente: **AR EMPREENDIMIENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**

CNPJ nº: 22-853-186/0001-64

Inscrição municipal: 23001116

Inscrição Estadual: 06-483410-7

Representante da Empresa : **ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM**

CPF: 011-532-762-24

Endereço Completo: Rua Raimundo Inácio nº 518 - Centro - Barro-/Ca

Tel; (88) 9 9739-0403

E-mail: allamo-rolim@hotmail.com

2. Preço do Serviço

2.1 A empresa propõe o seguinte FATOR MULTIPLICADOR (FM), onde:

Desconto (DE) = %

BDI= 25,00%

$FM = [(1-0,0) \times (1 + 0,25)] = 1,18$

2.2 A presente proposta tem validade de 60 (sessenta dias), contados a sua emissão.

Atenciosamente,

Barro - CE, 17 de Dezembro de 2020.


AR EMPREENDIMIENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.853.186/0001-64


AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.12.04.1

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO-SECRETARIA DE ASSISTENCIA - CUSTO MENSAL

ANO REFERENCIA	VERSAO SEINFRA	VERSAO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM-FATOR	MULTIPLICADOR	DESCONTO
dez/20	26.1	nov/20	85,20%	25,00%	1,18		0,00%

1-COMPOSIÇÃO-PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 17,83	R\$ 17,83	1120	R\$ 19.969,60
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 13,21	R\$ 13,21	1120	R\$ 14.795,20
SUBTOTAL:							R\$ 34.764,80

2-COMPOSIÇÃO-PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR	R\$ 16.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR	R\$ 16.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR	R\$ 16.000,00
SUBTOTAL:							R\$ 48.000,00

3-COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 2.000,00
SUBTOTAL:							R\$ 2.000,00

4-COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 34.764,80
4.2	MATERIAL	R\$ 48.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 2.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADO	R\$ 21.191,20
CUSTO GLOBAL		R\$ 105.956,00

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 105.956,00
2	MÊS 2	R\$ 105.956,00
3	MÊS 3	R\$ 105.956,00
4	MÊS 4	R\$ 105.956,00
5	MÊS 5	R\$ 105.956,00
6	MÊS 6	R\$ 105.956,00
7	MÊS 7	R\$ 105.956,00
8	MÊS 8	R\$ 105.956,00
9	MÊS 9	R\$ 105.956,00
10	MÊS 10	R\$ 105.956,00
11	MÊS 11	R\$ 105.956,00
12	MÊS 12	R\$ 105.956,00
CUSTO ANUAL TOTAL		R\$ 1.271.472,00

BARRO/CE 18/12/2020.

AR EMPREENHIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.853.908/0001-04

A
Ailton da Silva Araujo
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº TOMADA DE PREÇOS Nº 2020-12-04-1

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALITAS - TABELA SEINFRA 026-1 (DESONERADA) E 026					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026-1		TABELA 026	
		HORISTAS%	MENSALISTAS	HORISTAS%	MENSALISTAS%
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL RENUMERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	RECIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	RECIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	RECIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E RECIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	46,89	114,23	72,08

Barro - CE, 17 de Dezembro de 2020.

AR EMPREENDIMIENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.853.186/0001-64

AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020-12-04-1

COMPOSIÇÃO BDI

GRUPO	A A-1	BONIFICAÇÃO LUCRO (A)	5,08%
TOTAL DO GRUPO			5,08%
GRUPO	B B-1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (B)	4,00%
TOTAL DO GRUPO			4,00%
GRUPO	C C-1	DESPESAS FINANCEIRAS (F)	0,62%
TOTAL DO GRUPO			0,62%
GRUPO	D D-1	ISS ISS(D)	5,00%
TOTAL DO GRUPO			5,00%
GRUPO	E E-1	COFINS COFINS (E)	3,00%
TOTAL DO GRUPO			3,00%
GRUPO	F F-1	PIS PIS(F)	0,65%
TOTAL DO GRUPO			0,65%
GRUPO	G G-1	SEGUROS/IMPREVISTOS (G)	1,00%
TOTAL DO GRUPO			1,00%
GRUPO	H H-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (H)	3,00%
TOTAL DO GRUPO			3,00%

BDI = 25,00%


$(1+B+G+H)(1+C) \times (1+A) - 1$

$(1-D-E-F)$

AR EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.853.186/0001-04

A
AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

Barro - CE, 17 de Dezembro de 2020



Barro - CE, 23 de DEZEMBRO de 2020

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CEARÁ
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.12.04.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.

CARTA PROPOSTA

Prezados senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, pelo preço global de **R\$ 1.252.722,00** (UM MILHÃO E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS) Prazo de execução de 360 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Bruno Amaro Evangelista, CPF nº. 017.181.023-64, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


Atenciosamente


ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME
Bruno Amaro Evangelista
Sócio- Administrativo
CPF. 017.181.023-64

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567

C







EMPRESA: ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE

ORÇAMENTO ESTIMADO SRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI - CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM-FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO
						2,50%
dez/20	26.1	nov/20	85,20%	25,00%	1,25	2,50%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2991	PREDEIRO(ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR	R\$ 17,83	R\$ 17,83	1120	R\$ 19.969,60
1.2	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 13,21	R\$ 13,21	1120	R\$ 14.795,20
SUB TOTAL						R\$	34.764,80

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 15.600,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 15.600,00
2.2	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 15.600,00
SUB TOTAL						R\$	46.800,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 1.950,00
SUB TOTAL						R\$	1.950,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 34.764,80
4.2	MATERIAL	R\$ 46.800,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DELOCAMENTO	R\$ 1.950,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 20.878,70
CUSTO GLOBAL :		R\$ 104.393,50

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 104.393,50
2	MÊS 2	R\$ 104.393,50
3	MÊS 3	R\$ 104.393,50
4	MÊS 4	R\$ 104.393,50
5	MÊS 5	R\$ 104.393,50
6	MÊS 6	R\$ 104.393,50
7	MÊS 7	R\$ 104.393,50
8	MÊS 8	R\$ 104.393,50
9	MÊS 9	R\$ 104.393,50
10	MÊS 10	R\$ 104.393,50
11	MÊS 11	R\$ 104.393,50
12	MÊS 12	R\$ 104.393,50
CUSTO ANUAL TOTAL		R\$ 1.252.722,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Bráulio Amaro Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 051999216-5

LOC-SERT

LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE

TEL.: (88) 9 9965-9031 (Maninho)

E-MAIL: locser10@gmail.com

MANOEL MINERVINO NETO EMPREENDEDOR
CNPJ: 63.312.771/0001-34



A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - CE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.12.04.1

CARTA PROPOSTA

Prezados senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital da TOMADA DE PREÇO em Epigrafe.

Pelo preço Global R\$ 1.260.222,00 (Um Milhão, Duzentos e sessenta Mil e Duzentos e Vinte e Dois Reais) Prazo de execução de 12 Meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Manoel Minervino Neto, Carteira de Identidade 238805-78 expedida em 01/04/1992 – SSP-CE e CPF nº. 156.773.544-49, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que caso sejamos ganhadores da presente licitação, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços dentro de um prazo de 10(dez dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço).

Atenciosamente.

Barro-CE, 23 DE DEZEMBRO DE 2020

LOC-SERT – LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE.

CNPJ: 63.312.771/0001-34

MANOEL MINERVINO NETO
GERENTE - ADMINISTRATIVO

CPF: 156.773.544-49

C x

Ricardo Denis de Souza Lessa
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0

Rua Trajano Nogueira, nº 123, Centro, Barro - Ce



EMPRESA: M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS CNPJ: 63.340.771/0001-34
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE

ORÇAMENTO ESTIMADO SCRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI - CE		ENCARGOS SOCIAIS		FM-FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO
				85,20%	BDI	1,25	1,50%
dez/20	26.1	nov/20			25,00%		

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2991	PREDEIRO(ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 17,83	R\$ 17,83	1120	R\$ 19.969,60
1.2	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 13,21	R\$ 13,21	1120	R\$ 14.795,20
SUB TOTAL						R\$	34.764,80

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 15.760,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 15.760,00
2.2	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 15.760,00
SUB TOTAL						R\$	47.280,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 1.970,00
SUB TOTAL						R\$	1.970,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 34.764,80
4.2	MATERIAL	R\$ 47.280,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DELOCAMENTO	R\$ 1.970,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 21.003,70
CUSTO GLOBAL :		R\$ 105.018,50

Manoel Minervino Neto
 CPF 156 773 544-49

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 105.018,50
2	MÊS 2	R\$ 105.018,50
3	MÊS 3	R\$ 105.018,50
4	MÊS 4	R\$ 105.018,50
5	MÊS 5	R\$ 105.018,50
6	MÊS 6	R\$ 105.018,50
7	MÊS 7	R\$ 105.018,50
8	MÊS 8	R\$ 105.018,50
9	MÊS 9	R\$ 105.018,50
10	MÊS 10	R\$ 105.018,50
11	MÊS 11	R\$ 105.018,50
12	MÊS 12	R\$ 105.018,50
CUSTO ANUAL TOTAL		R\$ 1.260.222,00

Ricardo Denis de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 211090116-0



COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

22/12/2020

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE
LOCAL:	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE




COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Manoel Minervino Neto
CPF 156 773 544-49


Ricardo Denis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0

x

C

= 1

11

1

1

1



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

22/12/2020



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE
LOCAL:	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

Marcos Minervino Neto
CPF 156 773 544-49

(Handwritten signatures and initials)

Ricardo Denis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0






Ç	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


Manoel Minervino Neto
CPF 156 773 544-49


Ricardo Denis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0

0 x




PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 21.784.773/0001-86

Av. Comandante Vital Rolim, 1475 Sala 101, Centro

Cajazeiras - PB, CEP: 58900-000

Fone: (83) 9166 - 1140.9904 - 5974.9611 - 2542

e-mail: projemaq86@hotmail.com



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS



Apresentamos a V.S^a. A nossa proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇO Nº 2020.12.04.1** pelo preço total de **1.364.428,00** (Um Milhão Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Oito reais), com prazo de execução de **12(Doze) Meses**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE SANTANA**, portadora do R.G. nº 2378317 -SSP-PB, e C.P.F. nº 029.915.444-06, como sócio da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Cajazeiras – PB, 23 de Dezembro de 2020.


FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE SANTANA
SÓCIO
CPF Nº 029.915.444-06



PROYECTO DE LEY
DE
LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSTITUCIÓN DE 1991
ARTÍCULO 150
PARÁGRAFO 1º
LEY 150 DE 1994
DE
LA
REFORMA
AL
SISTEMA
DE
LA
RENTA
DE
VALORES
MOBILIARIOS
DE
LA
REPÚBLICA
DE
COLOMBIA



CARTA PROPOSTA DE ENMIENDAS

En el marco del proceso de reforma al Sistema de la Renta de Valores Mobiliarios de la República de Colombia, se propone la siguiente enmienda:

Se propone adicionar el siguiente párrafo al artículo 150 de la Constitución Política de Colombia:

"El presente artículo se modifica por adición del siguiente párrafo:

"El presente artículo se modifica por adición del siguiente párrafo:

Se propone adicionar el siguiente párrafo al artículo 150 de la Constitución Política de Colombia:

"El presente artículo se modifica por adición del siguiente párrafo:

Se propone adicionar el siguiente párrafo al artículo 150 de la Constitución Política de Colombia:

"El presente artículo se modifica por adición del siguiente párrafo:

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE	DATA :	22/12/2020	BDI :	25,00%	
LOCAL:	VARZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERBÃO	HORA	MES	DATA REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL	417.177,80	0,00	0,00	14.400,00	1.007.577,80	73,85
1.2	MES 1	34.764,80	0,00	0,00	1.200,00	83.964,80	6,15
1.3	MES 2	34.764,80	0,00	0,00	1.200,00	83.964,80	6,15
1.4	MES 3	34.764,80	0,00	0,00	1.200,00	83.964,80	6,15
1.4	MES 4	34.764,80	0,00	0,00	1.200,00	83.964,80	6,15
1.5	MES 5	34.764,80	0,00	0,00	1.200,00	83.964,80	6,15
1.6	MES 6	34.764,80	0,00	0,00	1.200,00	83.964,80	6,15
1.7	MES 7	34.764,80	0,00	0,00	1.200,00	83.964,80	6,15
1.8	MES 8	34.764,80	0,00	0,00	1.200,00	83.964,80	6,15
1.9	MES 9	34.764,80	0,00	0,00	1.200,00	83.964,80	6,15
1.10	MES 10	34.764,80	0,00	0,00	1.200,00	83.964,80	6,15
1.11	MES 11	34.764,80	0,00	0,00	1.200,00	83.964,80	6,15
1.12	MES 12	34.764,80	0,00	0,00	1.200,00	83.964,80	6,15
2	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CUSTO MENSAL	34.784,80	0,00	0,00	1.200,00	83.964,80	6,15
2.1	MES 1	34.764,80	0,00	0,00	1.200,00	83.964,80	6,15
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	0,00	0,00	0,00	0,00	272.885,60	20,00
TOTAL:		451.942,40	0,00	0,00	15.800,00	1.364.428,00	100,00



GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8

VALOR BDI TOTAL: 272.885,60
 VALOR TOTAL 12 MESES: 1.364.428,00
 VALOR ORÇAMENTO: 1.091.542,40
 VALOR TOTAL: 1.364.428,00

Um Milhão Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Oito reais



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE	DATA : 22/12/2020	BDI : 25,00%			
LOCAL:	VARZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL					1.007.577,60
1.2		MES 1					83.964,80
1.2.1		COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA					34.764,80
1.2.1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.120,00	17,83	19.969,60
1.2.1.2	I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1.120,00	13,21	14.795,20
1.2.2		COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL					48.000,00
1.2.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.2.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.2.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.2.3		COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO					1.200,00
1.2.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	2.000,00	0,60	1.200,00
1.3		MES 2					83.964,80
1.3.1		COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA					34.764,80
1.3.1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.120,00	17,83	19.969,60
1.3.1.2	I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1.120,00	13,21	14.795,20
1.3.2		COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL					48.000,00
1.3.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.3.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.3.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.3.3		COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO					1.200,00
1.3.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	2.000,00	0,60	1.200,00
1.4		MES 3					83.964,80
1.4.1		COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA					34.764,80
1.4.1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.120,00	17,83	19.969,60
1.4.1.2	I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1.120,00	13,21	14.795,20
1.4.2		COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL					48.000,00
1.4.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.4.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.4.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.4.3		COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO					1.200,00
1.4.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	2.000,00	0,60	1.200,00
1.4		MES 4					83.964,80
1.4.2		COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA					34.764,80
1.4.2.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.120,00	17,83	19.969,60
1.4.2.2	I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1.120,00	13,21	14.795,20
1.4.3		COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL					48.000,00
1.4.3.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.4.3.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.4.3.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.4.4		COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO					1.200,00
1.4.4.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	2.000,00	0,60	1.200,00
1.5		MES 5					83.964,80
1.5.1		COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA					34.764,80
1.5.1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.120,00	17,83	19.969,60
1.5.1.2	I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1.120,00	13,21	14.795,20

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053745



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE	DATA : 22/12/2020	BDI : 25,00%			
LOCAL:	VARZEA ALEGRE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.5.2	COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL						48.000,00
1.5.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.5.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.5.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.5.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						1.200,00
1.5.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	2.000,00	0,60	1.200,00
1.6	MES 6						83.964,80
1.6.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						34.764,80
1.6.1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.120,00	17,83	19.969,60
1.6.1.2	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.120,00	13,21	14.795,20
1.6.2	COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL						48.000,00
1.6.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.6.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.6.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.6.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						1.200,00
1.6.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	2.000,00	0,60	1.200,00
1.7	MES 7						83.964,80
1.7.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						34.764,80
1.7.1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.120,00	17,83	19.969,60
1.7.1.2	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.120,00	13,21	14.795,20
1.7.2	COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL						48.000,00
1.7.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.7.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.7.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.7.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						1.200,00
1.7.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	2.000,00	0,60	1.200,00
1.8	MES 8						83.964,80
1.8.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						34.764,80
1.8.1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.120,00	17,83	19.969,60
1.8.1.2	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.120,00	13,21	14.795,20
1.8.2	COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL						48.000,00
1.8.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.8.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.8.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.8.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						1.200,00
1.8.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	2.000,00	0,60	1.200,00
1.9	MES 9						83.964,80
1.9.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						34.764,80
1.9.1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.120,00	17,83	19.969,60
1.9.1.2	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.120,00	13,21	14.795,20
1.9.2	COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL						48.000,00
1.9.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.9.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.9.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.9.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						1.200,00

GETILIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA. 060053749-8



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Projemaq <small>Construções e Serviço Ltda</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE	DATA : 22/12/2020	BDI : 25,00		
	LOCAL:	VARZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.9.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	2.000,00	0,60	1.200,00
1.10	MES 10						83.964,80
1.10.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						34.764,80
1.10.1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.120,00	17,83	19.969,60
1.10.1.2	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.120,00	13,21	14.795,20
1.10.2	COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL						48.000,00
1.10.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.10.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.10.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.10.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						1.200,00
1.10.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	2.000,00	0,60	1.200,00
1.11	MES 11						83.964,80
1.11	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						34.764,80
1.11.1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.120,00	17,83	19.969,60
1.11.1.2	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.120,00	13,21	14.795,20
1.11.2	COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL						48.000,00
1.11.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.11.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.11.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.11.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						1.200,00
1.11.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	2.000,00	0,60	1.200,00
1.12	MES 12						83.964,80
1.12.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						34.764,80
1.12.1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.120,00	17,83	19.969,60
1.12.1.2	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.120,00	13,21	14.795,20
1.12.2	COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL						48.000,00
1.12.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.12.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.12.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
1.12.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						1.200,00
1.12.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	2.000,00	0,60	1.200,00
2	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CUSTO MENSAL						83.964,80
2.1	MES 1						83.964,80
2.1.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						34.764,80
2.1.1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.120,00	17,83	19.969,60
2.1.1.2	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.120,00	13,21	14.795,20
2.1.2	COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL						48.000,00
2.1.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
2.1.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
2.1.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	1,00	16.000,00	16.000,00
2.1.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						1.200,00
2.1.3.1	I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	2.000,00	0,60	1.200,00
VALOR BDI TOTAL:						272.885,80	
VALOR TOTAL 12 MESES:						1.364.428,00	
VALOR ORÇAMENTO:						1.091.542,40	

GETULIO DE MOURA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 060053749-8



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE	DATA : 22/12/2020	BDI : 25,00%			
LOCAL:	VARZEA ALEGRE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
------	--------	-----------	-------	------	------------	--------------------	-----------------

VALOR TOTAL: 1.364.428,00

Um Milhão Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Oito reais

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8



Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large signature and a circular mark.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: LL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE

LOCAL: VARZEA ALEGRE/CE

DATA: 22/12/2020 **BDI:** 25,00%

PONTE	VERBÃO	HORA	MEB	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
		-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL	1.007.577,60	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			83.931,21	83.931,21	83.931,21	83.931,21	83.931,21	83.931,21	83.931,21	83.931,21	83.931,21
2	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CUSTO MENSAL	83.964,80	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			6.994,27	6.994,27	6.994,27	6.994,27	6.994,27	6.994,27	6.994,27	6.994,27	6.994,27
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	272.885,60	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			22.731,37	22.731,37	22.731,37	22.731,37	22.731,37	22.731,37	22.731,37	22.731,37	22.731,37
1.364.428,00			113.656,85	113.656,85	113.656,85	113.656,85	113.656,85	113.656,85	113.656,85	113.656,85	113.656,85
			113.656,85	227.313,70	340.970,55	454.627,40	568.284,25	681.941,10	795.597,95	909.254,80	1.022.911,65

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL	1.007.577,60	8,33 %	8,33 %	8,33 %	99,96 %
			83.931,21	83.931,21	83.931,21	1.007.174,52
2	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CUSTO MENSAL	83.964,80	8,33 %	8,33 %	8,33 %	99,96 %
			6.994,27	6.994,27	6.994,27	83.931,24
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	272.885,60	8,33 %	8,33 %	8,33 %	99,96 %
			22.731,37	22.731,37	22.731,37	272.776,44
1.364.428,00			113.656,85	113.656,85	113.656,85	1.363.882,20
			1.136.568,50	1.250.225,35	1.363.882,20	


GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE	DATA : 22/12/2020	BDI : 25,00%			
LOCAL:	VARZEA ALEGRE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE	DATA : 22/12/2020	BDI : 25,00%			
LOCAL:	VARZEA ALEGRE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE	DATA : 22/12/2020	BDI : 25,00%			
LOCAL:	VARZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

I	Total de impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO - INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE

LOCAL: VARZEA ALEGRE/CE

DATA : 22/12/2020

BDI : 25,00%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



1.2.1.1. I2391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 17,83

1.2.1.2. I2543 - SERVENTE (H)

VALOR: 13,21

1.2.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.2.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.2.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

1.2.3.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

VALOR: 0,60

1.3.1.1. I2391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 17,83

1.3.1.2. I2543 - SERVENTE (H)

VALOR: 13,21

1.3.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.3.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.3.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

1.3.3.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

VALOR: 0,60

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
LOCAL:	VARZEA ALEGRE/CE

DATA : 22/12/2020		BDI : 25,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

1.4.1.1. I2391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 17,83

1.4.1.2. I2543 - SERVENTE (H)

VALOR: 13,21

1.4.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.4.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.4.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

1.4.3.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

VALOR: 0,60

1.4.2.1. I2391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 17,83

1.4.2.2. I2543 - SERVENTE (H)

VALOR: 13,21

1.4.3.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.4.3.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.4.3.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

1.4.4.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

VALOR: 0,60

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE	DATA : 22/12/2020	BDI : 25,00%					
LOCAL:	VARZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	85,20%	MES	48,69%	12/2018
		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO		83,85%		47,76%	12/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

1.5.1.1. I2391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 17,83

1.5.1.2. I2543 - SERVENTE (H)

VALOR: 13,21

1.5.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.5.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.5.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

1.5.3.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

VALOR: 0,60

1.6.1.1. I2391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 17,83

1.6.1.2. I2543 - SERVENTE (H)

VALOR: 13,21

1.6.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.6.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.6.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00


1.6.3.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

VALOR: 0,60

SETÚLIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Destruções e Serviço Ltda	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE	DATA : 22/12/2020	BDI : 25,00%			
	LOCAL:	VARZEA ALEGRE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

1.7.1.1. I2391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 17,83

1.7.1.2. I2543 - SERVENTE (H)

VALOR: 13,21

1.7.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.7.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.7.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

1.7.3.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

VALOR: 0,60

1.8.1.1. I2391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 17,83

1.8.1.2. I2543 - SERVENTE (H)

VALOR: 13,21

1.8.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.8.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.8.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

1.8.3.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

VALOR: 0,60

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053748-8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE

LOCAL: VARZEA ALEGRE/CE

DATA : 22/12/2020		BDI : 25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69% 12/2018
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 12/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

1.9.1.1. I2391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 17,83

1.9.1.2. I2543 - SERVENTE (H)

VALOR: 13,21

1.9.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.9.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.9.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

1.9.3.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

VALOR: 0,60

1.10.1.1. I2391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 17,83

1.10.1.2. I2543 - SERVENTE (H)

VALOR: 13,21

1.10.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.10.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.10.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

1.10.3.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

VALOR: 0,60

Handwritten signature in blue ink.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE

LOCAL: VARZEA ALEGRE/CE

DATA : 22/12/2020		BDI : 25,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	PER
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

1.11.1.1. I2391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 17,83

1.11.1.2. I2543 - SERVENTE (H)

VALOR: 13,21

1.11.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.11.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.11.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

1.11.3.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

VALOR: 0,80

1.12.1.1. I2391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 17,83

1.12.1.2. I2543 - SERVENTE (H)

VALOR: 13,21

1.12.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.12.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

1.12.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)


VALOR: 16.000,00

1.12.3.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)

VALOR: 0,80



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE	DATA : 22/12/2020		BDI : 25,00%			
	LOCAL:	VARZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERBÃO	HORA	MES		
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	
			SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-

2.1.1.1. I2391 - PEDREIRO (H)	
VALOR:	17,83

2.1.1.2. I2543 - SERVENTE (H)	
VALOR:	13,21

2.1.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)	
VALOR:	16.000,00

2.1.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)	
VALOR:	16.000,00

2.1.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)	
VALOR:	16.000,00

2.1.3.1. I2896 - TRANSPORTE (TxKM)	
VALOR:	0,60

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8

(Handwritten signature and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE

LOCAL: VARZEA ALEGRE/CE

DATA : 22/12/2020		BDI : 25,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

GETULIO DE MOURA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 060053749-8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE

LOCAL: VARZEA ALEGRE/CE

DATA : 22/12/2020		BDI : 25,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DIAS
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

C 7

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

G G

VALOR: 16.000,00


XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE	DATA : 22/12/2020		BDI : 25,00%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	VARZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 16.000,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 16.000,00

G

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 Projemaq <small>Construções e Serviço Ltda</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE/CE	DATA : 22/12/2020	BDI : 25,00%			
	LOCAL:	VARZEA ALEGRE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75% 12/2020	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

	VALOR:	16.000,00
--	---------------	------------------

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

	VALOR:	16.000,00
--	---------------	------------------

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

	VALOR:	16.000,00
--	---------------	------------------


GETULIO DE MOURA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 060053749-8

✕

C





PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços N° 2020.12.04.1

Prezados Senhores:

H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 21.106.785/0001-51, estabelecido na Rua José Cartaxo Rolim, N° 11, A, Bairro Belo Horizonte, Assaré-CE, apresenta proposta comercial e demais condições para contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural, em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social: H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 21.106.785/0001-51
Representante: HILDEMILSON ALVES BEZERRA
Carteira de Identidade: 374675314 SSP SP
CPF: 769.558.693-53
Endereço Completo: RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, N° 11, A, BAIRRO BELO HORIZONTE, ASSARÉ-CE
Telefone: (98) 9 8201 - 6956
E-mail: servicos81@gmail.com

2. PREÇO DO SERVIÇO

2.1. A empresa propõe o seguinte FATOR MULTIPLICADOR (FM), onde:

Desconto (DE) = 5,10%;

BDI = 25,00%;

$FM = [(1 - DE) \times (1 + BDI)] = [(1 - 0,051) \times (1 + 0,25)] = 0,949 \times 1,25 = 1,19;$

2.2. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão.

ASSARÉ - CE, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

H B SERV. DE CONST. EIRELI - ME

Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 769.558.693-53
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREAPE 013574



ORÇAMENTO DE CUSTO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL							
ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENGGARGOS SOCIAIS	FM - FATOR MULTIPLICADOR		DESCONTO	
				BDI			
dez/20	26.1	11/2020	85,20%	25,00%	1,19	5,10%	

1- COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 17,83	R\$ 17,83	1120	R\$ 19.969,60
1.2	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 13,21	R\$ 13,21	1120	R\$ 14.795,20
SUBTOTAL:						R\$	34.764,80

2- COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 16.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 16.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 16.000,00
SUBTOTAL:						R\$	48.000,00

3- COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 2.000,00
SUBTOTAL:						R\$	2.000,00

4- COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 34.764,80
4.2	MATERIAL	R\$ 48.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 2.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 15.787,44
CUSTO GLOBAL:		R\$ 100.552,24

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL	
1	MES 1	R\$	100.552,24
2	MES 2	R\$	100.552,24
3	MES 3	R\$	100.552,24
4	MES 4	R\$	100.552,24
5	MES 5	R\$	100.552,24
6	MES 6	R\$	100.552,24
7	MES 7	R\$	100.552,24
8	MES 8	R\$	100.552,24
9	MES 9	R\$	100.552,24
10	MES 10	R\$	100.552,24
11	MES 11	R\$	100.552,24
12	MES 12	R\$	100.552,24
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$	1.206.626,93

ASSARÉ-CE, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

HB SERV DE CONST EIRELI-ME
 Edmilson Alves Bezerra
 CPF: 69.558.693-53

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
 Eng Civil
 CREA/PE 013574



HB Serviços de Construção Eireli - ME



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,2	48,69	114,23	72,08

ASSARÉ-CE, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME

Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 769.558.693-53
Titular

Ricardo Luiz Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A - BAIRRO BELO HORIZONTE - ASSARÉ- CE
CNPJ: 21.106.785/0001-51 INSC. MUNICIPAL: 1211594
EMAIL: servicos81@gmail.com /Fone: (98) 9 8201 - 6956



H B Serviços de Construção Eireli - ME



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI			
Grupo	A	Bonificação	
	A.1	Lucro (A)	5,08%
Total do grupo A			5,08%
Grupo	B	Administração Central	
	B.1	Administração Central (B)	4,00%
Total do grupo B			4,00%
Grupo	C	Despesas Financeiras	
	C.1	Despesas Financeiras (F)	0,62%
Total do grupo C			0,62%
Grupo	D	ISS	
	D.1	ISS (D)	5,00%
Total do grupo D			5,00%
Grupo	E	COFINS	
	E.1	COFINS (E)	3,00%
Total do grupo E			3,00%
Grupo	F	PIS	
	F.1	PIS (F)	0,65%
Total do grupo F			0,65%
Grupo	G	SEGUROS/IMPREVISTOS	
	G.1	SEGUROS/IMPREVISTOS (G)	1,00%
Total do grupo G			1,00%
Grupo	H	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
	H.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (H)	3,00%
Total do grupo G			3,00%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)			
BDI = BDI (%) = $\frac{(1+B+G+H) \times (1+C) \times (1+A)}{(1 - D - E - F)} - 1$ 25,00%			

ASSARÉ-CE, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME

Hildefonso Alves Bezerra
CPF 769.558.693-53
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A - BAIRRO BELO HORIZONTE - ASSARÉ- CE
CNPJ: 21.106.785/0001-51 INSC. MUNICIPAL: 1211594
EMAIL: servicos81@gmail.com /Fone: (98) 9 8201 - 6956



H B Serviços de Construção Eireli - ME



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NOME DA EMPRESA: H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A, BAIRRO BELO HORIZONTE, ASSARÉ-CE
CNPJ: 21.106.785/0001-51
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL
LOCAL: MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

01º BOLETIM DE MEDIÇÃO - XXXXXXXXXXXXX

Nº ORDENS DE SERVIÇO	0000.2020 - 0001.2020
----------------------	-----------------------

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

Nº DO CONTRATO	ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
XX-2020	dez/20	26.1	11/2020	85,20%	25,00%	1,19	5,10%

1- COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 17,83	R\$ 17,83	1120	R\$ 19.969,60
1.2	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 13,21	R\$ 13,21	1120	R\$ 14.795,20
						SUBTOTAL:	R\$ 34.764,80
						DESCONTO (0,00%):	R\$ -
						SUBTOTAL COM DESCONTO:	R\$ 34.764,80

2- COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	UND	R\$ 16.000,00	1,00	R\$ 16.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	UND	R\$ 16.000,00	1,00	R\$ 16.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	UND	R\$ 16.000,00	1,00	R\$ 16.000,00
						SUBTOTAL:	R\$ 48.000,00
						DESCONTO (0,00%):	R\$ -
						SUBTOTAL COM DESCONTO:	R\$ 48.000,00

3- COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	TXKM	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
						SUBTOTAL:	R\$ 2.000,00
						DESCONTO (0,00%):	R\$ -
						SUBTOTAL COM DESCONTO:	R\$ 2.000,00

4- COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 34.764,80
4.2	MATERIAL	R\$ 48.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 2.000,00
4.4	BDI - BONUS E DESPESAS INDIRETAS	R\$ 15.787,44
CUSTO GLOBAL:		R\$ 100.662,24

ASSARÉ-CE, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME

Hildemilson Alves Bozerra
CPF: 769.558.693-53
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A - BAIRRO BELO HORIZONTE - ASSARÉ-CE
CNPJ: 21.106.785/0001-51 INSC. MUNICIPAL: 1211594
EMAIL: servicos81@gmail.com /Fone: (98) 9 8201 - 6956

PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.12.04.1
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas na TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.12.04.1, com data de abertura marcada para o dia 23 DE DEZEMBRO DE 2020, às 09:00 horas, na sala DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL (R\$)
01	<i>Contratação de serviços de engenharia para manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural do Município de Várzea Alegre/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.</i>	R\$ 1.216.710,00

VALOR TOTAL R\$ 1.216.710,00 (UM MILHÃO DUZENTOS E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E DEZ REAIS)

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

PROPONENTE: ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME.

ENDEREÇO: Rua Raimunda Gonçalves de Santana, Nº 186 - Bairro Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - Ceará

CNPJ: 06.043.276/0001-33

FONES: (88) 2141-3979 / (88) 9 9343. 3663

Prazo de validade da proposta: de acordo com o Edital

Prazo de Execução: de acordo com o Edital

Conta: Banco do Brasil

Agência: 1020 - 0

Conta Corrente: 16.834 - 3

JUAZEIRO DO NORTE - CE
22 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELETROPORT S.R.L. CONST. EIRELI

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE

CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919

Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

RESUMO DO ORÇAMENTO

ELETROPORT	OBRA:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL	DATA : 22/12/2020		BDI : 25,00%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,76%
					12/2018
					11/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL	1.216.710,00	100,00
1.1	MÊS 1	101.392,50	8,33
1.2	MÊS 2	101.392,50	8,33
1.3	MÊS 3	101.392,50	8,33
1.4	MÊS 4	101.392,50	8,33
1.5	MÊS 5	101.392,50	8,33
1.6	MÊS 6	101.392,50	8,33
1.7	MÊS 7	101.392,50	8,33
1.8	MÊS 8	101.392,50	8,33
1.9	MÊS 9	101.392,50	8,33
1.10	MÊS 10	101.392,50	8,33
1.11	MÊS 11	101.392,50	8,33
1.12	MÊS 12	101.392,50	8,33

VALOR ORÇAMENTO: 973.368,00 **100,00**
VALOR BDI TOTAL: 243.342,00
VALOR TOTAL: 1.216.710,00

UM MILHÃO DUZENTOS E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E DEZ REAIS

ELETROPORT S.P. E CONST. EIREL

Dival Pelea Carneiro
 TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araujo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIARIA URBANA E RURAL
LOCAL: DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIARIA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE

DATA: 22/12/2020 **BDI:** 25,00%

PONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REP.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	11/2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL							973.368,00	1.216.710,00
1.1	MÊS 1							81.114,00	101.392,50
1.1.1	COMP-893826	1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	PRÓPRIA	H	1,00	33.264,00	41.580,00	33.264,00	41.580,00
1.1.2	COMP-791456	2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL	PRÓPRIA	UN	1,00	45.936,00	57.420,00	45.936,00	57.420,00
1.1.3	COMP-187897	3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	PRÓPRIA	TXKM	1,00	1.914,00	2.392,50	1.914,00	2.392,50
1.2	MÊS 2							81.114,00	101.392,50
1.2.1	COMP-893826	1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	PRÓPRIA	H	1,00	33.264,00	41.580,00	33.264,00	41.580,00
1.2.2	COMP-791456	2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL	PRÓPRIA	UN	1,00	45.936,00	57.420,00	45.936,00	57.420,00
1.2.3	COMP-187897	3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	PRÓPRIA	TXKM	1,00	1.914,00	2.392,50	1.914,00	2.392,50
1.3	MÊS 3							81.114,00	101.392,50
1.3.1	COMP-893826	1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	PRÓPRIA	H	1,00	33.264,00	41.580,00	33.264,00	41.580,00
1.3.2	COMP-791456	2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL	PRÓPRIA	UN	1,00	45.936,00	57.420,00	45.936,00	57.420,00
1.3.3	COMP-187897	3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	PRÓPRIA	TXKM	1,00	1.914,00	2.392,50	1.914,00	2.392,50
1.4	MÊS 4							81.114,00	101.392,50
1.4.1	COMP-893826	1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	PRÓPRIA	H	1,00	33.264,00	41.580,00	33.264,00	41.580,00
1.4.2	COMP-791456	2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL	PRÓPRIA	UN	1,00	45.936,00	57.420,00	45.936,00	57.420,00
1.4.3	COMP-187897	3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	PRÓPRIA	TXKM	1,00	1.914,00	2.392,50	1.914,00	2.392,50
1.5	MÊS 5							81.114,00	101.392,50
1.5.1	COMP-893826	1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	PRÓPRIA	H	1,00	33.264,00	41.580,00	33.264,00	41.580,00
1.5.2	COMP-791456	2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL	PRÓPRIA	UN	1,00	45.936,00	57.420,00	45.936,00	57.420,00
1.5.3	COMP-187897	3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	PRÓPRIA	TXKM	1,00	1.914,00	2.392,50	1.914,00	2.392,50
1.6	MÊS 6							81.114,00	101.392,50
1.6.1	COMP-893826	1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	PRÓPRIA	H	1,00	33.264,00	41.580,00	33.264,00	41.580,00
1.6.2	COMP-791456	2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL	PRÓPRIA	UN	1,00	45.936,00	57.420,00	45.936,00	57.420,00
1.6.3	COMP-187897	3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	PRÓPRIA	TXKM	1,00	1.914,00	2.392,50	1.914,00	2.392,50
1.7	MÊS 7							81.114,00	101.392,50
1.7.1	COMP-893826	1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	PRÓPRIA	H	1,00	33.264,00	41.580,00	33.264,00	41.580,00
1.7.2	COMP-791456	2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL	PRÓPRIA	UN	1,00	45.936,00	57.420,00	45.936,00	57.420,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL
LOCAL: DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE

DATA : 22/12/2020 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47,76%	11/2020

 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.7.3	COMP-187897	3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	PRÓPRIA	TXKM	1,00	1.914,00	2.392,50	1.914,00	2.392,50
1.8	MÊS 8							81.114,00	101.392,50
1.8.1	COMP-893826	1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	PRÓPRIA	H	1,00	33.264,00	41.580,00	33.264,00	41.580,00
1.8.2	COMP-791456	2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL	PRÓPRIA	UN	1,00	45.936,00	57.420,00	45.936,00	57.420,00
1.8.3	COMP-187897	3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	PRÓPRIA	TXKM	1,00	1.914,00	2.392,50	1.914,00	2.392,50
1.9	MÊS 9							81.114,00	101.392,50
1.9.1	COMP-893826	1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	PRÓPRIA	H	1,00	33.264,00	41.580,00	33.264,00	41.580,00
1.9.2	COMP-791456	2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL	PRÓPRIA	UN	1,00	45.936,00	57.420,00	45.936,00	57.420,00
1.9.3	COMP-187897	3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	PRÓPRIA	TXKM	1,00	1.914,00	2.392,50	1.914,00	2.392,50
1.10	MÊS 10							81.114,00	101.392,50
1.10.1	COMP-893826	1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	PRÓPRIA	H	1,00	33.264,00	41.580,00	33.264,00	41.580,00
1.10.2	COMP-791456	2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL	PRÓPRIA	UN	1,00	45.936,00	57.420,00	45.936,00	57.420,00
1.10.3	COMP-187897	3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	PRÓPRIA	TXKM	1,00	1.914,00	2.392,50	1.914,00	2.392,50
1.11	MÊS 11							81.114,00	101.392,50
1.11.1	COMP-893826	1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	PRÓPRIA	H	1,00	33.264,00	41.580,00	33.264,00	41.580,00
1.11.2	COMP-791456	2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL	PRÓPRIA	UN	1,00	45.936,00	57.420,00	45.936,00	57.420,00
1.11.3	COMP-187897	3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	PRÓPRIA	TXKM	1,00	1.914,00	2.392,50	1.914,00	2.392,50
1.12	MÊS 12							81.114,00	101.392,50
1.12.1	COMP-893826	1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	PRÓPRIA	H	1,00	33.264,00	41.580,00	33.264,00	41.580,00
1.12.2	COMP-791456	2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL	PRÓPRIA	UN	1,00	45.936,00	57.420,00	45.936,00	57.420,00
1.12.3	COMP-187897	3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	PRÓPRIA	TXKM	1,00	1.914,00	2.392,50	1.914,00	2.392,50

VALOR ORÇAMENTO: 973.368,00

VALOR BDI TOTAL: 243.342,00

VALOR TOTAL: 1.216.710,00

UM MILHÃO DUZENTOS E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E DEZ REAIS

ELETRPORT - S. C. E. CONSTR. EIRELI

Divaldes Carneiro
 TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leão de Araujo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D

(Handwritten marks: a circle and a signature)



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ELETROPORT	OBRA:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIARIA URBANA E RURAL	DATA :	22/12/2020	BDI :	25,00%	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIARIA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERBÃO	HORA	MÊS	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	11/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	
1	ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL	1.216.710,00	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,34 %	
			101.351,94	101.351,94	101.351,94	101.351,94	101.351,94	101.351,94	101.351,94	101.351,94	101.351,94	101.473,61
			101.351,94	101.351,94	101.351,94	101.351,94	101.351,94	101.351,94	101.351,94	101.351,94	101.351,94	101.473,61
		1.216.710,00	101.351,94	202.703,88	304.055,82	405.407,76	506.759,70	608.111,64	709.463,58	810.815,52	912.289,13	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL	1.216.710,00	8,34 %	8,34 %	8,34 %	100,00 %
			101.473,61	101.473,61	101.473,65	1.216.710,00
			101.473,61	101.473,61	101.473,65	1.216.710,00
		1.216.710,00	1.013.762,74	1.115.236,35	1.216.710,00	1.216.710,00

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

 Dival Teles Carneiro
 TITULAR - CPF 195.278.883-07


 João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10641-D







RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ELETROPORT

OBRA:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL	DATA: 22/12/2020	BDI: 25,00%			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	11/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COMP-893826 - 1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1.120,00000000	17,06	19.107,20
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1.120,00000000	12,64	14.156,80
TOTAL MAO DE OBRA:					33264,00
VALOR:					33.264,00
VALOR SEM ENCARGOS:					17.964,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):					15.299,76
VALOR BDI (25.00%):					8.316,00
QUANTIDADE:					12,00
VALOR BDI TOTAL:					99.792,00

COMP-791456 - 2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-170710 MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	PRÓPRIA	UND	1,00000000	15.312,00	15.312,00
INS-089532 MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	PRÓPRIA	UND	1,00000000	15.312,00	15.312,00
INS-254567 MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	15.312,00	15.312,00
TOTAL MATERIAL:					45936,00
VALOR:					45.936,00
VALOR SEM ENCARGOS:					45.936,00
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (25.00%):					11.484,00
QUANTIDADE:					12,00
VALOR BDI TOTAL:					137.808,00

COMP-187897 - 3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO (TXKM)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA TRANSPORTE I2896	PRÓPRIA	UN	1,00000000	1.914,00	1.914,00
TOTAL SERVICIO:					1914,00
VALOR:					1.914,00
VALOR SEM ENCARGOS:					1.914,00
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (25.00%):					478,50
QUANTIDADE:					12,00
VALOR BDI TOTAL:					5.742,00

ELETROPORT S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.941-D

COMPOSIÇÃO DO BDI					
ELETRPORT	OBRA:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL	DATA : 22/12/2020		BDI : 25,00%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	PONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	48,69%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,76%
					REF: 11/2020



COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIOS		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	1,00
L	LUCRO	5,08
	TOTAL	6,08

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,62
AL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,00
	TOTAL	7,62

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4.5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00
	TOTAL	8,65

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+AL+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ELETRPORT - S/P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.863-87

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

ELETROPORT

OBRA:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL	DATA : 22/12/2020	BDI : 25,00%		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
		SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

HORISTA = 85,20%
MENSALISTA = 48,69%

A + B + C + D

ELETROPORT - S. P. E. CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
 TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.541-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

ELETROPORT

OBRA:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL	DATA: 22/12/2020	BDI: 25,00%		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
		SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
					REF.
					12/2018
					11/2020



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DÉPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%

A + B + C + D

ELETROPORT - S. P. E. CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
 TITULAR - CPF 195.278.883-27

João Leite de Araujo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10641/D

DECLARAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 2020.12.04.01

BARBALHA/CE, 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME, CNPJ: 22.975.820/0001-31
RUA: ANTÔNIO CORREIA CELESTINO 1422A, ROYAL VILLE, BARBALHA – CEARÁ – CEP: 63.180-000
SÓCIO ADMINISTRADOR: KENNEDY PESSOA BARROS portador da Carteira de Identidade n°. 2003029171917 e do CPF n°. 025.413.083-61.

DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA: 714
CONTA CORRENTE: 4796-1
BRADESCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.
PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.
O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme Edital.

Os preços prepostos para cada item, estão incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;.

Declaramos, que assumimos, inteira responsabilidade, pela execução, dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo, contados a partir da ordem de serviço.

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUT. LTDA-ME
CNPJ: 22.975.820/0001-31
Kennedy Pessoa Barros
CPF: 025.413.083-61
Sócio Administrador

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	V. TOTAL
01	manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural do Município de Várzea Alegre/CE.	UNIDADE	RS 1.258.722,00 (UM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS.)

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000
CNPJ: 22.975.820/0001-31 E C.G.F: 06.462.721-7,
CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com

NOTIFICATION

Dear Sir/Madam,

Reference is made to your letter of the 15th day of 10/2024 regarding the above subject.

The information provided by you has been reviewed and it is noted that the same is in compliance with the provisions of the relevant laws and regulations.

It is requested that you continue to comply with the provisions of the relevant laws and regulations and to provide the necessary information and documents in a timely manner.

Should you have any queries or require further clarification, please do not hesitate to contact the undersigned.

Yours faithfully,
[Signature]

[Name]
[Designation]
[Address]
[Contact Information]

OBJETO: manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural do Município de Várzea Alegre/CE

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSAO SEINFRA-CE	VERSAO SINAPI-	ANO REFERÊNCIA	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
dez/20	26.1	nov/20	dez/20	85,20%	25,00%	1,2500	0,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	Hora	17,83	1.120,00	19.969,60
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	Hora	13,21	1.120,00	14.795,20
SUBTOTAL:						34764,80	

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			15.550,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			16.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			15.600,00
SUBTOTAL:						47150,00	

3 - COMPOSIÇÃO - IDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			2.000,00
SUBTOTAL:						2000,00	

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
4.1	MÃO DE OBRA	34.764,80
4.2	MATERIAL	47.150,00
4.3	IDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	2.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICATIVO - FM	20.978,70
CUSTO GLOBAL:		104.893,50

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1,00	MÊS 1	104.893,50
2,00	MÊS 2	104.893,50
3,00	MÊS 3	104.893,50
4,00	MÊS 4	104.893,50
5,00	MÊS 5	104.893,50
6,00	MÊS 6	104.893,50
7,00	MÊS 7	104.893,50
8,00	MÊS 8	104.893,50
9,00	MÊS 9	104.893,50
10,00	MÊS 10	104.893,50
11,00	MÊS 11	104.893,50
12,00	MÊS 12	104.893,50
CUSTO ANUAL TOTAL:		1.258.722,00

UM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS

OBJETO: manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural do Município de Várzea Alegre/CE

ANEXO 5 - ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 026					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FÉRIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,30	4,40	3,30
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,2	48,69	114,23	72,08

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME
CNPJ: 22.975.820/0001-31
Kennedy Pessoa Barros
CPF: 025.413.083-61
Sócio Administrador

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000
CNPJ: 22.975.820/0001-31 E C.G.F: 06.462.721-7,
CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com

OBJETO: manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural do Município de Várzea Alegre/CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
			Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural do Município de Várzea Alegre/CE	1.258.722,00	104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%
	TOTAL SIMPLES		104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%
	TOTAL ACUMULADO		104.893,50	8,33%	209.787,00	16,67%	314.680,50	25,00%	419.574,00	33,33%	524.467,50	41,67%

ITEM	SERVIÇOS	VALOR R\$	MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
			Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural do Município de Várzea Alegre/CE	1.258.722,00	104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%
	TOTAL SIMPLES		104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%
	TOTAL ACUMULADO		629.361,00	8,33%	734.254,50	16,67%	839.148,00	25,00%	944.041,50	33,33%	1.048.935,00	41,67%

ITEM	SERVIÇOS	VALOR R\$	MÊS 11		MÊS 12		TOTAL	%
			Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
1.0	manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural do Município de Várzea Alegre/CE	1.258.722,00	104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%	1.258.722,00	100,00%
	TOTAL SIMPLES		104.893,50	8,33%	104.893,50	8,33%	1.258.722,00	100,00%
	TOTAL ACUMULADO		1.153.828,50	8,33%	1.258.722,00	16,67%		


 Agência Construtora: NCCS TURFADME
 CNPJ: 22.975.820/0001-31
 Kennedy Pessoa Barros
 CPF: 025.413.083-61
 @eie Administrador


 Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
 nciconstrutora@hotmail.com



ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME



À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.12.04.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural do Município de Várzea Alegre/CE.

01 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/MF: 21.725.552/0001-37

ENDEREÇO: AV. COSTA CAVALCANTE, nº 912.

BAIRRO: CENTRO

CIDADE/UF: BARBALHA/CEARA

CEP: 63.180-000

FONE: (88) 2157-0569/ TIM: (88) 9.9808-4977

E-mail: romaconstrutora@hotmail.com

NOME PARA CONTATO: ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO

02 - DADOS BANCÁRIOS:

Conta nº: 17418-7

Agência nº: 231

Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB

Titular: ROMA CONSTRUTORA LTDA ME

03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

05 - PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS - Imediatamente após a solicitação.

06 - PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

Barbalha - CE, 23 de dezembro de 2020.

ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
TITULAR ADMINISTRADOR
RG: 0327001720075 SSP/MA
CPF: 249.129.563-68

ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME



Contratação de serviços de engenharia para manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural do Município de Várzea Alegre/CE.

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA CE	VERSÃO SINAPI-CE	ANO REFERÊNCIA	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
out/20	261	nov/20	out/20	85,20%	25,00%	1,250	0,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	Hora	-	-	-
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	Hora	17,83	1120,00	19.969,60
1.3	SEINFRA	I2543	SERVEANTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	Hora	13,21	1120,00	14.795,20
SUBTOTAL:						34764,80	

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			11.680,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE				11.680,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO				11.680,00
SUBTOTAL:						35040,00	

3 - COMPOSIÇÃO - IDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	2.000,00
SUBTOTAL:						2000,00	

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	34.764,80
4.2	MATERIAL	35.040,00
4.3	IDENIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO	2.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICATIVO - FM	17.951,20
CUSTO GLOBAL MENSAL:		89.756,00

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	Mês 01	89.756,00
2	Mês 02	89.756,00
3	Mês 03	89.756,00
4	Mês 04	89.756,00
5	Mês 05	89.756,00
6	Mês 06	89.756,00
7	Mês 07	89.756,00
8	Mês 08	89.756,00
9	Mês 09	89.756,00
10	Mês 10	89.756,00
11	Mês 11	89.756,00
12	Mês 12	89.756,00
CUSTO ANUAL TOTAL:		1.077.072,00

R\$ 1.077.072,00 (Um milhão setenta e sete mil e setenta e dois reais)

Barbalha-CE, 23 de dezembro de 2020

ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
TITULAR ADMINISTRADOR
RG: 0327001720075 SSP/MA
CPF: 249.129.563-68

ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME



ANEXO 6 - COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI			
Grupo	A	Bonificação	
	A.1	Lucro (A)	5,08%
Total do grupo A			5,08%
Grupo	B	Administração Central	
	B.1	Administração Central (B)	4,00%
Total do grupo B			4,00%
Grupo	C	Despesas Financeiras	
	C.1	Despesas Financeiras (F)	0,62%
Total do grupo C			0,62%
Grupo	D	ISS	
	D.1	ISS (D)	5,00%
Total do grupo D			5,00%
Grupo	E	COFINS	
	E.1	COFINS (E)	3,00%
Total do grupo E			3,00%
Grupo	F	PIS	
	F.1	PIS (F)	0,65%
Total do grupo F			0,65%
Grupo	G	SEGUROS/IMPREVISTOS	
	G.1	SEGUROS/IMPREVISTOS (G)	1,00%
Total do grupo G			1,00%
Grupo	H	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
	H.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (H)	3,00%
Total do grupo G			3,00%
Fórmula para o cálculo do B. D. I. (benefícios e despesas indiretas)			
BDI = BDI (%) = $\frac{(1+B+G+H) \times (1+C) \times (1+A)}{(1 - D - E - F)} - 1$ 25,00%			

ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
 ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACEDO
 TITULAR ADMINISTRADOR
 RG: 0327001720075 SSP/MA
 CPF: 249.129.563-68

Av. Costa Cavalcante, 912 - Centro - Barbalha - CE - CEP: 63.180-000
 CNPJ: 21.725.552/0001-37 - CGF: 06.443.344-7
 Fone: (88) 2157-0569/ TIM: (88) 9.9808-4977 - E-mail: romaconstrutora@hotmail.com

ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME




ANEXO 6 - COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Grupo	A	Bonificação	
	A.1	Lucro (A)	5,08%
Total do grupo A			5,08%
Grupo	B	Administração Central	
	B.1	Administração Central (B)	4,00%
Total do grupo B			4,00%
Grupo	C	Despesas Financeiras	
	C.1	Despesas Financeiras (F)	0,62%
Total do grupo C			0,62%
Grupo	D	ISS	
	D.1	ISS (D)	5,00%
Total do grupo D			5,00%
Grupo	E	COFINS	
	E.1	COFINS (E)	3,00%
Total do grupo E			3,00%
Grupo	F	PIS	
	F.1	PIS (F)	0,65%
Total do grupo F			0,65%
Grupo	G	SEGUROS/IMPREVISTOS	
	G.1	SEGUROS/IMPREVISTOS (G)	1,00%
Total do grupo G			1,00%
Grupo	H	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
	H.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (H)	3,00%
Total do grupo H			3,00%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)			
BDI = BDI (%) = $\frac{(1+B+G+H) \times (1+C) \times (1+A)}{(1 - D - E - F)} - 1$ 25,00%			

ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
 ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACEDO
 TITULAR ADMINISTRADOR
 RG: 0327001720075 SSP/MA
 CPF: 249.129.563-68

Av. Costa Cavalcante, 912 - Centro - Barbalha - CE - CEP: 63.180-000
 CNPJ: 21.725.552/0001-37 - CGF: 06.443.344-7
 Fone: (88) 2157-0569 / TIM: (88) 9.9808-4977 - E-mail: romaconstrutora@hotmail.com




ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços Nº 2020.12.04.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural do Município de Várzea Alegre/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 22 de fevereiro de 2021
Horário : 08:00 horas
Local : Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Endereço : Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, nº 153, Centro, Várzea Alegre/CE.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, na cidade de Várzea Alegre - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 013/2021, de 04 de Janeiro de 2021, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Maria Fernanda Bezerra, Bruno Bezerra Bastos e Anna Leyla De Sousa Medeiros, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem abertos os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços nº 2020.12.04.1, cujo objeto supracitado, sendo elas **M. A. DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME, CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI, TEOTONIO CONTRUÇÕES COM. IND. E SERVIÇOS LTDA - ME, CONSTRUTORA ASTRON LTDA, AQ CONSTRUTORA EIRELI, A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME, AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, ABRV CONSTRUÇOES SERVICOS E EVENTOS E LOCACOES, TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES PINHEIRO LTDA, SEDNA ENGENHARIA LTDA, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME, CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA, JOSE URIAS FILHO - ME, J DE FONTE RANGEL EIRELI, ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, BRUNO JOSÉ SARAIVA SILVA ME, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, VENUS SERVIÇOS E ENTREENTIMENTOS, ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME, ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E**





SERVIÇOS LTDA, H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME. Pontualmente às 08:00 horas, a Senhora Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Bruno Bezerra Bastos para secretariar a reunião. Fora destacado primeiramente que nenhum dos licitantes se fizera presente. A Senhora Presidente concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de tolerância para possíveis atrasos. Desta forma a Senhora Presidente apresentou os envelopes de propostas de preços devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Posteriormente, a Senhora Presidente determinou a abertura dos referidos envelopes. Em assim sendo, as propostas serão encaminhadas para a secretaria de Infraestrutura, para que o engenheiro faça a análise das mesmas, informando ainda que, o presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando, a contar desta data, ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis recursos. Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas permaneceriam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Bruno Bezerra Bastos, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Maria Fernanda Bezerra	
Membro	Bruno Bezerra Bastos	
Membro	Anna Leyla De Sousa Medeiros	



Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Secretaria de Obras e Urbanismo



DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


PARA: SETOR DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: ANALISE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇO
2020.12.04.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural do Município de Várzea Alegre/CE.

Várzea Alegre/CE, 05 de março de 2021..

Encaminho relatório de análise técnica das propostas referente à contratação acima mencionada, constatou-se o seguinte, as empresas: **AQ CONSTRUTORA EIRELI, AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, J DE FONTE RANGEL EIRELI, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI – ME, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, JOSE URIAS FILHO - ME e ROMA CONSTRUTORA LTDA – ME** apresentaram orçamento em desconformidade com o proposto; **M. A. DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI – ME, CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI e ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME** não apresentaram BDI e encargos sociais e não demonstraram os percentuais utilizados para chegar ao valores utilizados; **NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA** apresentou proposta em desconformidade e não apresentou BDI; **M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA – ME e SEDNA ENGENHARIA LTDA** não apresentaram calculo do fator multiplicador; **TEOTONIO CONTRUÇÕES COM. IND. E SERVIÇOS LTDA – ME e MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA** valores não condizente com o fator multiplicador proposto; **FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, A.LL CONSTRUTORA LTDA-ME, ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM – ME, VENUS SERVIÇOS E ENTREENTIMENTOS e ABRV CONSTRUCOES SERVICOS E EVENTOS E LOCACOES** apresentaram erros no cálculo do fator multiplicador; as empresas: **CONSTRUTORA ASTRON LTDA, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**





Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Secretaria de Obras e Urbanismo



EIRELI – EPP, TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES PINHEIRO LTDA, ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, BRUNO JOSÉ SARAIVA SILVA ME e H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME apresentaram seus orçamentos em conformidade com o projeto.

Diante do exposto que seja feito o julgamento da proposta.
Atenciosamente


André Moreira de Carvalho
Eng° Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355



ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços Nº 2020.12.04.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural do Município de Várzea Alegre/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 08 de março de 2021.
Horário : 09:00 horas
Local : Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Endereço : Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, nº 153, Centro, Várzea Alegre/CE.

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, na cidade de Várzea Alegre - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 013/2021, de 04 de Janeiro de 2021, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Maria Fernanda Bezerra, Bruno Bezerra Bastos e Anna Leyla de Sousa Medeiros, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem analisados os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços nº 2020.12.04.1, cujo objeto supracitado, sendo elas **M. A. DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME, CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI, TEOTONIO CONTRUÇÕES COM. IND. E SERVIÇOS LTDA - ME, CONSTRUTORA ASTRON LTDA, AQ CONSTRUTORA EIRELI, A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME, AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, ABRV CONSTRUÇÕES SERVICOS E EVENTOS E LOCAÇÕES, TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES PINHEIRO LTDA, SEDNA ENGENHARIA LTDA, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME, CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA, JOSE URIAS FILHO - ME, J DE FONTE RANGEL EIRELI, ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, BRUNO JOSÉ SARAIVA SILVA ME, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, VENUS SERVIÇOS E ENTREENTIMENTOS, ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME, ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA ME, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, NORDESTE CONSTRUÇÕES E**



INFRAESTRUTURA LTDA, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME. Pontualmente às 09:00 horas, a Senhora Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Bruno Bezerra Bastos para secretariar a reunião. Deu-se início a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a todas as propostas apresentadas, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para que fosse confeccionado o mapa comparativo para se saber qual dos licitantes apresentaria a melhor proposta para a Administração. Feita a devida comparação constatou-se o seguinte resultado: a empresa **ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 1.198.998,10 (Um milhão cento e noventa e oito mil novecentos e noventa e oito reais e dez centavos). Propostas desclassificadas: **AQ CONSTRUTORA EIRELI, AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, J DE FONTE RANGEL EIRELI, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, JOSE URIAS FILHO - ME e ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME** apresentaram orçamento em desconformidade com o proposto; **M. A. DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME, CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI e ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME** não apresentaram BDI e encargos sociais e não demonstraram os percentuais utilizados para chegar ao valores utilizados; **NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA** apresentou proposta em desconformidade e não apresentou BDI; **M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME e SEDNA ENGENHARIA LTDA** não apresentaram calculo do fator multiplicador; **TEOTONIO CONTRUÇÕES COM. IND. E SERVIÇOS LTDA - ME e MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA** valores não condizente com o fator multiplicador proposto; **FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME, ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME, VENUS SERVIÇOS E ENTREENTIMENTOS e ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS E EVENTOS E LOCACOES** apresentaram erros no cálculo do fator multiplicador. Em assim sendo, a Senhora Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ainda que, o presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando, a contar desta data, ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis recursos. Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas permaneceriam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Bruno Bezerra Bastos, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.






Setor de
Licitação

Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Mais para o povo



Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Maria Fernanda Bezerra	
Membro	Bruno Bezerra Bastos	
Membro	Anna Leyla de Sousa Medeiros	



COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO
FASE PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.12.04.1



Dispõe sobre a transferência de servidor, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício de cargo, com fundamento no Art. 69, VII e X, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - TRANSFERIR a Senhora **RAIMUNDA ALVES BEZERRA**, CPF 926.758.403-00, RG Nº. 2053881-90, concursada na função de Auxiliar de Serviços Gerais no Município de Várzea Alegre, matrícula 3157, da Unidade Básica de Saúde CAIS, para a Unidade Básica de Saúde - UBS Juremal.

Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea Alegre- CE, em 08 de março de 2021.

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Flavia Janaynna Vilar de Oliveira
Código Identificador: BABD673F

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 321, DE 08 DE MARÇO DE 2021.**

Dispõe sobre a nomeação de servidor da Secretaria de Saúde, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício de cargo, com fundamento no art. 69, VII e X, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o senhor **JOÃO ALVES DE ALMEIDA NETO**, portador do RG nº 2008109809-4 SSPDS/CE, e inscrito no CPF nº 066.639.703-13, no cargo de Diretor da Unidade de Planejamento, Controle Avaliação e Regulação, símbolo CDA-05, da Secretaria de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo todos seus efeitos retroagindo a data de 01 de março de 2021.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea Alegre- CE, em 08 de março de 2021.

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Flavia Janaynna Vilar de Oliveira
Código Identificador: 6F701C9B

**SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE JULGAMENTO - FASE PROPOSTA DE PREÇOS -
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.12.04.1**

Aviso de Julgamento Fase Proposta de Preços – Tomada de Preços nº 2020.12.04.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no cumprimento de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Propostas de Preços do Certame Licitatório na modalidade **Tomada de Preços nº 2020.12.04.1**, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural do Município de Várzea Alegre/CE, sendo o seguinte – a empresa **ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 1.198.998,10 (um milhão cento e noventa e oito mil novecentos e noventa e oito reais e dez centavos). **PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS:** AQ CONSTRUTORA EIRELI, AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, J DE FONTE RANGEL EIRELI, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI – ME, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, JOSE URIAS FILHO - ME e ROMA CONSTRUTORA LTDA – ME apresentaram orçamento em desconformidade com o proposto; M. A. DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI – ME, CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI e ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME não apresentaram BDI e encargos sociais e não demonstraram os percentuais utilizados para chegar ao valores utilizados; NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA apresentou proposta em desconformidade e não apresentou BDI; M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA – ME e SEDNA ENGENHARIA LTDA não apresentaram calculo do fator multiplicador; TEOTONIO CONTRUÇÕES COM. IND. E SERVIÇOS LTDA – ME e MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA valores não condizente com o fator multiplicador proposto; FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME, ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM – ME, VENUS SERVIÇOS E ENTREENTIMENTOS e ABRAV CONSTRUÇOES E EVENTOS E LOCACOES apresentaram erros no cálculo do fator multiplicador. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacílio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre/CE, 08 de Março de 2021.

MARIA FERNANDA BEZERRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:

Jailson Rodrigues de Oliveira
Código Identificador: CCDB7A16

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 139/2021**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 139/2021


Aratuba, 01 de março de 2021.

Designa o Comitê de Crise de Enfrentamento ao Coronavírus no Município de Aratuba e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA, ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e em conformidade com o Decreto Municipal nº 16/2021 de 11/02/2021, Cap. III, art. 10 que prorroga o isolamento social em decorrência da pandemia de COVID-19;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o **Comitê de Crise de Enfrentamento ao Coronavírus no Município de Aratuba** que será composto pelos membros abaixo relacionados:







TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Termo de Julgamento da **Tomada de Preços nº 2020.12.04.1**, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao respectivo vencedor, a saber: a empresa **ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, totalizando sua proposta em R\$ 1.198.998,12 (um milhão cento e noventa e oito mil novecentos e noventa e oito reais e doze centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos.


Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE, 22 de Março de 2021.

.....

Elonmarcos Candido Correia
Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura