

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
CNPJ 07.539.273/0001-58



**Junto aos autos a Proposta Final, referente a
Concorrência Eletrônica nº 2024.06.20.1.**

Várzea Alegre/CE, 08 de Julho de 2024.

MARIA FERNANDA BEZERRA
Agente de Contratação do Município

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE – CE,
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2024.06.20.1
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES
DATA DE ABERTURA: 08 de Julho de 2024 ÀS 09:00 H
DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA 1169-X – CONTA 24.827-4 – BANCO DO BRASIL


A empresa **V.A. Pereira de Freitas**, com sede na Pedro Mendes da Silva, nº 103, Alto do Tenente, Várzea Alegre, Ceará, inscrita no CNPJ nº 32.847.526/0001-06, vem apresentar sua Proposta de Preços no Valor Global de **R\$ 1.445.296,74 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)**.

Outrossim, declaramos que ainda, caso seja vencedor do presente certame licitatório, cumprirei com diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE.

- ✓ Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;
- ✓ Através do presente, declaro, inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;
- ✓ Assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;
- ✓ Declaramos que não possuímos fato que nos impeça de participar da mencionada licitação neste órgão;
- ✓ Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;
- ✓ Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Victor Augusto Pereira de Freitas**, Carteira de Identidade nº 2004099099776 SSPDS/CE e CPF nº 605.573.533-43, como representante legal desta empresa;
- ✓ Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
- ✓ Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

Várzea Alegre, Ceará, 30 de agosto de 2024


Sr. **Victor Augusto Pereira de Freitas**

Diretor

RG 2004099099776

CPF 605.573.533-43

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024

BDI : 28,82%

FORTE	VERSÃO	HORA	PREÇO
SEINFRA	02R.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	4R%
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	4R%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CEI LUIZA ALVES FERREIRA GREGÓRIO, VILA CONFIANÇA, 2-254 - JUREMAL	30.364,53	2,10
2	CRECHE VOVÓ SINHA - SÃO CAETANO	12.438,24	0,86
3	ESCOLA ANTÃO LEANDRO - AV. PAPAÍ RAIMUNDO, S/N SANHAROL	69.115,33	4,78
4	ESCOLA DOLORES MENEZES - DISTRITO DE CANIDEZINHO	47.373,68	3,28
5	ESCOLA DR. DÁRIO MORENO, AV. NENÉM MARINHEIRO, RIACHINHO	164.017,51	11,35
6	ESCOLA DR. PEDRO SÁTIRO, RUA CORONEL, ANTÔNIO PRIMO, CENTRO	29.682,64	2,05
7	ESCOLA FCO ASSIS VICENTE, RIACHO VERDE	42.001,22	2,91
8	ESCOLA JOSÉ SERGIO DA COSTA, RIACHO VERDE	56.726,70	3,92
9	ESCOLA FIGUEIREIDO CORREIA, RUA FIGUEIREIDO CORREIA, CENTRO	69.934,97	4,84
10	ESCOLA IRACY BEZERRA DE MORAIS, RUA SERGIA PONTES, BETÂNIA	36.771,04	2,54
11	ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA 153, CENTRO	77.858,55	5,39
12	ESCOLA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA - SÍTIO VACARIA - DISTRITO DE IBICATU	15.996,15	1,11
13	ESCOLA JOSÉ ALVES DE MENEZES - DISTRITO DE CANIDEZINHO	44.766,18	3,10
14	ESCOLA MANOEL SALVADOR - DISTRITO DE CANIDEZINHO	69.944,50	4,84
15	ESCOLA MARIA AMÉLIA, VILA CONFIANÇA, Nº 390, CENTRO	42.529,47	2,94
16	ESCOLA MARIA ANESIA FERREIRA GREGÓRIO, CALÇADÃO DA MINI ARENINHA	81.413,27	5,63
17	ESCOLA MARIA BITU COSTA - RIACHO VERDE	34.375,40	2,38
18	ESCOLA MARIA SIEBRA - AV. PAPAÍ RAIMUNDO - SANHAROL	12.389,66	0,86
19	ESCOLA ORMICINDA SIEBRA LEITE, RUA ITALO PROTO DE MORAIS, Nº 135	39.272,04	2,72
20	ESCOLA RAIMUNDO MENDES DE FREITAS, SÍTIO GANGORRA, RIACHO VERDE	65.477,51	4,53
21	ESCOLA SÃO PEDRO, DISTRITO DE CANIDEZINHO	60.139,07	4,16
22	ESCOLA TEODORO, VILA CONFIANÇA, Nº 390, CENTRO	47.019,76	3,25
23	ESCOLA VEREADOR JOSÉ PRIMO - DISTRITO DE CALÇABAÇA	82.117,62	5,68
24	ESCOLA ZUMIRA SIEBRA LEITE, TV. NARANIÚ, Nº 72	52.019,96	3,60
25	ESCOLA ANTÔNIO BENTO CALIXTO, RIACHO VERDE	32.588,13	2,25
26	CRECHE CASA DA CRIANÇA, SÍTIO VACARIA, DISTRITO DE IBICATU	16.596,60	1,15
27	ESCOLA PEDRO LEANDRO DA SILVA, SÃO CAETANO	112.365,01	7,77

VALOR BDI TOTAL:	323.282,15	100,00
VALOR ORÇAMENTO:	1.122.012,58	
VALOR TOTAL:	1.445.294,74	

V.A. PEREIRA DE FREITAS,
CONSTRUÇÕES
CNPJ: 32.847.526/0001-06

Radson da S. Andrade
CPF: 788.161.454-68
CREA: 2105389561 41766CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024 BDI : 28,82%
 VERSÃO HORA MES
 FONTE 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,45%
 SEINFRA SINAPI 2024 02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
 PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		CEI LUIZA ALVES FERREIRA GREGÓRIO, VILA CONFIANÇA, 2-254 - JUREMAL							30.364,53
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							443,20
1.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	9,72	26,74	7,71	34,45	334,85
1.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,53	7,99	2,30	10,29	108,35
1.2		MOVIMENTO DE TERRA							233,97
1.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,57	19,90	5,74	25,64	65,89
1.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	2,57	50,77	14,63	65,40	168,08
1.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							959,41
1.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	3,72	48,34	13,93	62,27	231,64
1.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,44	5,70	1,64	7,34	54,61
1.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	17,97	29,08	8,38	37,46	673,16
1.4		COBERTA E FORRO							8.552,33
1.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	16,76	39,18	11,29	50,47	845,88
1.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	111,72	53,55	15,43	68,98	7.706,45
1.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							6.094,95
1.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÊNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
1.5.2	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	164,92	47,53	212,45	849,80
1.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	76,09	21,93	98,02	392,08
1.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	202,53	58,37	260,90	82,70
1.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	30,00	6,30	1,82	8,12	243,60
1.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	50,00	7,53	2,17	9,70	485,00

VA PEREIRA DE FREITAS,
 CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 32.847.526/0001-06

PEDRO MENDES DA SILVA, 103. ALTO DO TENENTE, VARZEA ALEGRE/CE.
 CEP 63540-000, V.A. DE FREITAS, CONSTRUÇÕES CNPJ 32.847.526/0001-06



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024

BDI: 28,82%

FONTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47.48%
SINAPI 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85.06% 47.87%
PRÓPRIA 0.00% 0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	12,00	23,02	6,63	29,65	355,80
1.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							3.965,02
1.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	6,00	432,41	124,62	557,03	3.342,18
1.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	6,60	73,26	21,11	94,37	622,84
1.7		PINTURA							9.962,59
1.7.1	86485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	17,97	2,85	0,82	3,67	65,95
1.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	475,80	16,15	4,65	20,80	9.896,64
1.8		SERVIÇOS FINAIS							153,06
1.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	111,72	1,06	0,31	1,37	153,06
2		CRECHE VOVÓ SINHA - SÃO CAETANO							12.438,24
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							352,84
2.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	9,77	26,74	7,71	34,45	336,58
2.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,58	7,99	2,30	10,29	16,26
2.2		MOVIMENTO DE TERRA							182,08
2.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,00	19,90	5,74	25,64	51,28
2.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	2,00	50,77	14,63	65,40	130,80
2.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							1.239,22
2.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	7,77	48,34	13,93	62,27	483,84
2.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	15,54	5,70	1,64	7,34	113,06
2.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	17,12	29,08	8,38	37,46	643,22



 EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
 08/07/2024
 V.A. PEREIRA DE FREITAS, CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
2.4	COBERTA E FORRO							2.337,80
2.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,58	39,18	11,29	231,15
2.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000) OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,54	53,55	15,43	2.106,65
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							5.512,81
2.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97
2.5.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	164,92	47,53	424,90
2.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	76,09	21,93	196,04
2.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	202,53	58,37	521,80
2.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P750V 4MM2	SEINFRA	M	45,00	6,30	1,82	365,40
2.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P750V 6MM2	SEINFRA	M	50,00	7,53	2,17	485,00
2.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	18,00	23,02	6,63	533,70
2.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS							1.321,67
2.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,00	432,41	124,62	1.114,06
2.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	SEINFRA	M	2,20	73,26	21,11	207,61
2.7	PINTURA							1.449,98
2.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	17,12	2,85	0,82	62,83
2.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	66,69	16,15	4,65	1.387,15
2.8	SERVIÇOS FINAIS							41,84
2.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	30,54	1,06	0,31	11,84
3	ESCOLA ANTÃO LEANDRO - AV. PAPAÍ RAIMUNDO, SIN SANHAROL							1.375,33



 EQUIPE DE CONTRATAÇÃO
 1.375,33

V.A PEREIRA DE FREITAS,
 CONSTRUTORA

ESCOLA ANTÃO LEANDRO - AV. PAPAÍ RAIMUNDO, SIN SANHAROL


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.579,14
3.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	38,44	26,74	7,71	34,45	1.324,26
3.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	24,77	7,99	2,30	10,29	254,88
3.2	MOVIMENTO DE TERRA								828,46
3.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	9,10	19,90	5,74	25,64	233,32
3.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	9,10	50,77	14,63	65,40	595,14
3.3	ALVENARIA / REVESTIMENTOS								4.943,33
3.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	26,44	48,34	13,93	62,27	1.646,42
3.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	52,88	5,70	1,64	7,34	388,14
3.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	77,65	29,08	8,38	37,46	2.908,77
3.4	COBERTA E FORRO								21.573,31
3.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	42,27	39,18	11,29	50,47	2.133,37
3.4.2	C4688	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	281,82	53,55	15,43	68,98	19.439,94
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								10.642,09
3.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
3.5.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	164,92	47,53	212,45	1.274,70
3.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	76,09	21,93	98,02	588,12
3.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	202,53	58,37	260,90	3.130,80
3.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	75,00	6,30	1,82	8,12	609,00
3.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	120,00	7,53	2,17	9,70	1.164,00
3.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	30,00	23,02	6,63	29,65	888,50



 EQUIPE DE OBRA
 8.38
 19.07.2024
 19.07.2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024 BDI : 28,82%

VERBA
028.1 COM DESONERAÇÃO
2024.02 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA

HORA MES
84,44% 47,48%
85,06% 47,67%
0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							7.930,04
3.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	12,00	432,41	124,62	557,03	6.684,36
3.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	13,20	73,26	21,11	94,37	1.245,68
3.7		PINTURA							21.232,87
3.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	77,65	2,85	0,82	3,67	284,98
3.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.007,11	16,15	4,65	20,80	20.947,89
3.8		SERVIÇOS FINAIS							386,09
3.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	281,82	1,06	0,31	1,37	386,09
4		ESCOLA DOLORES MENEZES - DISTRITO DE CANDEZINHO							47.373,68
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.165,04
4.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	29,06	26,74	7,71	34,45	1.001,12
4.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,93	7,99	2,30	10,29	163,92
4.2		MOVIMENTO DE TERRA							610,87
4.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	6,71	19,90	5,74	25,64	172,04
4.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	6,71	50,77	14,63	65,40	438,83
4.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							3.795,12
4.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	21,06	48,34	13,93	62,27	1.311,41
4.3.2	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	42,12	5,70	1,64	7,34	309,16
4.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	58,05	29,08	8,38	37,46	2.174,55
4.4		COBERTA E FORRO							

PRESENCIA DE EQUIPE DE CONTRATAÇÃO
FIS. 979

Radson J. da S. Albuquerque
CPF: 785.160.754-88
CREA: 210538958-717604

VA PEREIRA DE FREITAS,
CONSTRUTORES
CNPJ: 08.847.526/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024 BDI : 28,82%
 FONTE SEINFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA MES
 SINAPI 2024.02.COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,48%
 PROPRIA 0,00% 47,67%
 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	26,42	39,18	11,29	50,47	1.333,42
4.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	176,12	53,55	15,43	68,98	12.148,76
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
4.5.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	164,92	47,53	212,45	1.274,70
4.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	76,09	21,93	98,02	588,12
4.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	202,53	58,37	260,90	2.087,20
4.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P1750V 4MM2	SEINFRA	M	60,00	6,30	1,82	8,12	487,20
4.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P1750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	7,53	2,17	9,70	970,00
4.5.7	103782	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	24,00	23,02	6,63	29,65	711,60
4.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
4.6.1	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	8,00	432,41	124,62	557,03	4.456,24
4.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	SEINFRA	M	8,80	73,26	21,11	94,37	830,46
4.7	PINTURA								
4.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	58,05	2,85	0,82	3,67	213,04
4.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	647,82	16,15	4,65	20,80	13.474,66
4.8	SERVIÇOS FINAIS								
4.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	176,12	1,06	0,31	1,37	241,28
5	ESCOLA DR. DÁRIO MORENO, AV. NENÉM MARINHEIRO, RIACHINHO								
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
						5.286,70			
						13.887,70			
						241,28			
						241,28			

EQUIPE DE CONTRATAÇÃO
 Fls. 16 de 17
 16/07/2024

V.A PEREIRA DE FREITAS,
 CONSTRUTORES
 CNPJ 32.847.526/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024 BDI : 28,82%
 VERSÃO
 FONTE SEINFRA 02R.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% MES
 SINAPI 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67%
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	96,43	26,74	7,71	34,45	3.322,01
5.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	59,59	7,99	2,30	10,29	613,18
5.2	MOVIMENTO DE TERRA								
5.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	22,67	19,90	5,74	25,64	581,26
5.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	22,67	50,77	14,63	65,40	1.482,62
5.3	ALVENARIA / REVESTIMENTOS								
5.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	68,43	48,34	13,93	62,27	4.261,14
5.3.2	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	136,86	5,70	1,64	7,34	1.004,55
5.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	196,45	29,08	8,38	37,46	7.359,02
5.4	COBERTA E FORRO								
5.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	71,76	39,18	11,29	50,47	3.621,73
5.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	686,39	53,55	15,43	68,98	47.347,18
5.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
5.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
5.5.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	16,00	293,62	84,62	378,24	6.051,84
5.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	16,00	76,09	21,93	98,02	1.568,32
5.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	28,00	202,53	58,37	260,90	7.305,20
5.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	210,00	6,30	1,82	8,12	1.705,20
5.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	180,00	7,53	2,17	9,70	1.746,00
5.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR. COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	84,00	23,02	6,63	29,65	2.495,80
5.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
									

V.A PEREIRA DE FREITAS,
CONSTRUTORES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE		
DATA:	08/07/2024	BDI:	28,82%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,68%
SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO	86,06%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
5.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	28,00	432,41	124,62	557,03	15.596,84
5.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	30,80	73,26	21,11	94,37	2.906,60
5.7	PINTURA								
5.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	196,45	2,85	0,82	3,67	720,97
5.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.423,41	16,15	4,65	20,80	50.406,93
5.8	SERVIÇOS FINAIS								
5.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	686,39	1,06	0,31	1,37	940,35
6	ESCOLA DR. PEDRO SÁTIRO, RUA CORONEL, ANTÔNIO PRIMO, CENTRO								
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
6.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	26,52	26,74	7,71	34,45	913,61
6.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	7,72	7,99	2,30	10,29	79,44
6.2	MOVIMENTO DE TERRA								
6.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	5,67	19,90	5,74	25,64	145,38
6.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	5,67	50,77	14,63	65,40	370,82
6.3	ALVENARIA / REVESTIMENTOS								
6.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	22,52	48,34	13,93	62,27	1.402,32
6.3.2	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P./PAREDE	SEINFRA	M2	45,04	5,70	1,64	7,34	330,59
6.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	52,76	29,08	8,38	37,46	1.976,39
6.4	COBERTA E FORRO								
6.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	39,18	3,00	11,29	14,29	560,70
						VALOR TOTAL		29.682,64	
						VALOR UNITÁRIO R\$		993,05	
						VALOR TOTAL		51.127,90	



 V.A. PEREIRA DE FREITAS

 CNPJ: 07.547.520/0001-06

 7.975

 7.989,52

 1.976,39

 50,17

 11,29

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	99,05	53,55	15,43	68,98	6.832,47
6.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
6.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
6.5.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	164,92	47,53	212,45	849,80
6.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	76,09	21,93	98,02	392,08
6.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	202,53	58,37	260,90	1.043,60
6.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	30,00	6,30	1,82	8,12	243,60
6.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	80,00	7,53	2,17	9,70	776,00
6.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	12,00	23,02	6,63	29,65	355,80
6.6 ESQUADRIAS E FERRAGENS									
6.6.1	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	4,00	432,41	124,62	557,03	2.228,12
6.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	4,40	73,26	21,11	94,37	415,23
6.7 PINTURA									
6.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	52,76	2,85	0,82	3,67	193,63
6.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	348,80	16,15	4,65	20,80	7.255,04
6.8 SERVIÇOS FINAIS									
6.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	99,05	1,06	0,31	1,37	135,70
7 ESCOLA FCO ASSIS VICENTE, RIACHO VERDE									
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
7.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	33,60	26,74	7,71	34,45	1.157,22



 EQUIPE DE PREÇOS
 Fis. 1.278,81
 15/07/2024

VA PEREIRA DE FREITAS
 CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 02.847.526/0001-06



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SEINFRA 2024.02.COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
 SINAPI 0,00% 0,00%
 PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	11,69	7,99	2,30	10,29	120,29
7.2		MOVIMENTO DE TERRA							665,50
7.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	7,31	19,90	5,74	25,64	187,43
7.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	7,31	50,77	14,63	65,40	478,07
7.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							4.629,52
7.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	27,60	48,34	13,93	62,27	1.718,65
7.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	55,20	5,70	1,64	7,34	405,17
7.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	66,89	29,08	8,38	37,46	2.505,70
7.4		COBERTA E FORRO							11.552,21
7.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	28,80	39,18	11,29	50,47	1.453,54
7.4.2	C4668	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	146,40	53,55	15,43	68,98	10.098,67
7.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							8.477,29
7.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÊNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
7.5.2	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	164,92	47,53	212,45	1.274,70
7.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	76,09	21,93	98,02	588,12
7.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	202,53	58,37	260,90	1.565,40
7.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	45,00	6,30	1,82	8,12	365,40
7.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	120,00	7,53	2,17	9,70	1.164,00
7.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	18,00	23,02	6,63	29,65	533,70
7.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							124,62
7.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.	SINAPI	M2	6,00	432,41	124,62	557,03	3.343,81

EQUIPE DE CONTRATO
 TI 977 39602

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%
 VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA MES
 FONTE: SEINFRA SINAPI 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,40%
 SINAPI PRÓPRIA 0,00% 47,67%
 PRÓPRIA 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.6.2	C1869	EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SEINFRA	M	6,60	73,26	21,11	94,37	622,84
7.7		PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm							11.233,30
7.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	SINAPI	M2	66,89	2,85	0,82	3,67	245,49
7.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	528,26	16,15	4,65	20,80	10.987,81
7.8		SERVIÇOS FINAIS							200,57
7.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	146,40	1,06	0,31	1,37	200,57
8		ESCOLA JOSÉ SERGIO DA COSTA, RIACHO VERDE							56.726,70
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.139,90
8.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	57,60	26,74	7,71	34,45	1.984,32
8.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,12	7,99	2,30	10,29	155,58
8.2		MOVIMENTO DE TERRA							1.112,51
8.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	12,22	19,90	5,74	25,64	313,32
8.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	12,22	50,77	14,63	65,40	799,19
8.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							8.099,15
8.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	49,60	48,34	13,93	62,27	3.088,59
8.3.2	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	99,20	5,70	1,64	7,34	728,13
8.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	114,32	29,08	8,38	37,46	4.282,43
8.4		COBERTA E FORRO							14.507,70
8.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	28,80	39,18	11,29	50,47	1.452,54
8.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	192,00	53,55	15,43	68,98	13.055,16

FLS 97



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%
 VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% MES
 FONTE: SEINFRA SINAPI PROPRIA 2024.02 COM DESONERAÇÃO 45,06% 47,67%
 PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
8.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							10.497,59
8.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
8.5.2	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	164,92	47,53	212,45	1.274,70
8.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	76,09	21,93	98,02	588,12
8.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	202,53	58,37	260,90	2.087,20
8.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	120,00	6,30	1,82	8,12	974,40
8.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	120,00	7,53	2,17	9,70	1.164,00
8.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR. COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	48,00	23,02	6,63	29,65	1.423,20
8.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							4.456,24
8.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	8,00	432,41	124,62	557,03	4.456,24
8.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	8,80	73,26	21,11	94,37	830,46
8.7		PINTURA							419,55
8.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	114,32	2,85	0,82	3,67	419,55
8.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	683,20	16,15	4,65	20,80	14.210,56
8.8		SERVIÇOS FINAIS							263,04
8.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	192,00	1,06	0,31	1,37	263,04
9		ESCOLA FIGUEIREDO CORREIA, RUA FIGUEIREDO CORREIA, CENTRO							69.934,97
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.826,71
9.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	48,67	26,74	7,71	34,45	1.676,68
9.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,58	7,99	2,30	10,29	150,03

EQUIPE DE FISC. 1.676,68

V.A. PEREIRA DE FREITAS,
 CONSTRUTORES
 CNPJ: 02.847.526/0001-06

PEDRO MENDES DA SILVA. 103. ALTO DO TENENTE. VARZEA ALEGRE/CE.
 CEP 63540-000. V. A DE FREITAS. CONSTRUTORES CNPJ 32.847.526/0001-06

Radson L. S. Amâncio
 CPF: 785.164.454-88
 CREA: 2105389561 41766CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%
 VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 FONTE: SEINFRA 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67%
 SINAPI 0,00% 0,00%
 PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.2		MOVIMENTO DE TERRA							950,46
9.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	10,44	19,90	5,74	25,64	267,68
9.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	10,44	50,77	14,63	65,40	682,78
9.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							5.811,50
9.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	34,67	48,34	13,93	62,27	2.158,90
9.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	69,34	5,70	1,64	7,34	508,96
9.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	83,92	29,08	8,38	37,46	3.143,64
9.4		COBERTA E FORRO							24.062,83
9.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	47,15	39,18	11,29	50,47	2.379,66
9.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	314,34	53,55	15,43	68,98	21.683,17
9.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							13.590,07
9.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÊNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
9.5.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	8,00	241,64	69,64	311,28	2.490,24
9.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	76,09	21,93	98,02	784,16
9.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	13,00	202,53	58,37	260,90	3.391,70
9.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	100,00	6,30	1,82	8,12	812,00
9.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	200,00	7,53	2,17	9,70	1.940,00
9.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SEINFRA	M	200,00	7,53	2,17	9,70	1.940,00
9.5		ESQUADRIAS E FERRAGENS							1.186,00
9.5.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	14,00	432,41	124,62	557,03	7.808,42



Radsony da S. Andrade
 CPF: 785.161.454-68
 CREA: 2105389561 417606C

VAREZEA DE FREITAS
 CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 02.847.526/0001-06

PEDRO MENDES DA SILVA, 103. ALTO DO TENENTE, VÁRZEA ALEGRE/CE.
 CEP 63540-000, V.A DE FREITAS. CONSTRUÇÕES CNPJ 32.847.526/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contração de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
 FONTE: SEINFRA 04,44%
 SINAPI 05,06%
 PRÓPRIA 0,00%

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
 FONTE: SEINFRA 04,44%
 SINAPI 05,06%
 PRÓPRIA 0,00%

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
 FONTE: SEINFRA 04,44%
 SINAPI 05,06%
 PRÓPRIA 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	15,40	73,26	21,11	94,37	1.453,30
9.7		PINTURA							14.011,03
9.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	83,92	2,85	0,82	3,67	307,99
9.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	658,80	16,15	4,65	20,80	13.703,04
9.8		SERVIÇOS FINAIS							430,65
9.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	314,34	1,06	0,31	1,37	430,65
10		ESCOLA IRACY BEZERRA DE MORAIS, RUA SERGIA PONTES, BETÂNIA							36.771,04
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							794,04
10.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	19,62	26,74	7,71	34,45	675,91
10.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	11,48	7,99	2,30	10,29	118,13
10.2		MOVIMENTO DE TERRA							416,96
10.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	4,58	19,90	5,74	25,64	117,43
10.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	4,58	50,77	14,63	65,40	299,53
10.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							2.498,51
10.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	13,62	48,34	13,93	62,27	848,12
10.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,24	5,70	1,64	7,34	199,94
10.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	38,72	29,08	8,38	37,46	1.450,45
10.4		COBERTA E FORRO							10.717,07
10.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	21,00	39,18	11,29	50,47	1.059,87
10.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	140,00	53,55	15,43	68,98	9.657,20
10.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							7.058,35



Robson José S. Andrade
 CPF: 78.444.575/53
 CREA: 2105/0550 - 01/17

VAPER PVA FREITAS,
 CONSTRUÇÕES

PEDRO MENDES DA SILVA, 103, ALTO DO TENENTE, VARZEA ALEGRE/CE.
 CEP 63540-000, V. A DE FREITAS, CONSTRUÇÕES CNPJ 32.847.526/0001-06

CNPJ: 32.847.526/0001-06



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024 BDI : 28,82%

VERSÃO	HORA	MES
028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
2024.02.COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	85,08%	47,67%
	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÁNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
10.5.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	164,92	47,53	212,45	849,80
10.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	76,09	21,93	98,02	392,08
10.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	202,53	58,37	260,90	1.565,40
10.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	45,00	6,30	1,82	8,12	365,40
10.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	80,00	7,53	2,17	9,70	776,00
10.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR. COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	18,00	23,02	6,63	29,65	533,70
10.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							3.757,41
10.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	6,00	432,41	124,62	557,03	3.342,18
10.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	SEINFRA	M	4,40	73,26	21,11	94,37	415,23
10.7		PINTURA							10.926,90
10.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	38,72	2,85	0,82	3,67	142,10
10.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	518,50	16,15	4,65	20,80	10.784,80
10.8		SERVIÇOS FINAIS							191,80
10.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	140,00	1,06	0,31	1,37	191,80
11		ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA 153, CENTRO							77.856,55
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.271,61
11.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	27,44	26,74	7,71	34,45	945,31
11.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	31,71	7,99	2,30	10,29	326,30
11.2		MOVIMENTO DE TERRA							670,80


 RAISOL J. DA S. MENEZES
 CPF: 095.161.454-78
 REC: 103389-6 - 4178002

VAPEXERA DE FREITAS,
 CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 32.847.526/0001-06

PEDRO MENDES DA SILVA, 103, ALTO DO TENENTE, VÁRZEA ALEGRE/CE
 CEP 63540-000, V.A. DE FREITAS, CONSTRUÇÕES CNPJ: 32.847.526/0001-06



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%
 FONTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 47,48% MES
 SINAPI 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67%
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	7,41	19,90	5,74	25,64	189,99
11.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	7,41	50,77	14,63	65,40	484,61
11.3	ALVENARIA / REVESTIMENTOS								
11.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	15,44	48,34	13,93	62,27	961,45
11.3.2	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	30,88	5,70	1,64	7,34	226,66
11.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	62,59	29,08	8,38	37,46	2.344,62
11.4	COBERTA E FORRO								
11.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	47,15	39,18	11,29	50,47	2.379,66
11.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	278,61	53,55	15,43	68,98	19.218,52
11.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
11.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
11.5.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	8,00	241,64	69,64	311,28	2.490,24
11.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	76,09	21,93	98,02	784,16
11.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	202,53	58,37	260,90	3.130,80
11.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	65,00	6,30	1,82	8,12	527,80
11.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	180,00	7,53	2,17	9,70	1.746,00
11.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	26,00	23,02	6,63	29,65	770,90
11.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
11.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	12,00	432,41	124,62	557,03	6.684,36
11.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	SEINFRA	M	13,20	73,26	21,11	94,37	1.246,58
7.930,04									

EQUIPE DE PREÇOS
 Fís. 03
 6.684,36
 1.246,58



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024

BDI: 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
11.7 PINTURA									
11.7.1	88465	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	62,59	2,85	0,82	3,67	229,71
11.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.432,89	16,15	4,65	20,80	29.804,11
11.8 SERVIÇOS FINAIS									
11.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	278,61	1,06	0,31	1,37	381,70
12 ESCOLA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA - SÍTIO VACARIA - DISTRITO DE IBICATU									
12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	6,02	7,99	2,30	10,29	61,95
12.2 MOVIMENTO DE TERRA									
12.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,39	19,90	5,74	25,64	10,00
12.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	0,39	50,77	14,63	65,40	25,51
12.3 REVESTIMENTOS									
12.3.1	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	6,02	29,08	8,38	37,46	225,51
12.4 COBERTA E FORRO									
12.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,27	39,18	11,29	50,47	467,86
12.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
12.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂMICA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
12.5.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	164,92	47,53	212,45	849,80
12.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	76,09	21,93	98,02	392,08
12.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	202,53	58,37	260,90	1.049,60
12.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	45,00	6,30	1,82	8,12	365,40
									7.189,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE		DATA :	08/07/2024	BDI :	28,82%
	FONTE	SEINFRA	VERBAO	HORA	MES	
	SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,45%	
	PROPRIA	2024.02 COM DESONERAÇÃO	2024.02 COM DESONERAÇÃO	86,05%	47,67%	
				0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P1750V 6MM2	SEINFRA	M	50,00	7,53	2,17	9,70	485,00
12.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	36,00	23,02	6,63	29,65	1.067,40
12.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							2.643,35
12.6.1	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	4,00	432,41	124,62	557,03	2.228,12
12.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	4,40	73,26	21,11	94,37	415,23
12.7		PINTURA							5.287,78
12.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	254,22	16,15	4,65	20,80	5.287,78
12.8		SERVIÇOS FINAIS							84,94
12.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	62,00	1,06	0,31	1,37	84,94
13		ESCOLA JOSÉ ALVES DE MENEZES - DISTRITO DE CANDEZINHO							44.766,18
13.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							501,48
13.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	9,44	26,74	7,71	34,45	325,21
13.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	17,13	7,99	2,30	10,29	176,27
13.2		MOVIMENTO DE TERRA							268,57
13.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,95	19,90	5,74	25,64	75,64
13.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	2,95	50,77	14,63	65,40	192,93
13.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							641,69
13.3.1	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	17,13	29,08	8,38	37,46	641,69
13.4		COBERTA E FORRO							2220,87
13.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	24,19	39,18	11,29	50,47	2220,87

EQUIPE DE PROPOSTA

 12/04/2024

 985

 50,47

 2220,87



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024 BDI : 28,82%

ORÇAMENTO	VERBA	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	161,28	53,55	15,43	68,98	11.125,09
13.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							9.626,59
13.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
13.5.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	164,92	47,53	212,45	1.274,70
13.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	76,09	21,93	98,02	588,12
13.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	202,53	58,37	260,90	2.609,00
13.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	60,00	6,30	1,82	8,12	487,20
13.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	7,53	2,17	9,70	970,00
13.5.7	103782	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	24,00	23,02	6,63	29,65	711,60
13.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							6.608,37
13.6.1	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	10,00	432,41	124,62	557,03	5.570,30
13.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	11,00	73,26	21,11	94,37	1.038,07
13.7		PINTURA							14.552,57
13.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	SINAPI	M2	17,13	2,85	0,82	3,67	62,87
13.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMOES EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	696,62	16,15	4,65	20,80	14.489,70
13.8		SERVIÇOS FINAIS							220,95
13.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	161,28	1,06	0,31	1,37	220,95
14		ESCOLA MANOEL SALVADOR - DISTRITO DE CANDEZINHO							69.044,50
14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.357,53
14.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	62,49	26,74	7,71	34,45	2.152,78

V.A. PEREIRA DE FREITAS,
 CONSTRUTORES
 CNPJ: 04.52670001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,97%
 PROPRIA 0,00% 0,00%

Fonte: SEINFRA SINAPI PROPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,87	7,99	2,30	10,29	214,75
14.2		MOVIMENTO DE TERRA							1.233,59
14.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	13,55	19,90	5,74	25,64	347,42
14.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	13,55	50,77	14,63	65,40	886,17
14.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							8.449,70
14.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	50,49	48,34	13,93	62,27	3.144,01
14.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	100,98	5,70	1,64	7,34	741,19
14.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	121,85	29,08	8,38	37,46	4.564,50
14.4		COBERTA E FORRO							18.917,26
14.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	37,07	39,18	11,29	50,47	1.870,92
14.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	247,12	53,55	15,43	68,98	17.046,34
14.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							10.644,99
14.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÊNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
14.5.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	164,92	47,53	212,45	1.274,70
14.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	76,09	21,93	98,02	588,12
14.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	202,53	58,37	260,90	3.130,80
14.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	80,00	6,30	1,82	8,12	649,60
14.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	110,00	7,53	2,17	9,70	1.067,00
14.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	32,00	23,02	6,63	29,65	948,80
14.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							124,62
14.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.	SINAPI	M2	12,00	432,41	124,62		

987
 EQUIPE DE CONTRATAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE
 10/03/2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 **BDI:** 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
14.6.2	94573	EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SEINFRA	M	13,20	73,26	21,11	94,37	1.245,68
14.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	SEINFRA	M	13,20	73,26	21,11	94,37	20.062,84
14.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	121,85	2,85	0,82	3,67	447,19
14.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	943,06	16,15	4,65	20,80	19.615,65
14.8		SERVIÇOS FINAIS							338,55
14.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	247,12	1,06	0,31	1,37	338,55
15		ESCOLA MARIA AMÉLIA, VILA CONFIANÇA, Nº 390, CENTRO							42.529,47
15.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							774,63
15.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	10,00	47,94	13,82	61,76	617,60
15.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,26	7,99	2,30	10,29	157,03
15.2		MOVIMENTO DE TERRA							267,66
15.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,94	19,90	5,74	25,64	75,38
15.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	2,94	50,77	14,63	65,40	192,28
15.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							571,64
15.3.1	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	15,26	29,08	8,38	37,46	571,64
15.4		COBERTA E FORRO							11.654,42
15.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	22,57	39,18	11,29	50,47	1.139,11
15.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	152,44	53,55	15,43	68,98	10.515,31
15.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							8230,47
15.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2985,97



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE



DATA : 08/07/2024 BDI : 28,82%

VERSÃO : 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,05% 47,67%
 PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
15.5.2	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, SIBARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	75,94	21,89	97,83	586,98
15.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	76,09	21,93	98,02	588,12
15.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	202,53	58,37	260,90	1.826,30
15.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	45,00	6,30	1,82	8,12	365,40
15.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	120,00	7,53	2,17	9,70	1.164,00
15.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	18,00	23,02	6,63	29,65	533,70
15.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							6.608,37
15.6.1	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	10,00	432,41	124,62	557,03	5.570,30
15.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	11,00	73,26	21,11	94,37	1.038,07
15.7		PINTURA							14.393,44
15.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	15,26	2,85	0,82	3,67	56,00
15.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	689,30	16,15	4,65	20,80	14.337,44
15.8		SERVIÇOS FINAIS							208,84
15.8.1	C347	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	152,44	1,06	0,31	1,37	208,84
16		ESCOLA MARIA ANESIA FERREIRA GREGÓRIO, CALÇADÃO DA MINI ARENINHA							81.413,27
16.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.445,01
16.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	20,00	47,94	13,82	61,76	1.235,20
16.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,39	7,99	2,30	10,29	209,81
16.2		MOVIMENTO DE TERRA							489,14
16.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	5,23	19,90	5,74	25,64	134,10

989
 EQUIPE DE CONTRATAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE

V.A. PEREIRA DE FREITAS,
 CONSTRUTORES
 CNPJ: 32.847.526/0001-06

PEDRO MENDES DA SILVA, 103, ALTO DO TENENTE, VARZEA ALEGRE/CE.
 CEP 63540-000, V.A. DE FREITAS, CONSTRUTORES CNPJ 32.847.526/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%

VERSÃO	HORA	MES
028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
2024.02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,97%
PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
16.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	5,23	50,77	14,63	65,40	342,04
16.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							
16.3.1	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	20,39	29,08	8,38	37,46	763,81
16.4		COBERTA E FORRO							
16.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	55,89	39,18	11,29	50,47	2.820,77
16.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	372,58	53,55	15,43	68,98	25.700,57
16.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
16.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
16.5.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	12,00	293,62	84,62	378,24	4.538,88
16.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	12,00	76,09	21,93	98,02	1.176,24
16.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	15,00	202,53	58,37	260,90	3.913,50
16.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P1750V 4MM2	SEINFRA	M	125,00	6,30	1,82	8,12	1.015,00
16.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P1750V 6MM2	SEINFRA	M	220,00	7,53	2,17	9,70	2.134,00
16.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	50,00	23,02	6,63	29,65	1.482,50
16.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							
16.6.1	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEITE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	20,00	432,41	124,62	557,03	11.140,60
16.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	22,00	73,26	21,11	94,37	2.076,14
16.7		PINTURA							
16.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	20,39	2,85	0,82	3,67	75,00
16.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	921,10	16,15	4,65	20,80	19.183,71

Fls. 990
 EQUIPE DE FERRAGENS
 2.076,14
 19.183,71
 13.216,74

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024 BDI : 28,82%



OBRA:

Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

VERSÃO
026.1 COM DESONERACAO
2024.02 COM DESONERACAO
PRÓPRIA

HORA MES
94,44% 47,48%
85,06% 47,67%
0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
16.8		SERVIÇOS FINAIS							510,43
16.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	372,58	1,06	0,31	1,37	510,43
17		ESCOLA MARIA BITU COSTA - RIACHO VERDE							34.375,40
17.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							474,75
17.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	10,80	26,74	7,71	34,45	372,06
17.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,98	7,99	2,30	10,29	102,69
17.2		MOVIMENTO DE TERRA							251,27
17.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,76	19,90	5,74	25,64	70,77
17.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	2,76	50,77	14,63	65,40	180,50
17.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							1.102,83
17.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	4,80	48,34	13,93	62,27	298,90
17.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,60	5,70	1,64	7,34	70,46
17.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	19,58	29,08	8,38	37,46	733,47
17.4		COBERTA E FORRO							8.723,49
17.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	17,09	39,18	11,29	50,47	862,53
17.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	113,96	53,55	15,43	68,98	7.860,96
17.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							10.868,47
17.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
17.5.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	241,64	69,64	311,28	1.867,68
17.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	76,09	21,93	98,02	588,12
17.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	202,53	58,37	260,90	1.565,40



RAONI J. DA S. ALMEIDA
CPF: 785.161.454-53
CECA: 2105389561 41766C

V.A. PEREIRA DE FREITAS
CONSTRUTORES
CNPJ: 07.847.526/0001-06

PEDRO MENDES DA SILVA, 103, ALTO DO TENENTE, VÁRZEA ALEGRE/CE,
CEP 63540-000, V.A. DE FREITAS, CONSTRUÇÕES CNPJ 32.847.526/0001-06



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024

BDI: 28,82%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%
PRÓPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
17.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P1750V 4MM2	SEINFRA	M	135,00	6,30	1,82	8,12	1.096,20
17.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P1750V 6MM2	SEINFRA	M	120,00	7,53	2,17	9,70	1.164,00
17.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR. COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	54,00	23,02	6,63	29,65	1.601,10
17.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
17.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	6,00	432,41	124,62	557,03	3.342,18
17.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	6,60	73,26	21,11	94,37	622,84
17.7	PINTURA								
17.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	19,58	2,85	0,82	3,67	71,86
17.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	421,23	16,15	4,65	20,80	8.761,58
17.8	SERVIÇOS FINAIS								
17.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	113,96	1,06	0,31	1,37	156,13
18	ESCOLA MARIA SIEBRA - AV. PAPA RAIMUNDO - SANHAROL								
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
18.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	2,88	26,74	7,71	34,45	99,22
18.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,02	7,99	2,30	10,29	31,08
18.2	MOVIMENTO DE TERRA								
18.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,75	19,90	5,74	25,64	193,80
18.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	0,75	50,77	14,63	65,40	49,06
18.3	ALVENARIA / REVESTIMENTOS								
18.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA V.A PEREIRA DE FREITAS, CONSTRUTORES	SEINFRA	M2	0,88	48,34	13,93	62,27	55,80

25,64
65,40
246,78
EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%
 FONTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46%
 SINAPI 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67%
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
18.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	5,70	1,64	7,34	12,92
18.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	4,78	29,08	8,38	37,46	179,06
18.4	COBERTA E FORRO								
18.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,69	39,18	11,29	50,47	236,70
18.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	31,27	53,55	15,43	68,98	2.157,00
18.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
18.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
18.5.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	164,92	47,53	212,45	424,90
18.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	76,09	21,93	98,02	196,04
18.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	202,53	58,37	260,90	521,80
18.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P750V 4MM2	SEINFRA	M	45,00	6,30	1,82	8,12	365,40
18.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P750V 6MM2	SEINFRA	M	50,00	7,53	2,17	9,70	485,00
18.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	SINAPI	UN	18,00	23,02	6,63	29,65	533,70
18.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
18.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	2,00	432,41	124,62	557,03	1.114,06
18.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	2,20	73,26	21,11	94,37	207,61
18.7	PINTURA								
18.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	4,78	2,85	0,82	3,67	17,54
18.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	127,68	16,15	4,65	20,80	2.655,74
18.8	SERVIÇOS FINAIS								
									42,84
									42,84
									1.321,67



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024

BDI: 28,82%

VERSÃO	HORA	MES
028.1 COM DESONERAÇÃO	14,44%	47,48%
2024.02 COM DESONERAÇÃO	16,06%	47,57%
PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
18.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	31,27	1,06	0,31	42,84
19		ESCOLA ORMICINDA SIERRA LEITE, RUA ITALO PROTO DE MORAIS, Nº 135						39.272,04
19.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						944,47
19.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	23,67	26,74	7,71	815,43
19.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	12,54	7,99	2,30	129,04
19.2		MOVIMENTO DE TERRA						494,35
19.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	5,43	19,90	5,74	139,23
19.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	5,43	50,77	14,63	355,12
19.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS						2.849,55
19.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	15,67	48,34	13,93	975,77
19.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	31,34	5,70	1,64	230,04
19.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	43,88	29,08	8,38	1.643,74
19.4		COBERTA E FORRO						9.429,65
19.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	18,48	39,18	11,29	932,69
19.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	123,18	53,55	15,43	8.496,96
19.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.150,37
19.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÊNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97
19.5.2	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	75,94	21,89	97,33
19.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	76,09	21,93	98,02
19.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	202,53	58,37	260,90
19.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	50,00	6,30	1,82	814,00

EQUIPE DE PROJETOS
 08/07/2024
 14:54:58
 41766CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
19.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P1750V 6MM2	SEINFRA	M	120,00	7,53	2,17	9,70	1.164,00
19.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR. COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	20,00	23,02	6,63	29,65	593,00
19.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							5.286,70
19.6.1	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	8,00	432,41	124,62	557,03	4.456,24
19.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	8,80	73,26	21,11	94,37	830,46
19.7		PINTURA							11.948,19
19.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	43,88	2,85	0,82	3,67	161,04
19.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	566,69	16,15	4,65	20,80	11.787,15
19.8		SERVIÇOS FINAIS							168,76
19.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	123,18	1,06	0,31	1,37	168,76
20		ESCOLA RAIMUNDO MENDES DE FREITAS, SÍTIO GANGORRA, RIACHO VERDE							65.477,51
20.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.075,10
20.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	24,49	26,74	7,71	34,45	843,68
20.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	22,49	7,99	2,30	10,29	231,42
20.2		MOVIMENTO DE TERRA							568,09
20.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	6,24	19,90	5,74	25,64	159,99
20.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	6,24	50,77	14,63	65,40	408,10
20.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							529,67
20.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8,49	48,34	13,93	62,27	529,67
20.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	16,98	5,70	1,64	7,34	124,63



PEDRO MENDES DA SILVA, 103. ALTO DO TENENTE, VÁRZEA ALEGRE/CE. CEP: 63540-000. V.A DE FREITAS. CONSTRUÇÕES CNPJ: 32.847.526/0001-06
 VAPEREIRA DE FREITAS
 CNPJ: 09.682.847.526/0001-06
 CPF: 785-161.454-63
 CREA: 2105389561 41766C
 Wilson da S. Andrade

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES PARA FINS DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VARZEA ALEGRE/CE**

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%
 VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA MES 47,48%
 FONTE: SEINFRA 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,87%
 SINAPI 0,00%
 PROPRIA 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
20.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	39,47	29,08	8,38	37,46	1.478,55
20.4	COBERTA E FORRO								16.036,24
20.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	28,26	39,18	11,29	50,47	1.426,28
20.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	211,80	53,55	15,43	68,98	14.609,96
20.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								13.519,61
20.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
20.5.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	9,00	293,62	84,62	378,24	3.404,16
20.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	9,00	76,09	21,93	98,02	882,18
20.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	202,53	58,37	260,90	2.609,00
20.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	85,00	6,30	1,82	8,12	690,20
20.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	200,00	7,53	2,17	9,70	1.940,00
20.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	34,00	23,02	6,63	29,65	1.008,10
20.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS								10.573,39
20.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	16,00	432,41	124,62	557,03	8.912,48
20.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	SEINFRA	M	17,60	73,26	21,11	94,37	1.660,91
20.7	PINTURA								21.283,06
20.7.1	86485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	39,47	2,85	0,82	3,67	144,85
20.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.016,26	16,15	4,65	20,80	21.038,21
20.8	SERVIÇOS FINAIS								290,17
20.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	211,80	1,06	0,31	1,37	290,17

V.A. PEREIRA DE FREITAS,

 CONSTRUÇÕES

 CNPJ: 08.847.526/0001-06



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%
 VERSÃO: HORA MES
 FONTE: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47.48%
 SEINFRA SINAPI 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85.06% 47.57%
 PRÓPRIA 0.00% 0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
21		ESCOLA SÃO PEDRO, DISTRITO DE CANIDEZINHO							60.139,07
21.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.040,07
21.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	23,47	26,74	7,71	34,45	808,54
21.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	22,50	7,99	2,30	10,29	231,53
21.2		MOVIMENTO DE TERRA							550,79
21.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	6,05	19,90	5,74	25,64	155,12
21.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	6,05	50,77	14,63	65,40	395,67
21.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							2.584,80
21.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	11,47	48,34	13,93	62,27	714,24
21.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	22,94	5,70	1,64	7,34	168,38
21.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	45,44	29,08	8,38	37,46	1.702,18
21.4		COBERTA E FORRO							17.284,41
21.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	33,87	39,18	11,29	50,47	1.709,42
21.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	225,79	53,55	15,43	68,98	15.574,99
21.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							11.240,87
21.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
21.5.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	241,64	69,64	311,28	1.867,68
21.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	76,09	21,93	98,02	588,12
21.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	202,53	58,37	260,90	3.130,80
21.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	85,00	6,30	1,82	8,12	690,20
21.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	7,53	2,17	9,70	970,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%
 FONTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SINAPI 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
21.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR. COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	34,00	23,02	6,63	29,65	1.008,10
21.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							7.930,04
21.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	12,00	432,41	124,62	557,03	6.684,36
21.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	13,20	73,26	21,11	94,37	1.245,68
21.7		PINTURA							19.198,76
21.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	45,44	2,85	0,82	3,67	166,76
21.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	915,00	16,15	4,65	20,80	19.032,00
21.8		SERVIÇOS FINAIS							309,33
21.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	225,79	1,06	0,31	1,37	309,33
22		ESCOLA TEODORO, VILA CONFIANÇA, Nº 390, CENTRO							47.019,76
22.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							864,64
22.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,00	47,94	13,82	61,76	864,64
22.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	0,00	7,99	2,30	10,29	0,00
22.2		MOVIMENTO DE TERRA							248,54
22.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,73	19,90	5,74	25,64	70,00
22.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	2,73	50,77	14,63	65,40	178,54
22.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							0,00
22.3.1	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	0,00	29,08	8,38		
22.4		COBERTA E FORRO							
22.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	46,73	39,18	11,29		


 EQUIPE DE FREITAS
 9983391547
 50.11.2019



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%

VERSAO	HORA	MES
028.1 COM DESONERACAO	84.44%	47.48%
2024.02 COM DESONERACAO	85.06%	47.67%
PROPRIA	0.00%	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
22.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	312,54	53,55	15,43	68,98	21.559,01
22.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							13.423,27
22.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
22.5.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	8,00	241,64	69,64	311,28	2.490,24
22.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	76,09	21,93	98,02	784,16
22.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	202,53	58,37	260,90	3.130,80
22.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	95,00	6,30	1,82	8,12	771,40
22.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	220,00	7,53	2,17	9,70	2.134,00
22.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	38,00	23,02	6,63	29,65	1.126,70
22.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							8.137,66
22.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	12,00	432,41	124,62	557,03	6.684,36
22.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	15,40	73,26	21,11	94,37	1.453,30
22.7		PINTURA							0,00
22.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	0,00	2,85	0,82	3,67	0,00
22.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	0,00	16,15	4,65	20,80	0,00
22.8		SERVIÇOS FINAIS							428,18
22.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	312,54	1,06	0,31	1,37	428,18
23		ESCOLA VEREADOR JOSÉ PRIMO - DISTRITO DE CALÇABAÇA							82.117,62
23.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.628,86
23.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	39,48	26,74	7,14	33,88	1.360,09



V.A. PEREIRA DE FREITAS
CONSTRUÇÕES
CNPJ: 32.847.526/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%

VERSIÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 FONTE: SEINFRA 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,87%
 SINAPI 0,00% 0,00%
 PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
23.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	26,12	7,99	2,30	10,29	268,77
23.2		MOVIMENTO DE TERRA							855,78
23.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	9,40	19,90	5,74	25,64	241,02
23.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	9,40	50,77	14,63	65,40	614,76
23.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							4.544,37
23.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	23,48	48,34	13,93	62,27	1.462,10
23.3.2	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P./PAREDE	SEINFRA	M2	46,96	5,70	1,64	7,34	344,69
23.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	73,08	29,08	8,38	37,46	2.737,58
23.4		COBERTA E FORRO							23.630,50
23.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	43,77	39,18	11,29	50,47	2.209,07
23.4.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	12,06	83,23	23,99	107,22	1.293,07
23.4.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	291,80	53,55	15,43	68,98	20.128,36
23.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							15.665,47
23.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
23.5.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	12,00	241,64	69,64	311,28	3.735,36
23.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	12,00	76,09	21,93	98,02	1.176,24
23.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	202,53	58,37	260,90	4.174,40
23.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	110,00	6,30	1,82	8,12	893,20
23.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	150,00	7,53	2,17	9,70	1.455,00
23.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	42,00	23,02	6,63	29,65	1.245,30
23.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							10.573,39



 EQUIPE DE CONTABILIDADE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES PARA FINS DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VARZEA ALEGRE/CE

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%

VERSÃO	HORA	DIAS
028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
2024.02 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,97%
PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
23.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	16,00	432,41	124,62	557,03	8.912,48
23.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	17,60	73,26	21,11	94,37	1.660,91
23.7									24.819,48
23.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	73,08	2,85	0,82	3,67	268,20
23.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.180,35	16,15	4,65	20,80	24.551,28
23.8									399,77
23.8.1	C3447	SERVIÇOS FINAIS LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	291,80	1,06	0,31	1,37	399,77
24									52.019,96
24.1		ESCOLA ZUMIRA SIEBRA LEITE, TV. NARANJÚ, Nº 72							775,17
24.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							589,44
24.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	17,11	26,74	7,71	34,45	589,44
24.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	18,05	7,99	2,30	10,29	185,73
24.2									410,59
24.2		MOVIMENTO DE TERRA							115,64
24.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	4,51	19,90	5,74	25,64	115,64
24.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	4,51	50,77	14,63	65,40	294,95
24.3									1.755,94
24.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							442,74
24.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	7,11	48,34	13,93	62,27	442,74
24.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	14,22	5,70	1,64	7,34	104,37
24.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	32,27	29,08	8,98	37,94	1.208,83
24.4									15.165,60
24.4		COBERTA E FORRO							1.499,97
24.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	29,72	39,18	11,29	50,21	1.499,97



CPF: 85.161.454-68
CNPJ: 02.847.526/0001-06
CIRC: 705389361 41766CL

VAPEIRA DE FREITAS,
CONSTRUÇÕES
CNPJ: 02.847.526/0001-06

PEDRO MENDES DA SILVA, 103 - ALTO DO TENENTE, VARZEA ALEGRE/CE.
CEP 63540-000, V.A. DE FREITAS, CONSTRUÇÕES CNPJ 32.847.526/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%

FONTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SINAPI 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

VERBAO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 2024.02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
24.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	198,11	53,55	15,43	13.665,63
24.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						9.950,59
24.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97
24.5.2	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	164,92	47,53	1.274,70
24.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	76,09	21,93	588,12
24.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	9,00	202,53	58,37	2.348,10
24.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	65,00	6,30	1,82	527,80
24.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	150,00	7,53	2,17	1.455,00
24.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	26,00	23,02	6,63	770,90
24.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS						6.608,37
24.6.1	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	10,00	432,41	124,62	5.570,30
24.6.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	11,00	73,26	21,11	1.038,07
24.7		PINTURA						17.062,29
24.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	32,27	2,85	0,82	118,43
24.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	815,57	16,15	4,65	16.963,86
24.8		SERVIÇOS FINAIS						271,41
24.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	198,11	1,06	0,31	271,41
25		ESCOLA ANTÔNIO BENTO CALIXTO, RIACHO VERDE						32.588,13
25.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						145,60
25.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,15	7,99	2,30	145,60





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE	DATA :	08/07/2024	BDI :	28,82%
		FONTE	VERBÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
25.2	REVESTIMENTOS								
25.2.1	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	14,15	29,08	8,38	37,46	530,06
25.3	COBERTA E FORRO								
25.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	20,99	39,18	11,29	50,47	1.059,37
25.3.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	139,95	53,55	15,43	68,98	9.653,75
25.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
25.4.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
25.4.2	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	6,00	75,94	21,89	97,83	586,98
25.4.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	76,09	21,93	98,02	588,12
25.4.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	202,53	58,37	260,90	1.043,60
25.4.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	50,00	6,30	1,82	8,12	406,00
25.4.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	150,00	7,53	2,17	9,70	1.455,00
25.4.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	20,00	23,02	6,63	29,65	593,00
25.5	PINTURA								
25.5.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	14,15	2,85	0,82	3,67	51,93
25.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	639,28	16,15	4,65	20,80	13.297,02
25.6	SERVIÇOS FINAIS								
25.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	139,95	1,06	0,31	1,37	191,73
26	CRECHE CASA DA CRIANÇA, SÍTIO VACARIA, DISTRITO DE IBICATU								
26.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
26.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	6,26	7,99	2,30	10,29	64,42
									16.596,60
									64,42
									64,42



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 28,82%
 FONTE: SEINFRA 84,44% 47,48%
 SINAPI 2024.02.COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
 PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
26.2 REVESTIMENTOS								
26.2.1	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	6,26	29,08	8,38	234,50
26.3 COBERTA E FORRO								
26.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	10,02	39,18	11,29	505,71
26.3.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	60,00	53,55	15,43	4.138,80
26.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
26.4.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97
26.4.2	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, SIBARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	75,94	21,89	391,32
26.4.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	76,09	21,93	392,08
26.4.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	202,53	58,37	521,80
26.4.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	20,00	6,30	1,82	162,40
26.4.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	7,53	2,17	970,00
26.4.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	8,00	23,02	6,63	237,20
26.5 PINTURA								
26.5.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	6,26	2,85	0,82	22,97
26.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	283,04	16,15	4,65	5.887,23
26.6 SERVIÇOS FINAIS								
26.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	60,00	1,06	0,31	82,20
27 ESCOLA PEDRO LEANDRO DA SILVA, SÃO CAETANO								
27.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
27.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	83,75	26,74	7,71	2.885,19
								5.910,20
								22,97
								5.887,23
								82,20
								82,20
								112.365,01
								3.240,81
								2.885,19



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE		DATA :	08/07/2024	BDI :	28,82%
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	84,44%	HORA	MES
SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	85,06%	85,06%	47,48%	47,48%
PROPRIA	PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO RS			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
27.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	34,56	7,99	2,30	10,29	355,62
27.2		MOVIMENTO DE TERRA							1.691,52
27.2.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	18,58	19,90	5,74	25,64	476,39
27.2.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	18,58	50,77	14,63	65,40	1.215,13
27.3		ALVENARIA / REVESTIMENTOS							10.672,59
27.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	61,75	48,34	13,93	62,27	3.845,17
27.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	123,50	5,70	1,64	7,34	906,49
27.3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	158,06	29,08	8,38	37,46	5.920,93
27.4		COBERTA E FORRO							29.791,76
27.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	60,26	39,18	11,29	50,47	3.041,32
27.4.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	387,80	53,55	15,43	68,98	26.750,44
27.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							18.837,27
27.5.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.317,94	668,03	2.985,97	2.985,97
27.5.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	12,00	241,64	69,64	311,28	3.735,36
27.5.3	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	12,00	76,09	21,93	98,02	1.176,24
27.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	20,00	202,53	58,37	260,90	5.218,00
27.5.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P1750V 4MM2	SEINFRA	M	165,00	6,30	1,82	8,12	1.339,80
27.5.6	C1376	FIO ISOLADO PVC P1750V 6MM2	SEINFRA	M	250,00	7,53	2,17	9,70	2.425,00
27.5.7	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.. AF. 03/2022	SINAPI	UN	66,00	23,02	6,63	29,65	1.956,90
27.6		ESQUADRIAS E FERRAGENS							14.538,41
27.6.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS DE FREI T.A.S.	SINAPI	M2	22,00	432,41	124,88	557,29	12.254,66

EQUIPE TÉCNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE
DATA: 08/07/2024 **BDI:** 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO	86,06%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
27.6.2	C1869	EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SEINFRA	M	24,20	73,26	21,11	94,37	2.283,75
27.7	PINTURA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm							33.061,36
27.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	158,06	2,85	0,82	3,67	580,08
27.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.561,60	16,15	4,65	20,80	32.481,28
27.8	SERVIÇOS FINAIS								531,29
27.8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	387,80	1,06	0,31	1,37	531,29
VALOR BDI TOTAL: 323.282,15 VALOR ORÇAMENTO: 1.122.012,59 VALOR TOTAL: 1.445.294,74									


V.A. PEREIRA DE FREITAS,
CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 32.847.526/0001-06


Radsony da S. Andrade
 CPF: 745.161.454-58
 (CREA: 24589561-4/RS)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024 BDI : 28,22%

FONTE	VERSÃO	HORA	UNID
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,49%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	18,4900	5,5470
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	14,1300	21,1950
TOTAL Mão de Obra:						26,7420
VALOR:						26,74

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	18,4900	0,9245
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	14,1300	7,0650
TOTAL Mão de Obra:						7,9895
VALOR:						7,99

C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,20000000	57,1000	11,4200
TOTAL Equipamento Custo Horário:						11,4200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,1300	8,4780
TOTAL Mão de Obra:						8,4780
VALOR:						19,90

C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,33330000	152,3200	50,7683
TOTAL Equipamento Custo Horário:						50,7683
VALOR:						50,77

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	64,3600	0,9654
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,7400	1,6132
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5500	1,1990
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4100	10,2500
TOTAL Material:						14,0276
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,4900	18,4900
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	14,1300	15,8256
TOTAL Mão de Obra:						34,3156

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024 BDI : 29,40%

FONTE	VERSÃO	HORA
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%



VALOR: 48,34

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	64,3600	0,3926
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:					1,7291

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	18,4900	1,8490
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	14,1300	2,1195
TOTAL Mão de Obra					3,9685

VALOR: 5,70

C3124 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	18,4900	11,0940
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,1300	8,4780
TOTAL Mão de Obra					19,5720

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	380,1600	9,5040
TOTAL Serviço:					9,5040

VALOR: 29,08

C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,5500	3,3000
TOTAL Material:					3,3000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	18,4900	20,3390
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	14,1300	15,5430
TOTAL Mão de Obra					35,8820

VALOR: 39,18

C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	53,5500	53,5500
TOTAL Material:					53,5500

VALOR: 53,55

C3781 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

V.A. PEREIRA DE FREITAS,
CONSTRUTORES
CNPJ: 32.847.526/0001-06

Radson J. da S. Andrade
CPF: 785.161.454-68
CREA: 2105389561 41766CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE	DATA: 08/07/2024	BDI: 28,82%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		PROPRIA	PROPRIA
		HORA	
		84,44%	47,46%
		85,06%	47,67%
		0,00%	0,00%

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	3,00000000	56,2900	168,8700
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	148,3700	148,3700
TOTAL Equipamento Custo Horário						317,2400

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	4,00000000	7,3000	29,2000
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	63,0900	63,0900
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	60,00000000	8,7500	525,0000
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,00000000	4,3600	21,8000
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	82,0200	82,0200
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	12,00000000	8,0500	96,6000
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	41,0300	41,0300
I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,7200	2,7200
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	463,3400	463,3400
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	209,7500	209,7500
TOTAL Material						1.534,5500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	14,6200	58,4800
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	18,4800	73,9200
TOTAL Mão de Obra						132,4000

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	333,7500	333,7500
TOTAL Serviço						333,7500

VALOR: 2.317,94

C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8100	31,8100
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,3000	31,3000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,8700	25,8700
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	36,2200	36,2200
TOTAL Material						125,2000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	14,6200	17,5440
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	18,4800	22,1760
TOTAL Mão de Obra						39,7200

VALOR: 164,92

C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	46,3000	46,3000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024

BDI : 28,32%

FONTES	VERSÃO	HORA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,46%	
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Material	46,3000
----------------	---------

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90000000	14,6200	13,1580
I2312	ELETRICISTA	H	0,90000000	18,4800	16,6320
TOTAL Mão de Obra					29,7900

VALOR:	76,09
--------	-------

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,00000000	1,6200	19,4400
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,00000000	1,4900	1,4900
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,00000000	8,6200	8,6200
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	2,1000	2,1000
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,10000000	8,5900	0,8590
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,00000000	3,5200	10,5600
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,00000000	2,2300	2,2300
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,00000000	0,5800	1,7400
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,00000000	19,0500	19,0500
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,00000000	0,9100	1,8200
TOTAL Material					67,9090

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00000000	14,6200	43,8600
I2312	ELETRICISTA	H	3,00000000	18,4800	55,4400
I2543	SERVENTE	H	2,50000000	14,1300	35,3250
TOTAL Mão de Obra					134,6250
VALOR:	202,53				

C1375 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	M	1,02000000	2,2800	2,3256
TOTAL Material					2,3256

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	14,6200	1,7544
I2312	ELETRICISTA	H	0,12000000	18,4800	2,2176
TOTAL Mão de Obra					3,9720
VALOR:	6,30				

C1376 FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	M	1,02000000	3,1600	3,2232
TOTAL Material					3,2232

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE	DATA : 08/07/2024	BDI : 25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	RES
SEINFRA	02R.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,34%
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	17,99%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%



10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	14,6200	1,9006
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	18,4800	2,4024
					TOTAL Mão de Obra:	4,3030
					VALOR:	7,53

103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = '17" CM	SINAPI	UN	1,00000000	9,78	9,78
					TOTAL Material:	9,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	16,35	6,04
264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	19,48	7,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,24
					VALOR:	23,02

94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICA/OALIZAR	SINAPI	UN	0,55600000	704,43	391,66
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	7,30000000	0,19	1,38
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,56000000	24,18	13,54
					TOTAL Material:	406,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	19,25	18,48
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	15,32	7,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	25,83
					VALOR:	432,41

C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	58,4000	58,4000
					TOTAL Material:	58,4000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,4900	9,2450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	14,1300	3,5325
					TOTAL Mão de Obra	12,7775

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	554,9900	2,0812

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024	BDI : 28,82%
SEINFRA 02R.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 84,44%
SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO	MES 47,88%
PROPRIA PROPRIA	85,06%
	0,00%



TOTAL Serviço	2,0812
VALOR:	73,26

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	6,97	1,16
TOTAL Material					1,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	20,42	1,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	15,32	0,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,69

VALOR:	2,85
--------	------

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	9,3000	1,1160
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,0300	2,3851
TOTAL Material:					3,6361

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,6200	5,1170
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	18,4900	7,3960
TOTAL Mão de Obra					12,5130

VALOR:	16,15
--------	-------

03447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	14,1300	1,0598
TOTAL Mão de Obra					1,0598

VALOR:	1,06
--------	------

C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8100	31,8100
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,3000	31,3000
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,8700	25,8700
11747 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	36,2200	36,2200
TOTAL Material					125,2000

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	14,6200	17,5440
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	18,4800	22,1760



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024

BDI: 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%



TOTAL Mão de Obra: 39,7200

VALOR: 164,92

C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8100	31,8100
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,3000	31,3000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,8700	25,8700
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	105,3400	105,3400
TOTAL Material:					194,3200	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	14,6200	43,8600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	18,4800	55,4400
TOTAL Mão de Obra:					99,3000	

VALOR: 293,62

C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8100	31,8100
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,3000	31,3000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,8700	25,8700
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	86,4600	86,4600
TOTAL Material:					175,4400	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	14,6200	29,2400
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	18,4800	36,9600
TOTAL Mão de Obra:					66,2000	

VALOR: 241,64

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	18,4900	5,5470
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	14,1300	42,3900
TOTAL Mão de Obra:					47,9370	

VALOR: 47,94

C2078 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	36,2200	36,2200
TOTAL Material:					36,2200	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE	DATA : 08/07/2024		BDI : 28,82%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,88%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	14,6200	17,5440
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	18,4800	22,1760
					TOTAL Mão de Obra	39,7200
					VALOR:	75,94

C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,9300	17,2550
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	20,0600	26,6798
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	13,0400	1,5648
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,3200	4,6200
					TOTAL Material	50,1196

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	14,6200	14,6200
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,4900	18,4900
					TOTAL Mão de Obra	33,1100
					VALOR:	83,23

V.A. PEREIRA DE FREITAS,
CONSTRUÇÕES
CNPJ: 32.847.526/0001-06

Radson da S. Andrade
CPF: 785.161.454-63
CREA: 2105389561 41766CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:

Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024

BDI : 28,82%

FONTA	VERSÃO	HORA	NEW
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,44%
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	64,3600	78,2618
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,5500	160,6000
TOTAL Material:					238,8618

Mão de Obra	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	14,1300	141,3000
TOTAL Mão de Obra:					141,3000

VALOR: 380,16

C07 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	64,3600	78,2618
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	0,7400	134,6800
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5500	200,7500
TOTAL Material:					413,6918

Mão de Obra	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	14,1300	141,3000
TOTAL Mão de Obra:					141,3000

VALOR: 554,99

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,61	2,61
00037372 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,92	0,92
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,03	1,03
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,65	0,65
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:					6,09

Mão de Obra	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	9,84	9,84
TOTAL Mão de Obra:					9,84

Serviço	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
TOTAL Serviço:					0,42

VALOR: 16,35

V. A. PEREIRA DE FREITAS,
CONSTRUÇÕES
CNPJ: 32.847.526/0001-06

Radson J. da S. Andrade
CPF: 785.161.454-63
CREA: 2105389561 41766CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA.

Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024

BDI : 26,45%

FORTE

VERSÃO

HORA

SEINFRA 02R 1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO

85,06%

PRÓPRIA PRÓPRIA

0,00%



C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	5,8400	15,0789
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	12,7500	0,5610
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11780000	64,3600	7,5816
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,09800000	77,9700	7,6411
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	0,7400	5,6566
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	27,8300	5,5660
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	0,5500	15,4000
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	10,4000	0,6136
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	0,3600	50,7600
TOTAL Material					108,8588

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	14,6200	3,2895
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	14,6200	17,3247
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	18,4900	4,1603
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	18,4900	21,9107
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,11000000	18,4900	75,9939
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,23400000	14,1300	102,2164
TOTAL Mão de Obra					224,8955

VALOR: 333,75

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

General	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	18,7600	18,7600
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66480000	1,0000	28,6648
I2702 JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	1,0000	9,6744
TOTAL Geral					57,0992

VALOR: 57,10

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

General	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	18,7600	18,7600
I2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	52,2200	52,2200
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66480000	1,0000	28,6648
I2702 JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	1,0000	9,6744
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99710000	1,0000	42,9971
TOTAL Geral					152,3163

VALOR: 152,32

V.A. PEREIRA DE FREITAS,
CONSTRUÇÕES
CNPJ: 32.847.526/0001-06

Rafael J. da S. Andrade
CPF: 785.161.454-63
CREA: 2105309561-417665

I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) (H)

PEDRO MENDES DA SILVA, 103. ALTO DO TENENTE, VÁRZEA ALEGRE/CE,
CEP 63540-000, V.A. DE FREITAS, CONSTRUÇÕES CNPJ: 32.847.526/0001-06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024
 FONTE VERSÃO HORA
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
 SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06%
 PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00%



Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	18,7600	18,7600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	1,0000	26,5707
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	1,0000	10,9604
					TOTAL Geral:	56,2911
					VALOR:	56,29

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	18,7600	18,7600
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	52,2200	52,2200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	1,0000	26,5707
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	1,0000	10,9604
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	1,0000	39,8561
					TOTAL Geral:	148,3672
					VALOR:	148,37

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	9,84	0,42
					TOTAL Mão de Obra	0,42
					VALOR:	0,42

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	12,84	0,55
					TOTAL Mão de Obra	0,55
					VALOR:	0,55

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	12,84	0,31
					TOTAL Mão de Obra	0,31
					VALOR:	0,31

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	12,84	0,21
					TOTAL Mão de Obra	0,21

V.A. PEREIRA DE FREITAS,
 CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 32.847.526/0001-06

Radson de S. Andrade
 CPF: 785.161.454-68
 CREA: 2105389561 41766CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024

BDI: 28,62%

FONTES	VERSÃO	HORA
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,57%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



VALOR: 0,21

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SINAPI	H	0,02442000	9,09	0,22
TOTAL Mão de Obra:					0,22
VALOR:					0,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,61	2,61
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,92	0,92
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,03	1,03
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,65	0,65
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares:					6,09
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	SINAPI	H	1,00000000	12,84	12,84
TOTAL Mão de Obra:					12,84
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
TOTAL Serviço:					0,55
VALOR:					19,48

12721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	SEINFRA	L	13,60000000	3,8400	52,2240
TOTAL Material:					52,2240
VALOR:					52,22

12733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	SEINFRA	L	13,60000000	3,8400	52,2240
TOTAL Material:					52,2240
VALOR:					52,22

12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

PEDRO MENDES DA SILVA, 103. ALTO DO TENENTE, VÁRZEA ALEGRE/CE, CEP 63540-000, V.A DE FREITAS, CONSTRUÇÕES CNPJ. 32.847.526/0001-06

V.A. PEREIRA DE FREITAS,
CONSTRUÇÕES
CNPJ: 32.847.526/0001-06

Radson J. da S. Andrade
CPF: 785.161.454-00
CREA: 2105389561 417656CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA: 08/07/2024 BDI: 20,82%
 FONTE VERSÃO HORA
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
 SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06%
 PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	18,7600	18,7600
TOTAL Mão de Obra					18,7600
VALOR:					18,76

12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	18,7600	18,7600
TOTAL Mão de Obra					18,7600
VALOR:					18,76

00009 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,61	2,61
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,03	1,03
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares					5,10

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,84	12,84
TOTAL Mão de Obra					12,84

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
TOTAL Serviço					0,31
VALOR:					19,25

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,61	2,61
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,03	1,03
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,52	1,52
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Encargos Complementares					7,37

VA PEREIRA DE FREITAS,
CONSTRUÇÕES
CNPJ: 32.847.526/0001-06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024

BDI: 28,15%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,82%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,84
TOTAL Mão de Obra					12,84

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21
TOTAL Serviço					0,21

VALOR:	20,42
---------------	--------------

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	2,61
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,02
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,03
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,47
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,85
TOTAL Encargos Complementares:					6,01

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	9,09
TOTAL Mão de Obra:					9,09

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22
TOTAL Serviço:					0,22

VALOR:	15,32
---------------	--------------

VA PEREIRA DE FREITAS,
CONSTRUÇÕES
CNPJ: 32.847.526/0001-06

Radson da S. Andrade
CPF: 785.161.454-68
CREA: 2105389561 41766CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024 BDI : 28,82%
 FONTE VERSÃO HORA MES
 SENFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 94,44% 47,48%
 SINAPI 2024.02 COM DESONERAÇÃO 95,08% 47,67%
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	CEI LUIZA ALVES FERREIRA GREGÓRIO, VILA CONFIANÇA, 2-254 - JUREMAL	30.364,53	100,00 % 30.364,53						30.364,53 100,00 %
2	CRECHE VOVO SINHA - SÃO CAETANO	12.438,24	100,00 % 12.438,24						12.438,24 100,00 %
3	ESCOLA ANTÃO LEANDRO - AV. PAPAÍ RAIMUNDO, S/N SANHAROL	69.115,33	100,00 % 69.115,33						69.115,33 100,00 %
4	ESCOLA DOLORES MENEZES - DISTRITO DE CANDEZINHO	47.373,68	100,00 % 47.373,68						47.373,68 100,00 %
5	ESCOLA DR. DÁRIO MORENO, AV. NENÉM MARINHEIRO, RIACHINHO	164.017,51	30,00 % 49.205,25	70,00 % 114.812,26					164.017,51 100,00 %
6	ESCOLA DR. PEDRO SATIRO, RUA CORONEL, ANTONIO PRIMO, CENTRO	29.682,64		100,00 % 29.682,64					29.682,64 100,00 %
7	ESCOLA FCO ASSIS VICENTE, RIACHO VERDE	42.001,22		100,00 % 42.001,22					42.001,22 100,00 %
8	ESCOLA JOSÉ SÉRGIO DA COSTA, RIACHO VERDE	56.726,70		100,00 % 56.726,70					56.726,70 100,00 %
9	ESCOLA FIGUEIREDO CORREIA, RUA FIGUEIREDO CORREIA, CENTRO	69.934,97		100,00 % 69.934,97					69.934,97 100,00 %
10	ESCOLA IRACY BEZERRA DE MORAIS, RUA SERGIA PONTES, BETÂNIA	36.771,04		100,00 % 36.771,04					36.771,04 100,00 %
11	ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, RUA DEP. LUIZ OTACILIO CORREIA 153,	77.858,55		100,00 % 77.858,55					77.858,55 100,00 %
12	ESCOLA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA - SÍTIO VACARIA - DISTRITO DE IBICATU	15.996,15	100,00 % 15.996,15						15.996,15 100,00 %
13	ESCOLA JOSÉ ALVES DE MENEZES - DISTRITO DE CANDEZINHO	44.766,18	100,00 % 44.766,18						44.766,18 100,00 %
14	ESCOLA MANOEL SALVADOR - DISTRITO DE CANDEZINHO	69.944,50	100,00 % 69.944,50						69.944,50 100,00 %
15	ESCOLA MARIA AMÉLIA, VILA CONFIANÇA, Nº 390, CENTRO	42.529,47	100,00 % 42.529,47						42.529,47 100,00 %
16	ESCOLA MARIA ANESIA FERREIRA GREGÓRIO, CALÇADÃO DA MINI	81.413,27	100,00 % 81.413,27						81.413,27 100,00 %
17	ESCOLA MARIA BITU COSTA - RIACHO VERDE	34.375,40	100,00 % 34.375,40						34.375,40 100,00 %

Radson dos S. Andrade
 CPF: 785.161.454-50
 CREAN: 2105389561 4176641
 V.A. PEREIRA DE FREITAS
 CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 32.847.526/0001-4



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Varzea Alegre/CE

DATA : 08/07/2024 BDI : 28,82%
 FONTE : VERSÃO :
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SINAPI 2024.02 COM DESONERAÇÃO 95,06% 47,57%
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
18	ESCOLA MARIA SIEBRA - AV. PAPAI RAIMUNDO - SANHAROL	12.389,66				100,00 % 12.389,66			12.389,66
19	ESCOLA ORMICINDA SIEBRA LEITE, RUA ITALO PROTO DE MORAIS, Nº 135	39.272,04				100,00 % 39.272,04			39.272,04
20	ESCOLA RAIMUNDO MENDES DE FREITAS, SÍTIO GANGORRA, RIACHO	65.477,51				100,00 % 65.477,51			65.477,51
21	ESCOLA SÃO PEDRO, DISTRITO DE CANDEZINHO	60.139,07				100,00 % 60.139,07			60.139,07
22	ESCOLA TEODORO, VILA CONFIANÇA, Nº 390, CENTRO	47.019,76				100,00 % 47.019,76			47.019,76
23	ESCOLA VEREADOR JOSÉ PRIMO - DISTRITO DE CALÇABAÇA	82.117,62				100,00 % 82.117,62			82.117,62
24	ESCOLA ZUMIRA SIEBRA LEITE, TV. NARANJUI, Nº 72	52.019,96				100,00 % 52.019,96			52.019,96
25	ESCOLA ANTÔNIO BENTO CALIXTO, RIACHO VERDE	32.588,13				100,00 % 32.588,13			32.588,13
26	CRECHE CASA DA CRIANÇA, SÍTIO VACARIA, DISTRITO DE IBICATU	16.596,60				100,00 % 16.596,60			16.596,60
27	ESCOLA PEDRO LEANDRO DA SILVA, SÃO CAETANO	112.365,01				100,00 % 112.365,01			112.365,01
		1.445.294,74	208.497,03	313.157,79	245.336,42	209.979,84	306.773,92	161.549,74	1.445.294,74
			208.497,03	521.654,82	766.991,24	976.971,08	1.283.745,00	1.445.294,74	1.445.294,74

PEREIRA DE FREITAS,
 CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 32.847.526/0001-06

Radson J. da S. Andrade
 CPF: 788.161.454-68
 CNPJ: 210589561.4176/CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA	Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE	DATA : 08/07/2024		BDI : 28,82%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%			



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

V.A. PEREIRA DE FREITAS,
CONSTRUÇÕES
CNPJ: 32.847.526/0001-06

Radson J. da S. Andrade
CPF: 788.161.454-68
CREA: 2109389561 41766CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE	DATA : 08/07/2024		BDI : 28,82%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

V.A PEREIRA DE FREITAS,
CONSTRUÇÕES
CNPJ: 32.847.526/0001-06

Radson J. dos S. Andrade
CPF: 785.161.454-68

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA.	Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE	DATA : 08/07/2024		BDI : 28,82%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	02R 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,64
B4	13º Salário	11,10	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,56	10,18
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	49,69	19,86

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,94	0,71
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65	1,99
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	TOTAL	9,75	7,32

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35	3,34
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,35
	TOTAL	8,82	3,69

A + B + C + D = 85,06 47,67

[Assinatura]
PEDRO MENDES DA SILVA
CONSTRUÇÕES
CNPJ: 32.847.526/0001-06

[Assinatura]
Radson da S. Andrade
CPF: 785.161.454-68
CREA: 2105389561 41766CE



GARANTIAS CONTRATUAIS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.20.1

—

MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE

Você está recebendo sua Carta Fiança digital Caja Bank Garantia, referência no mercado brasileiro de garantias. Aqui você encontra todas as informações sobre a cobertura assegurada, valor do prêmio, vigência, partes envolvidas e as condições contratuais da fiança.

Nossas fianças também estão registradas em nosso site www.cajabank.com.br tudo isso para propiciar maior facilidade e comodidade na leitura dos principais dados da sua fiança em formato PDF. Podendo ser consultado e verificado de qualquer dispositivo.

Pode contar conosco.

Caja Bank Garantia


Fiança Digital Nº 114987

Nº da Fiança: **114987**
Controle Interno: **3176-6623-9314**
Data de Emissão: **29/08/2024**

Após 05 (cinco) minutos da emissão desta Fiança, a mesma poderá ser consultada sob o Nº 114987 no site www.cajabank.com.br através da aba "Consultar Fiança" para saber se realmente foi emitido por Caja Bank Garantia e a assinatura pode ser validada no site <https://validar.iti.gov.br>. Caso o documento sofra alteração, o ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação) invalidará a assinatura.

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ASSINADO DIGITALMENTE POR



João Izidro Pereira Sobrinho
CPF: 030.441.604-56

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que Instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatários(as): Nº de Série do Certificado:

FIANÇA DIGITAL

CAJABANK
GARANTIA



Fiança Nº 114987

Controle Interno: 3176-6623-9314

Após a emissão deste documento, poderá ser verificado se o mesmo foi corretamente registrado no site www.cajabank.com.br responsável para análise e consulta das Fianças de nossos clientes.

Atendimento: comercial@cajabank.com.br

Telefone: (83) 99830-1139

Frontispício da Fiança

A CAJA BANK GARANTIA, inscrita no CNPJ: 47.408.137/0001-43, com sede na Rua Romualdo Rolim, nº 372 - , Centro, Cajazeiras/PB, CEP: 58900-000, por meio desta FIANÇA, garante ao SEGURADO, **MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE**, CNPJ: 07.539.273/0001-58, RUA DEPUTADO LUIS OTACILIO CORREIA, Nº: 153, CENTRO, VARZEA ALEGRE, CEP: 63540-000, as obrigações do TOMADOR **V. A. PEREIRA DE FREITAS LTDA**, CNPJ: 32.847.526/0001-06, RUA ZEZINHO BILE, Nº: 71, ALTO DO TENENTE, VARZEA ALEGRE, CE, CEP: 63540-000, até o valor de R\$ 14.452,95 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), na modalidade abaixo descrita.

Modalidade	Limite Máximo da Fiança (L.M.F.)	Ramo
LICITANTE	R\$ 14.452,95	GARANTIA LICITANTE - SETOR PÚBLICO

Descrição da Fiança

(Coberturas, Valores e Prazos previstos)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
LICITANTE	R\$ 14.452,95	29/08/2024	01/03/2025

Não se aplica franquia e nenhuma das coberturas contratadas por esta Fiança.

Objeto da Fiança

CONFORME EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.20.1

Fica condicionada a validade da Fiança no sistema de certificação do site www.cajabank.com.br

ESTA FIANÇA NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DA FIANÇA ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA FIANÇA.

Fiança N° 114987

Controle Interno: 3176-6623-9314

Após a emissão deste documento, poderá ser verificado se o mesmo foi corretamente registrado no site www.cajabank.com.br responsável para análise e consulta das Fianças de nossos clientes.

Atendimento: comercial@cajabank.com.br

Telefone: (83) 99830-1139

Frontispício da Fiança

Demonstrativo de Prêmio

Importância Segurada	R\$ 14.452,95
Prêmio Líquido Licitante	R\$ 100,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 100,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	N° Cobrança	Valor(R\$)
1	29/08/2024	114987	R\$ 100,00

Cajazeiras - PB - 29/08/2024

www.cajabank.com.br



CONDIÇÕES GERAIS

CAJA BANK GARANTIA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.408.137/0001-43, com sede na Rua Romualdo Rolim, Nº 372 - Centro - na cidade de Cajazeiras/PB, CEP: 58900-000, na qualidade de Fiadora (a), declara responsabilizar-se pelas obrigações nesta inseridas, nos termos dos artigos 826 a 838 da Lei 5.869/73 e artigos 818 a 829 da Lei nº 10.406/02, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa, conforme atos constitutivos arquivados e registrados junto a Junta Comercial do Estado da Paraíba. Esta Fiança não cobre indenizações referentes às obrigações de natureza Trabalhista, Previdenciária e/ou Multas de qualquer natureza. Esta fiança não contempla quaisquer obrigações anteriores a sua vigência, ficando a FIADORA, exonerada de qualquer responsabilidade contraída antes da data mencionada. A presente Fiança é concedida de forma proporcional ao prazo de sua vigência, ou seja, pelo prazo assinalado – Pro Rata Temporis, estando devidamente contabilizada. A apresentação do comprovante de pagamento do prêmio é condição imprescindível para pagamento de eventual Sinistro, bem como apresentação do Contrato de Contra Garantia – CCG, devidamente assinado pelo AFIANÇADO de acordo com os critérios estabelecidos pela FIADORA, restando invalidada essa fiança, caso as exigências do item anterior não sejam devidamente cumpridas no prazo estipulado. Expirado o prazo de validade da Fiança, essa perderá imediatamente sua eficácia, ficando a FIADORA exonerada de quaisquer responsabilidades, por descumprimento das obrigações impostas a AFIANÇADA. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no contrato pelo (a) Afiançado (a), com expectativa de Sinistro, deverá o (a) Beneficiário(a) comunicar a FIADORA por escrito no prazo máximo de 03(três) dias após a sua ocorrência, sob pena de perder o direito a recebimento do valor da cobertura. A Fiadora, recebendo a comunicação para honrar a Garantia dentro do prazo previsto, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002. Para total eficácia da execução desta carta de fiança, o Favorecido/Beneficiário deverá estar em dias com suas obrigações contratuais, em especial as financeiras.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco

OBJETO: Carta Fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas no contrato principal, firmado com o Favorecido/Beneficiário, conforme os termos descritos no objeto da Carta Fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidades e ou cobertura (s) adicional (is) expressamente contratada (s).

3.- **COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** Tem por objetivo, baseado no contrato principal, garantir exclusivamente ao Favorecido/Beneficiário até o valor fixado na Carta Fiança, o reembolso ou o pagamento dos prejuízos que venha a sofrer em virtude de obrigação trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Afiançado na ocasião de condenação subsidiária, em que proceda ao pagamento da quantia fixada pelo juízo, por razão de sentença transitada e julgado.

4.- **COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA DA MULTAS** Tem por objetivo a garantia do valor das multas de caráter punitivo relacionadas ao Contrato Principal. A somatória das garantias cobertas pela fiança para um mesmo contrato não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor da garantia ou valor do contrato principal.

DEFINIÇÕES:

4.1 Afiançado: Devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.

4.2 Carta Fiança: Documento assinado pelo CAJA BANK® que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato principal, conforme as condições contratadas.



4.3 Contrato Principal: O documento contratual e seus anexos, que especificam as obrigações e direitos do Favorecido/Beneficiário e do Afiançado.

4.4 Favorecido/Beneficiário: Favorecido das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal.

4.5 Endosso: Documento emitido pelo Fiador, após aceitação do aditivo firmado entre as partes e que modificam os termos da Carta Fiança.

4.6 Fiador: A sociedade garantidora, nos termos da Carta Fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato principal.

Comissão de Fiança: Importância devida pelo Afiançado ao Fiador, para obtenção da cobertura da fiança.

Inadimplemento: O inadimplemento das obrigações cobertas e descritas no objeto da fiança.

Indenização: O pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações pela fiança.

Primeiro Risco Absoluto: O Fiador responde pelos prejuízos, até o montante máximo de garantia definido na Carta Fiança.

4.11 Proposta: Instrumento formal de pedido de emissão de Carta Fiança, firmada nos termos da legislação em vigor.

4.12 Regulação de Inadimplemento: Procedimento pelo qual será constatada ou não pelo Fiador, a procedência da reclamação apresentada, bem como apuração dos prejuízos cobertos pela Carta Fiança.

4.13 Termo Aditivo: Instrumento formal, que introduz modificações no contrato principal, assinado pelas partes. Valor Máximo Nominal: Valor máximo que o Fiador se responsabilizará perante o Favorecido/Beneficiário em função dos prejuízos e multas decorrentes do Inadimplemento do Afiançado.

5. FORMA DE CONTRATAÇÃO DA CARTA FIANÇA Está fiança será contratada a Primeiro Risco Absoluto.

6. ÂMBITO GEOGRÁFICO Considera-se como âmbito geográfico das coberturas o local de risco definido no objeto da Carta Fiança.

7. CONTRATAÇÃO/ACEITAÇÃO/VIGÊNCIA

7.1. A vigência da cobertura do objeto da fiança será do prazo estabelecido na Carta Fiança.

7.2. Quando efetuadas alterações de prazos previamente estabelecidas ou não no contrato principal, embasadas em termo aditivo, o prazo de vigência da cobertura poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo fiador, por meio da emissão de Endosso.

7.3. A contratação/alteração do contrato da fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor/produtor cadastrado junto ao Fiador.

7.4. O Fiador terá 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fiança nova ou renovação, bem como para alterações que impliquem na modificação do risco. A ausência de manifestação no prazo previsto poderá caracterizar a Recusa da proposta.

7.5. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo de (15 dias), onde o Fiador indicará os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação do risco.

7.6. No caso de solicitação de documentos complementares para análise do risco, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação requisitada.

7.7. O Fiador deverá realizar a comunicação formal, no caso de não aceitação da proposta.

7.8. As Cartas de Fiança e os endossos terão início e término de vigência às 24:00hs das datas neles indicadas.

7.9. Não havendo o pagamento da comissão de fiança quando do protocolo da proposta, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação, ou com data distinta acordada entre as partes.

7.10. As Cartas de Fiança cujas propostas tenham sido recebidas com adiantamento de valor para pagamento parcial ou total da comissão de fiança, terão início de vigência a partir da data de recepção da proposta pelo Fiador.

7.11. Eventuais valores de adiantamentos são devidos até a formalização da recusa, devendo ser restituídos ao Afiançado, em até 10 (dez) dias corridos, deduzida a parcela Pro Rata Temporis correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura.

7.12. A emissão da Carta Fiança, ou do endosso, será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

8. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

8.1. No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, o Fiador responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

9. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS

9.1. O valor da garantia desta Carta Fiança deve ser entendido como valor máximo nominal por ela garantido.

9.2. Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas ou não no contrato principal, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador por meio da emissão de endosso.

10. PAGAMENTO DE COMISSÃO DE FIANÇA:

10.1. O Afiançado é o responsável pelo pagamento da comissão de fiança ao Fiador por todo o prazo de vigência da cobertura.

10.2. O pagamento da comissão de fiança deverá ser feito à vista, se outra forma não foi convencionada na Proposta. Caso a Proposta preveja pagamento da Comissão de fiança em parcelas, incidirá sobre as parcelas vencidas a taxa de juros mensal estipulada nas mesmas, sendo permitido ao Afiançado, a qualquer tempo, antecipar o pagamento de quaisquer das parcelas vencidas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

10.2.1. Em caso de a Proposta prever pagamento da Comissão de fiança em parcelas, é vedado ao Fiador cobrar quaisquer taxas e valores adicionais a título de custo administrativo de fracionamento, ressalvado pela cobrança dos juros, na forma prevista na Cláusula 9.2.

10.3. Fica entendido e acordado que a Fiança perderá sua vigência e eficácia automaticamente quando o Afiançado não pagar a comissão de fiança nas datas convencionadas.

10.4. Se a data limite para o pagamento da comissão de fiança à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidirem com o dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário.

10.5. O Fiador encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Afiançado ou seu representante indicado, ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao representante comercial, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

11. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO:

11.1. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV – Índice Geral de Preços/Mercado da Fundação Getúlio Vargas – ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

11.2. Os valores devidos a título de devolução de comissão de fianças, sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice estabelecido no plano, a partir da data em que se tornarem exigíveis:

11.2.1. No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa do Fiador;

11.2.2. No caso de recebimento indevido de comissão de fiança: a partir da data de recebimento da comissão de fiança.

11.2.3. No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias.

11.3. Em caso de mora, os valores relativos às obrigações pecuniárias do Afiançado serão acrescidos de multa de 1% (um por cento) ao mês e de juros moratórios, além de multa penal não compensatória de 10% (dez por cento), contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em contrato.

12. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO

12.1. Expectativa: Quando o Favorecido/Beneficiário tomar conhecimento de inadimplência na execução do Contrato Principal efetuará notificação extrajudicial ao Afiançado indicando claramente os itens não cumpridos do contrato, concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, com cópia concomitante ao Fiador, com o objetivo de comunicar e registrar

a expectativa de inadimplemento, sendo que a inadimplência e a comunicação deverão ocorrer dentro do prazo de vigência da Carta Fiança. 12.2. Reclamação: Ao resultar infrutífera a notificação ao Afiançado, o Favorecido/Beneficiário deverá comunicar imediatamente ao Fiador, apresentando documentação que indique claramente os itens não cumpridos do contrato, data em que restará oficializada a reclamação do inadimplemento.

12.3. Caracterização: Se dará quando, ao final do Processo de Regulação do inadimplemento, o Fiador tiver recebido todos os documentos solicitados e necessários, e ficar comprovada a inadimplência do Afiançado em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança.

13. INDENIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE INADIMPLEMENTOS

13.1. Caracterizado o inadimplemento, o Fiador cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo: I. Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, acordado com o Favorecido/Beneficiário, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade. II. Indenizando os prejuízos causados pela inadimplência do Afiançado, cobertos pela Carta Fiança.

13.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pelo Fiador como necessários à caracterização e à regulação do inadimplemento:

13.3. No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

13.4. O Fiador poderá exigir atestado ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o inadimplemento, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

13.5. O não pagamento do valor devido, nos termos do inciso II do item destas condições contratuais, dentro do prazo estabelecido nos itens anteriores, respeitando-se a faculdade de suspensão da respectiva contagem, quando for o caso, acarretará em: a) atualização monetária, sendo considerada como a data de obrigação de pagamento, a data de ocorrência do evento; e b) incidência de juros moratórios calculados pro rata Temporis, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado. 13.6. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV – Índice Geral de Preço/Mercado da Fundação Getúlio Vargas – ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

13.7. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo afixado para pagamento da indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

13.8. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

14. SUB – ROGAÇÃO

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Afiançado, ao Fiador sub-rogar-se - à nos direitos do Favorecido/Beneficiário contra o Afiançado, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao inadimplemento.

15. EXTINÇÃO DA GARANTIA

15.1 A garantia dada por esta Carta Fiança extinguir-se-á, além das hipóteses previstas na clausula 8, incisos e subitens:

15.2. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Favorecido/Beneficiário ou devolução da Carta Fiança;

15.3 Quando Favorecido/Beneficiário e o Fiador assim o acordarem;

15.4. Com o pagamento da indenização;

15.5. Quando do término da vigência previsto na Carta Fiança, ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal;

15.6. Quando da ocorrência de alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre Favorecido/Beneficiário e Afiançado, sem prévia anuência do Fiador;

15.7. Caso o Favorecido/Beneficiário não aceite, formal e justificadamente, a Carta Fiança apresentada pelo Afiançado.

16. DA RESCISÃO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Fiador ou pelo Favorecido/Beneficiário, mediante a anuência prévia, expressa e escrita da outra parte (Favorecido/Beneficiário ou Fiador, conforme o caso). A referida faculdade de rescisão não poderá ser exercida pelo Afiançado, sem a prévia, expressa e escrita anuência conjunta do Favorecido/Beneficiário e do Fiador.

16.2. No caso de rescisão a pedido do Fiador, este reterá a comissão de fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura, além dos emolumentos.

16.3. No caso de rescisão a pedido do Favorecido/Beneficiário ou pelo Afiançado, neste último caso, com a prévia, expressa e escrita anuência do Favorecido/Beneficiário e do Fiador, o Fiador reterá, no máximo, além dos emolumentos, a comissão de fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura.

17. PERDA DE DIREITOS

17.1. O Favorecido/Beneficiário perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.

17.2. O Favorecido/Beneficiário terá o direito à indenização prejudicada se este, seu representante ou seu corretor, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor da comissão de fiança, além de estar obrigado ao pagamento da comissão de fiança vencida.

17.2.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações a que se refere à cláusula 17.2 Acima, não resultar de má-fé do Favorecido/Beneficiário, o Fiador poderá:

1 – Na hipótese de não ocorrência do inadimplemento: a) cancelar a fiança, retendo, da comissão de fiança originalmente pactuada, a parcela proporcional ao tempo decorrido: b) ou permitir a continuidade da fiança, cobrando a diferença da comissão de fiança cabível.

2 – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento sem indenização integral: a) cancelar a fiança, após o pagamento da indenização, retendo, da comissão de fiança originalmente pactuada, acrescida da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido: ou b) permitir a continuidade da fiança, cobrando a diferença de comissão de fiança cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.

3 – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento com indenização integral, cancelar a fiança, após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de comissão de fiança cabível.

17.3. O Favorecido/Beneficiário está obrigado a comunicar ao Fiador, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco, sob pena de perda do direito à indenização, se restar comprovado que silenciou de má-fé.

17.4. No prazo de 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, o Fiador cancelar o contrato, mediante aviso, por escrito, ao Favorecido/Beneficiário, ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada, ou ainda, em caso de continuidade do contrato, com o risco agravado, cobrar a diferença da comissão de fiança cabível.

17.5. O cancelamento do contrato, nos termos da cláusula 17.6, acima, só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença da comissão de fiança calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

17.7. Sob pena de perder direito à indenização, o Favorecido/Beneficiário, participará o inadimplemento ao Fiador, tão logo tome conhecimento do fato, e adotará imediatas providências para minorar suas consequências.

17.8. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, não estarão cobertos pela presente carta fiança os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos que violem normas de anticorrupção, perpetrados pelo Afiançado no âmbito do contrato ora garantido, com envolvimento do Favorecido/Beneficiário, seus Sócios/Acionistas, representantes, titulares ou funcionários, bem como prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de relações contratuais estranhas ao objeto da presente Carta Fiança, em conformidade com a legislação nacional.

18. REINTEGRAÇÃO

A critério exclusivo do Fiador, o limite máximo da garantia poderá ser reintegrado, quando da ocorrência de inadimplemento, hipótese em que a reintegração estará condicionada ao pagamento de comissão de fiança adicional informado pelo Fiador ao Favorecido/Beneficiário, calculado a partir da data da ocorrência do inadimplemento até o término da vigência do contrato.

19. PRESCRIÇÃO: Os prazos prescricionais são aqueles previstos na lei.

20. FORO: As questões judiciais entre o Fiador e Favorecido/Beneficiário serão processadas em foro do domicílio deste.



CAJABANK GARANTIA



MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE

Você está recebendo sua Carta Fiança digital Caja Bank Garantia, referência no mercado brasileiro de garantias. Aqui você encontra todas as informações sobre a cobertura assegurada, valor do prêmio, vigência, partes envolvidas e as condições contratuais da fiança.

Nossas fianças também estão registradas em nosso site www.cajabank.com.br tudo isso para propiciar maior facilidade e comodidade na leitura dos principais dados da sua fiança em formato PDF. Podendo ser consultado e verificado de qualquer dispositivo.

Pode contar conosco.
Caja Bank Garantia

Fiança Digital Nº 748948

Nº da Fiança: **748948**
 Controle Interno: **9002-5120-6818**
 Data de Emissão: **29/08/2024**

Após 05 (cinco) minutos da emissão desta Fiança, a mesma poderá ser consultada sob o Nº 748948 no site www.cajabank.com.br através da aba "Consultar Fiança" para saber se realmente foi emitido por Caja Bank Garantia e a assinatura pode ser validada no site <https://validar.iti.gov.br>. Caso o documento sofra alteração, o ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação) invalidará a assinatura.


Documento eletrônico digitalmente assinado por:



ASSINADO DIGITALMENTE POR



**ICP
Brasil**



João Izidro Pereira Sobrinho
CPF: 030.441.604-56

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que Instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatários(as): Nº de Série do Certificado:

FIANÇA DIGITAL



Fiança Nº 748948

Controle Interno: 9002-5120-6818

Após a emissão deste documento, poderá ser verificado se o mesmo foi corretamente registrado no site www.cajabank.com.br responsável para análise e consulta das Fianças de nossos clientes.

Atendimento: comercial@cajabank.com.br

Telefone: (83) 99830-1139

Frontispício da Fiança

A CAJA BANK GARANTIA, inscrita no CNPJ: 47.408.137/0001-43, com sede na Rua Romualdo Rolim, nº 372 - , Centro, Cajazeiras/PB, CEP: 58900-000, por meio desta FIANÇA, garante ao SEGURADO, MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE, CNPJ: 07.539.273/0001-58, RUA DEPUTADO LUIS OTACILIO CORREIA, Nº: 153, CENTRO, VARZEA ALEGRE, CEP: 540-000, as obrigações do TOMADOR V. A. PEREIRA DE FREITAS LTDA, CNPJ: 32.847.526/0001-06, RUA ZEZINHO BILE, Nº: 71, ALTO DO TENENTE, VARZEA ALEGRE, CE, CEP: 63540-000, até o valor de R\$ 150.160,50 (cento e cinquenta mil, cento e sessenta reais e cinquenta centavos), na modalidade abaixo descrita.

Modalidade	Limite Máximo da Fiança (L.M.F.)	Ramo
LICITANTE	R\$ 150.160,50	GARANTIA LICITANTE - SETOR PÚBLICO

Descrição da Fiança

(Coberturas, Valores e Prazos previstos)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
LICITANTE	R\$ 150.160,50	29/08/2024	01/03/2025

Não se aplica franquia e nenhuma das coberturas contratadas por esta Fiança.

Objeto da Fiança

CONFORME EDITAL
GARANTIA ADICIONAL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.20.1
Fica condicionada a validade da Fiança no sistema de certificação do site www.cajabank.com.br
ESTA FIANÇA NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DA FIANÇA ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA FIANÇA.

FIANÇA DIGITAL

CAJABANK
GARANTIA



Fiança Nº 748948

Controle Interno: 9002-5120-6818

Após a emissão deste documento, poderá ser verificado se o mesmo foi corretamente registrado no site www.cajabank.com.br responsável para análise e consulta das Fianças de nossos clientes.

Atendimento: comercial@cajabank.com.br

Telefone: (83) 99830-1139

Frontispício da Fiança

Demonstrativo de Prêmio

Importância Segurada	R\$ 150.160,50
Prêmio Líquido Licitante	R\$ 200,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 200,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Cobrança	Valor(R\$)
1	29/08/2024	748948	R\$ 200,00

Cajazeiras - PB - 29/08/2024

www.cajabank.com.br





CONDIÇÕES GERAIS

CAJA BANK GARANTIA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.408.137/0001-43, com sede na Rua Romualdo Rolim, Nº 372 - Centro - na cidade de Cajazeiras/PB, CEP: 58900-000, na qualidade de Fiador (a), declara responsabilizar-se pelas obrigações nesta inseridas, nos termos dos artigos 826 a 838 da Lei 5.869/73 e artigos 818 a 829 da Lei nº 10.406/02, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa, conforme atos constitutivos arquivados e registrados junto a Junta Comercial do Estado da Paraíba. Esta Fiança não cobre indenizações referentes às obrigações de natureza Trabalhista, Previdenciária e/ou Multas de qualquer natureza. Esta fiança não contempla quaisquer obrigações anteriores a sua vigência, ficando a FIADORA, exonerada de qualquer responsabilidade contraída antes da data mencionada. A presente Fiança é concedida de forma proporcional ao prazo de sua vigência, ou seja, pelo prazo assinalado – Pro Rata Temporis, estando devidamente contabilizada. A apresentação do comprovante de pagamento do prêmio é condição imprescindível para pagamento de eventual Sinistro, bem como apresentação do Contrato de Contra Garantia – CCG, devidamente assinado pelo AFIANÇADO de acordo com os critérios estabelecidos pela FIADORA, restando invalidada essa fiança, caso as exigências do item anterior não sejam devidamente cumpridas no prazo estipulado. Expirado o prazo de validade da Fiança, essa perderá imediatamente sua eficácia, ficando a FIADORA exonerada de quaisquer responsabilidades, por descumprimento das obrigações impostas a AFIANÇADA. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no contrato pelo (a) Afiançado (a), com expectativa de Sinistro, deverá o (a) Beneficiário(a) comunicar a FIADORA por escrito no prazo máximo de 03(três) dias após a sua ocorrência, sob pena de perder o direito a recebimento do valor da cobertura. A Fiadora, recebendo a comunicação para honrar a Garantia dentro do prazo previsto, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002. Para total eficácia da execução desta carta de fiança, o Favorecido/Beneficiário deverá estar em dias com suas obrigações contratuais, em especial as financeiras.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco

OBJETO: Carta Fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas no contrato principal, firmado com o Favorecido/Beneficiário, conforme os termos descritos no objeto da Carta Fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidades e ou cobertura (s) adicional (is) expressamente contratada (s).

3.– **COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** Tem por objetivo, baseado no contrato principal, garantir exclusivamente ao Favorecido/Beneficiário até o valor fixado na Carta Fiança, o reembolso ou o pagamento dos prejuízos que venha a sofrer em virtude de obrigação trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Afiançado na ocasião de condenação subsidiária, em que proceda ao pagamento da quantia fixada pelo juízo, por razão de sentença transitada e julgado.

4.– **COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA DA MULTAS** Tem por objetivo a garantia do valor das multas de caráter punitivo relacionadas ao Contrato Principal. A somatória das garantias cobertas pela fiança para um mesmo contrato não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor da garantia ou valor do contrato principal.

DEFINIÇÕES:

4.1 Afiançado: Devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.

4.2 Carta Fiança: Documento assinado pelo CAJA BANK® que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato principal, conforme as condições contratadas.



4.3 Contrato Principal: O documento contratual e seus anexos, que especificam as obrigações e direitos do Favorecido/Beneficiário e do Afiançado.

4.4 Favorecido/Beneficiário: Favorecido das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal.

4.5 Endosso: Documento emitido pelo Fiador, após aceitação do aditivo firmado entre as partes e que modificam os termos da Carta Fiança.

4.6 Fiador: A sociedade garantidora, nos termos da Carta Fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato principal.

Comissão de Fiança: Importância devida pelo Afiançado ao Fiador, para obtenção da cobertura da fiança.

Inadimplemento: O inadimplemento das obrigações cobertas e descritas no objeto da fiança.

Indenização: O pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações pela fiança.

Primeiro Risco Absoluto: O Fiador responde pelos prejuízos, até o montante máximo de garantia definido na Carta Fiança.

4.11 Proposta: Instrumento formal de pedido de emissão de Carta Fiança, firmada nos termos da legislação em vigor.

4.12 Regulação de Inadimplemento: Procedimento pelo qual será constatada ou não pelo Fiador, a procedência da reclamação apresentada, bem como apuração dos prejuízos cobertos pela Carta Fiança.

4.13 Termo Aditivo: Instrumento formal, que introduz modificações no contrato principal, assinado pelas partes. Valor Máximo Nominal: Valor máximo que o Fiador se responsabilizará perante o Favorecido/Beneficiário em função dos prejuízos e multas decorrentes do Inadimplemento do Afiançado.

5. FORMA DE CONTRATAÇÃO DA CARTA FIANÇA Está fiança será contratada a Primeiro Risco Absoluto.

6. ÂMBITO GEOGRÁFICO Considera-se como âmbito geográfico das coberturas o local de risco definido no objeto da Carta Fiança.

7. CONTRATAÇÃO/ACEITAÇÃO/VIGÊNCIA

7.1. A vigência da cobertura do objeto da fiança será do prazo estabelecido na Carta Fiança.

7.2. Quando efetuadas alterações de prazos previamente estabelecidas ou não no contrato principal, embasadas em termo aditivo, o prazo de vigência da cobertura poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo fiador, por meio da emissão de Endosso.

7.3. A contratação/alteração do contrato da fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor/produtor cadastrado junto ao Fiador.

7.4. O Fiador terá 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fiança nova ou renovação, bem como para alterações que impliquem na modificação do risco. A ausência de manifestação no prazo previsto poderá caracterizar a Recusa da proposta.

7.5. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo de (15 dias), onde o Fiador indicará os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação do risco.

7.6. No caso de solicitação de documentos complementares para análise do risco, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação requisitada.

7.7. O Fiador deverá realizar a comunicação formal, no caso de não aceitação da proposta.

7.8. As Cartas de Fiança e os endossos terão início e término de vigência às 24:00hs das datas neles indicadas.

7.9. Não havendo o pagamento da comissão de fiança quando do protocolo da proposta, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação, ou com data distinta acordada entre as partes.

7.10. As Cartas de Fiança cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para pagamento parcial ou total da comissão de fiança, terão início de vigência a partir da data de recepção da proposta pelo Fiador.

7.11. Eventuais valores de adiantamentos são devidos até a formalização da recusa, devendo ser restituídos ao Afiançado, em até 10 (dez) dias corridos, deduzida a parcela Pro Rata Temporis correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura.



7.12. A emissão da Carta Fiança, ou do endosso, será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

8. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

8.1. No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, o Fiador responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

9. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS

9.1. O valor da garantia desta Carta Fiança deve ser entendido como valor máximo nominal por ela garantido.

9.2. Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas ou não no contrato principal, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador por meio da emissão de endosso.

10. PAGAMENTO DE COMISSÃO DE FIANÇA:

10.1. O Afiançado é o responsável pelo pagamento da comissão de fiança ao Fiador por todo o prazo de vigência da cobertura.

10.2. O pagamento da comissão de fiança deverá ser feito à vista, se outra forma não foi convencionada na Proposta. Caso a Proposta preveja pagamento da Comissão de fiança em parcelas, incidirá sobre as parcelas vencidas a taxa de juros mensal estipulada nas mesmas, sendo permitido ao Afiançado, a qualquer tempo, antecipar o pagamento de quaisquer das parcelas vencidas, com a conseqüente redução proporcional dos juros pactuados.

10.2.1. Em caso de a Proposta prever pagamento da Comissão de fiança em parcelas, é vedado ao Fiador cobrar quaisquer taxas e valores adicionais a título de custo administrativo de fracionamento, ressalvado pela cobrança dos juros, na forma prevista na Cláusula 9.2.

10.3. Fica entendido e acordado que a Fiança perderá sua vigência e eficácia automaticamente quando o Afiançado não pagar a comissão de fiança nas datas convencionadas.

10.4. Se a data limite para o pagamento da comissão de fiança à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidirem com o dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário.

10.5. O Fiador encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Afiançado ou seu representante indicado, ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao representante comercial, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

11. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO:

11.1. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV – Índice Geral de Preços/Mercado da Fundação Getúlio Vargas – ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

11.2. Os valores devidos a título de devolução de comissão de fianças, sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice estabelecido no plano, a partir da data em que se tornarem exigíveis:

11.2.1. No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa do Fiador:

11.2.2. No caso de recebimento indevido de comissão de fiança: a partir da data de recebimento da comissão de fiança.

11.2.3. No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias.

11.3. Em caso de mora, os valores relativos às obrigações pecuniárias do Afiançado serão acrescidos de multa de 1% (um por cento) ao mês e de juros moratórios, além de multa penal não compensatória de 10% (dez por cento), contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em contrato.

12. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO

12.1. Expectativa: Quando o Favorecido/Beneficiário tomar conhecimento de inadimplência na execução do Contrato Principal efetuará notificação extrajudicial ao Afiançado indicando claramente os itens não cumpridos do contrato, concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, com cópia concomitante ao Fiador, com o objetivo de comunicar e registrar



a expectativa de inadimplemento, sendo que a inadimplência e a comunicação deverão ocorrer dentro do prazo de vigência da Carta Fiança. 12.2. Reclamação: Ao resultar infrutífera a notificação ao Afiançado, o Favorecido/Beneficiário deverá comunicar imediatamente ao Fiador, apresentando documentação que indique claramente os itens não cumpridos do contrato, data em que restará oficializada a reclamação do inadimplemento.

12.3. Caracterização: Se dará quando, ao final do Processo de Regulação do inadimplemento, o Fiador tiver recebido todos os documentos solicitados e necessários, e ficar comprovada a inadimplência do Afiançado em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança.

13. INDENIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE INADIMPLEMENTOS

13.1. Caracterizado o inadimplemento, o Fiador cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo: I. Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, acordado com o Favorecido/Beneficiário, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade. II. Indenizando os prejuízos causados pela inadimplência do Afiançado, cobertos pela Carta Fiança.

13.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pelo Fiador como necessários à caracterização e à regulação do inadimplemento:

13.3. No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

13.4. O Fiador poderá exigir atestado ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o inadimplemento, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

13.5. O não pagamento do valor devido, nos termos do inciso II do item destas condições contratuais, dentro do prazo estabelecido nos itens anteriores, respeitando-se a faculdade de suspensão da respectiva contagem, quando for o caso, acarretará em: a) atualização monetária, sendo considerada como a data de obrigação de pagamento, a data de ocorrência do evento; e b) incidência de juros moratórios calculados pro rata Temporis, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado. 13.6. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV – Índice Geral de Preço/Mercado da Fundação Getúlio Vargas – ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

13.7. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo afixado para pagamento da indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

13.8. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

14. SUB – ROGAÇÃO

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Afiançado, ao Fiador sub-rogar-se - á nos direitos do Favorecido/Beneficiário contra o Afiançado, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao inadimplemento.

15. EXTINÇÃO DA GARANTIA

15.1 A garantia dada por esta Carta Fiança extinguir-se-á, além das hipóteses previstas na clausula 8, incisos e subitens:

15.2. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Favorecido/Beneficiário ou devolução da Carta Fiança;

15.3 Quando Favorecido/Beneficiário e o Fiador assim o acordarem;



15.4. Com o pagamento da indenização;

15.5. Quando do término da vigência previsto na Carta Fiança, ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal;

15.6. Quando da ocorrência de alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre Favorecido/Beneficiário e Afiançado, sem prévia anuência do Fiador;

15.7. Caso o Favorecido/Beneficiário não aceite, formal e justificadamente, a Carta Fiança apresentada pelo Afiançado.

16. DA RESCISÃO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Fiador ou pelo Favorecido/Beneficiário, mediante a anuência prévia, expressa e escrita da outra parte (Favorecido/Beneficiário ou Fiador, conforme o caso). A referida faculdade de rescisão não poderá ser exercida pelo Afiançado, sem a prévia, expressa e escrita anuência conjunta do Favorecido/Beneficiário e do Fiador.

16.2. No caso de rescisão a pedido do Fiador, este reterá a comissão de fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura, além dos emolumentos.

16.3. No caso de rescisão a pedido do Favorecido/Beneficiário ou pelo Afiançado, neste último caso, com a prévia, expressa e escrita anuência do Favorecido/Beneficiário e do Fiador, o Fiador reterá, no máximo, além dos emolumentos, a comissão de fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura.

17. PERDA DE DIREITOS

17.1. O Favorecido/Beneficiário perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.

17.2. O Favorecido/Beneficiário terá o direito à indenização prejudicada se este, seu representante ou seu corretor, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor da comissão de fiança, além de estar obrigado ao pagamento da comissão de fiança vencida.

17.2.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações a que se refere à cláusula 17.2 Acima, não resultar de má-fé do Favorecido/Beneficiário, o Fiador poderá:

1 – Na hipótese de não ocorrência do inadimplemento: a) cancelar a fiança, retendo, da comissão de fiança originalmente pactuada, a parcela proporcional ao tempo decorrido: b) ou permitir a continuidade da fiança, cobrando a diferença da comissão de fiança cabível.

2 – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento sem indenização integral: a) cancelar a fiança, após o pagamento da indenização, retendo, da comissão de fiança originalmente pactuada, acrescida da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido: ou b) permitir a continuidade da fiança, cobrando a diferença de comissão de fiança cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.

3 – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento com indenização integral, cancelar a fiança, após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de comissão de fiança cabível.

17.3. O Favorecido/Beneficiário está obrigado a comunicar ao Fiador, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco, sob pena de perda do direito à indenização, se restar comprovado que silenciou de má-fé.

17.4. No prazo de 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravamento do risco, o Fiador cancelar o contrato, mediante aviso, por escrito, ao Favorecido/Beneficiário, ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada, ou ainda, em caso de continuidade do contrato, com o risco agravado, cobrar a diferença da comissão de fiança cabível.

17.5. O cancelamento do contrato, nos termos da cláusula 17.6, acima, só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença da comissão de fiança calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

17.7. Sob pena de perder direito à indenização, o Favorecido/Beneficiário, participará o inadimplemento ao Fiador, tão logo tome conhecimento do fato, e adotará imediatas providências para minorar suas consequências.

17.8. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, não estarão cobertos pela presente carta fiança os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos que violem normas de anticorrupção, perpetrados pelo Afiançado no âmbito do contrato ora garantido, com envolvimento do Favorecido/Beneficiário, seus Sócios/Acionistas, representantes, titulares ou funcionários, bem como prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de relações contratuais estranhas ao objeto da presente Carta Fiança, em conformidade com a legislação nacional.

18. REINTEGRAÇÃO

A critério exclusivo do Fiador, o limite máximo da garantia poderá ser reintegrado, quando da ocorrência de inadimplemento, hipótese em que a reintegração estará condicionada ao pagamento de comissão de fiança adicional informado pelo Fiador ao Favorecido/Beneficiário, calculado a partir da data da ocorrência do inadimplemento até o término da vigência do contrato.

19. PRESCRIÇÃO: Os prazos prescricionais são aqueles previstos na lei.

20. FORO: As questões judiciais entre o Fiador e Favorecido/Beneficiário serão processadas em foro do domicílio deste.



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
CNPJ 07.539.273/0001-58



**Ata da Sessão referente ao Concorrência Eletrônica
nº 2024.06.20.1.**

Várzea Alegre/CE, 17 de Setembro de 2024.

MARIA FERNANDA BEZERRA
Agente de Contratação do Município



PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Concorrência Pública
Nº 2024.06.20.1

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL	Número do Processo	2024.06.20.1
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Global	Tipo da disputa:	Por Item
Data Disputa:	08/07/2024 09:00:00	Data Fim Propostas:	08/07/2024 09:00:00
Data Impug./Escl.:	03/07/2024 23:59:00	Prazo Int. Recurso:	15 minutos
Intervalo Lances:	0,0100		

Objeto:

Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE

Às 09:00 horas do dia 08/07/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria 062/2023 de 13 de fevereiro de 2023, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 2024.06.20.1, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 2024.06.20.1. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ENCERRADO



EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E	AM BEZERRA SERVICOS	08.195.659/0001-52
B F EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSTRUTORA FERREIRA	22.456.063/0001-90
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	BARBOSA CONSTRUCOES	41.332.445/0001-56
ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	ECOITA EMPREENDIMENTOS	20.732.519/0001-71

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 2024.06.20.1



Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	FF EMPREENDIMENTOS	23.103.016/0001-25
JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	JUF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	05.736.096/0001-74
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	LK SERVIÇOS DE CONTRUCOES	21.541.555/0001-10
P3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	P3 CONSTRUCOES E SERVICOS	31.048.297/0001-99
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA	PROGRESSO ENGENHARIA	36.171.862/0001-24
RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	RIOFE SERVICOS E RESOLUCOES	30.234.347/0001-60
TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	TRANS SERVICE LOCACOES E	28.036.437/0001-02

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 2024.06.20.1

**LOTES / ITENS**

Nº 01 Situação: ADJUDICADO
Descrição: Execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de
Quantidade: 1
Valor: 1.877.006,16
Vencedor V A PEREIRA DE FREITAS LTDA 32.847.526/0001-06 Valor: 1.445.294,74

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
B F EMPREENDIMENTOS LTDA	1501604.9200	1501604.9200	28/06/2024 14:18:21	CLASSIFICADA
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA	1877006.1600	1877006.1600	08/07/2024 08:08:23	CLASSIFICADA
RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES	1600000.0000	1600000.0000	27/06/2024 14:21:27	CLASSIFICADA
ELETROCAMPO SERVIÇOS E	1689305.5400	1689305.5400	05/07/2024 13:55:25	CLASSIFICADA
V A PEREIRA DE FREITAS LTDA	1501604.9300	1501604.9300	07/07/2024 19:01:05	CLASSIFICADA
FF EMPREENDIMENTOS E	1700000.0000	1700000.0000	27/06/2024 14:20:34	CLASSIFICADA
BARBOSA CONSTRUCOES E	1407754.6200	1407754.6200	27/06/2024 14:19:20	CLASSIFICADA
LOCATRAN-CONSTRUCOES E	1505358.9400	1505358.9400	07/07/2024 19:07:14	CLASSIFICADA
AM BEZERRA SERVICOS,	1464000.0000	1464000.0000	08/07/2024 08:32:33	CLASSIFICADA
MARK SERVIÇOS LTDA	1877006.1600	1877006.1600	01/07/2024 11:50:42	CLASSIFICADA
MILLENIUM SERVIÇOS LTDA	1877006.1600	1877006.1600	01/07/2024 11:17:47	CLASSIFICADA
DINAMIC SERVICOS LTDA	1877006.1600	1877006.1600	01/07/2024 11:18:18	CLASSIFICADA
P3 CONSTRUCOES E SERVICOS	1877006.1600	1877006.1600	01/07/2024 11:28:37	CLASSIFICADA
JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	1539145.0500	1539145.0500	05/07/2024 14:40:06	CLASSIFICADA

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 2024.06.20.1



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
TRANS SERVICE LOCACOES E	1602963.2600	1602963.2600	05/07/2024 13:44:37	CLASSIFICADA
ECOITA ENGENHARIA E	1597332.2400	1597332.2400	05/07/2024 13:37:04	CLASSIFICADA
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	1689000.0000	1689000.0000	05/07/2024 15:13:56	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1390759.7100
2 AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E	DESCCLASSIFICADO	1407754.0000
3 V A PEREIRA DE FREITAS LTDA	ADJUDICADO	1445294.7400
4 LOCATRAN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1454769.7700
5 FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1495109.6600
6 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	1501604.9200
7 JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1539145.0500
8 MILLENIUM SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1595642.9400
9 P3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1596000.0000
10 ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	1597332.2400
11 DINAMIC SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1598000.0000
12 MARK SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1599999.9900
13 RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	CLASSIFICADO	1600000.0000
14 TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	1602963.2600
15 LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	CLASSIFICADO	1689000.0000
16 ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CLASSIFICADO	1689305.5400
17 PROGRESSO ENGENHARIA LTDA	CLASSIFICADO	1850000.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/07/2024 09:50:10	1390759.7100	BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
08/07/2024 09:42:39	1407753.9900	BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
08/07/2024 09:32:02	1407754.0000	AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES
08/07/2024 09:30:51	1407754.6200	BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
08/07/2024 09:50:56	1445294.7400	V A PEREIRA DE FREITAS LTDA
08/07/2024 09:52:04	1454769.7700	LOCATRAN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
08/07/2024 09:30:51	1464000.0000	AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES
08/07/2024 09:51:30	1495109.6600	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08/07/2024 09:40:01	1500456.4200	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08/07/2024 09:30:51	1501604.9200	B F EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 2024.06.20.1



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
08/07/2024 09:30:51	1501604.9300	V A PEREIRA DE FREITAS LTDA
08/07/2024 09:30:51	1505358.9400	LOCATRAN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
08/07/2024 09:30:51	1539145.0500	JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
08/07/2024 09:31:57	1595642.9400	MILLENIUUM SERVIÇOS LTDA
08/07/2024 09:32:21	1596000.0000	P3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
08/07/2024 09:30:51	1597332.2400	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
08/07/2024 09:32:30	1598000.0000	DINAMIC SERVICOS LTDA
08/07/2024 09:33:05	1599999.9900	MARK SERVIÇOS LTDA
08/07/2024 09:30:51	1600000.0000	RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA
08/07/2024 09:30:51	1602963.2600	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA
08/07/2024 09:30:51	1689000.0000	LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
08/07/2024 09:30:51	1689305.5400	ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
08/07/2024 09:30:51	1700000.0000	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08/07/2024 09:36:44	1850000.0000	PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
08/07/2024 09:30:51	1877006.1600	MARK SERVIÇOS LTDA
08/07/2024 09:30:51	1877006.1600	DINAMIC SERVICOS LTDA
08/07/2024 09:30:51	1877006.1600	P3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
08/07/2024 09:30:51	1877006.1600	PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
08/07/2024 09:30:51	1877006.1600	MILLENIUUM SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 2024.06.20.1



MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
25/06 12:23	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/07539273000158/compras/2024/119
08/07 09:01	Sistema		Sessão pública aberta!
08/07 09:01	Maria Fernanda Bezerra		Bom dia a todos.
08/07 09:01	Maria Fernanda Bezerra		Estamos dando inicio aos trabalhos do presente certame.
08/07 09:01	Maria Fernanda Bezerra		Assim que concluirmos a análise das propostas iniciais informaremos o resultado neste chat.
08/07 09:02	Maria Fernanda Bezerra		As 09:30h, daremos início a disputa de preços através da oferta de lances.
08/07 09:15	Maria Fernanda Bezerra		Informamos que todas as propostas iniciais encontram-se classificadas por atenderem integralmente as exigências editalícias.
08/07 09:30	Maria Fernanda Bezerra		Neste momento daremos início a disputa de preços através da oferta de lances.
08/07 09:30	Maria Fernanda Bezerra		Boa sorte a todos.
08/07 09:30	Sistema	01	Disputa do Lote/Item 01 - Execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipa... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
08/07 09:45	Sistema	01	O lote/item n° 01 - Execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipa... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
08/07 09:50	Sistema	01	Fase de lances abertos do lote/item n° 01 - Execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipa... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1.407.753,9900) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
08/07 09:55	Sistema	01	Fim do tempo fechado do lote/item n° 01 - Execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipa.... Disputa encerrada!
08/07 09:55	Sistema	01	O arrematante do item/lote n° 01 - Execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipa... foi o fornecedor com valor R\$ 1.390.759,7100 !
08/07 09:55	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada.
08/07 10:05	Maria Fernanda Bezerra		A disputa de preços através da oferta de lances foi encerrada.
08/07 10:05	Sistema		O Fornecedor B F EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar mensagens.
08/07 10:05	Sistema		O Fornecedor B F EMPREENDIMENTOS LTDA não pode enviar mensagens.
08/07 10:06	Sistema		O Fornecedor BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA pode enviar mensagens.
08/07 10:08	Maria Fernanda Bezerra		Requisitamos ao participante com melhor oferta (BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA), o encaminhamento dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, exclusivamente por meio do sistema, da proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada de sua(s) garantia(s), nos termos do item editalício 10.6.
08/07 10:09	Maria Fernanda Bezerra		Solicitamos a empresa BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, a apresentação de documentação tais como notas fiscais de entrada e/ou saída, contratos, composições de custos e demais documentos necessários a comprovação de exequibilidade da sua proposta, por ter apresentado lance com valor inferior a 75% do constante no orçamento da administração conforme item 11.19 do Edital Convocatório, com base no Acórdão n° 465/2024 – Plenário TCU, que conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta antes de desclassificá-la por este motivo reafirmado pelo Acórdão 803/2024 – Plenário TCU.
08/07 10:11	Maria Fernanda Bezerra		Solicitamos a BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, o encaminhar da garantia adicional no valor de R\$ 204.695,53 (duzentos e quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), correspondente a diferença entre o valor de sua proposta e a 85% (oitenta e cinco por cento) do constante no orçamento da Administração, sem prejuízo das demais garantias já exigidas de acordo com a Lei e conforme item 11.22 do Edital Convocatório, no prazo de 24h, a contar do envio desta mensagem.
08/07 10:13	Maria Fernanda Bezerra		Requisitamos ao participante com melhor oferta, o encaminhamento dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, exclusivamente por meio do sistema, da documentação de habilitação, nos termos do item editalício 12.
08/07 10:14	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Documento: Proposta Adequada acompanhada da sua garantia, conforme item 10.6 do Edital.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/07/2024 10:08:00
08/07 10:15	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Documento: Comprovação de exequibilidade dos preços

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 2024.06.20.1



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			apresentados conforme item 11.19 do Edital.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/07/2024 10:09:00
08/07 10:16	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Documento: Garantia adicional conforme item 11.22 do Edital.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/07/2024 10:11:00
08/07 10:16	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Documento: Documentação de habilitação conforme item 12 do Edital.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/07/2024 10:13:00
08/07 10:18	Maria Fernanda Bezerra		A sessão será encerrada durante o dia de hoje e terá seu retorno divulgado após recebimento das documentações solicitadas.
08/07 10:19	Maria Fernanda Bezerra		Assim ficam encerrados os trabalhos durante o dia de hoje.
09/07 08:14	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA!
09/07 08:14	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA!
09/07 08:30	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA!
09/07 09:30	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA!
09/07 09:47	BARBOSA CONSTRUCOES E		Bom dia!
09/07 09:48	BARBOSA CONSTRUCOES E		Sr. Agente de Contratação, visto que ainda estou no prazo estabelecido para apresentação dos documentos exigidos que seria até as 10:09 horas do dia de hoje, gostaria de saber da possibilidade de reabrir o sistema para que eu possa reenviar o termo de exequibilidade devidamente assinado.
16/07 09:12	BARBOSA CONSTRUCOES E		bom dia , gostaria de sabe a data que será retomado a seção?
22/07 16:28	BARBOSA CONSTRUCOES E		Boa tarde. Sra. Maria Fernanda Bezerra, qual a tarde de retorno do certame?
02/08 17:54	BARBOSA CONSTRUCOES E		Boa tarde! Gostaria de saber qual a data de retorno da presente licitação? A mesma se encontra parada a quase 1 mês sem data prevista de retorno.
05/08 09:51	BARBOSA CONSTRUCOES E		Boa tarde. Sra. Presidenta Maria Fernanda Bezerra, qual a tarde de retorno do certame?
20/08 09:58	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: Informamos que retornaremos aos trabalhos deste certame amanhã, dia 21/08, as 10:30h.
21/08 10:34	Maria Fernanda Bezerra		Bom dia a todos.
21/08 10:34	Maria Fernanda Bezerra		Estamos retomando os trabalhos do presente certame, conforme informado anteriormente.
21/08 11:03	Sistema		O fornecedor BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: Encontra-se publicado no Diário Oficial dos Municípios, na edição do dia 16 de agosto de 2024, páginas 41, 42 e 43, decisão referente a empresa BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, a qual fica impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Várzea Alegre/CE, pelo período de 2 (dois) anos, conforme decisão da Comissão Processante deste. Desta forma a referida empresa não poderá seguir nas demais fases deste certame, bem como participar dos que advirem no prazo estipulado.
21/08 11:03	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 01 - Execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipa... é o fornecedor AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA.
21/08 11:17	Maria Fernanda Bezerra		Requisitamos a empresa AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA, agora arrematante, o encaminhamento dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, exclusivamente por meio do sistema, da proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada de sua(s) garantia(s), nos termos do item editalício 10.6.
21/08 11:18	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA. Documento: Proposta Adequada acompanhada da sua garantia, conforme item 10.6 do Edital.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 22/08/2024 11:17:00
21/08 11:19	Maria Fernanda Bezerra		Solicitamos a empresa AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA, a apresentação de documentação tais como notas fiscais de entrada e/ou saída, contratos, composições de custos e demais documentos necessários a comprovação de exequibilidade da sua proposta, por ter apresentado lance com valor inferior a 75% do constante no orçamento da administração conforme item 11.19 do Edital Convocatório, com base no Acórdão nº 465/2024 – Plenário TCU, que conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta antes de desclassificá-la por este motivo reafirmado pelo Acórdão 803/2024 – Plenário TCU.

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 2024.06.20.1



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
21/08 11:19	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA. Documento: Comprovação de exequibilidade dos preços apresentados conforme item 11.19 do Edital.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 22/08/2024 11:19:00
21/08 11:23	BARBOSA CONSTRUCOES E		Venho desde já manifestar interesse em apresentar recurso sobre nossa desclassificação.
21/08 11:23	BARBOSA CONSTRUCOES E		Mesmo diante a nossa defesa anteriormente já apresentada, cabe a possibilidade da apresentação do mesmo. Assim não podendo dar continuidade ao certame até que o mesmo seja devidamente analisado e concluído de tal modo, pois nossa empresa está com o preço mais vantajoso para o Município, foi apresentada toda a documentação exigida e proposta devidamente elaborado de acordo com o lance.
21/08 11:25	Maria Fernanda Bezerra		Solicitamos a AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA, o encaminhar da garantia adicional no valor de R\$ 187.701,25 (cento e oitenta e sete mil setecentos e um reais e vinte e cinco centavos), correspondente a diferença entre o valor de sua proposta e a 85% (oitenta e cinco por cento) do constante no orçamento da Administração, sem prejuízo das demais garantias já exigidas de acordo com a Lei e conforme item 11.22 do Edital Convocatório, no prazo de 24h, a contar do envio desta mensagem.
21/08 11:25	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA. Documento: Garantia adicional conforme item 11.22 do Edital.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 22/08/2024 11:25:00
21/08 11:27	Maria Fernanda Bezerra		Requisitamos a empresa AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA. agora detentora da melhor oferta, o encaminhamento dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, exclusivamente por meio do sistema, da documentação de habilitação, nos termos do item editalício 12.
21/08 11:27	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA. Documento: Documentação de habilitação conforme item 12 do Edital.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 22/08/2024 11:27:00
21/08 11:29	Maria Fernanda Bezerra		Em resposta a indagação da empresa BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, ressalto que a desclassificação se deu por decisão já publicada por parte da Comissão Processante deste Município, referente a outro certame, impedindo a referida empresa de contratar com a administração. Portanto não se trata de inabilitação/desclassificação e sim de impossibilidade de contratação.
21/08 11:30	Maria Fernanda Bezerra		A sessão será encerrada com o retorno marcado para sexta-feira, dia 23/08/2024, as 09:30h.
21/08 11:30	Maria Fernanda Bezerra		Assim, estamos marcados para sexta-feira, dia 23/08/2024, as 09:30h.
22/08 08:31	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA!
22/08 08:33	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA!
22/08 08:35	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA!
22/08 08:38	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA!
23/08 09:31	Maria Fernanda Bezerra		Bom dia a todos.
23/08 09:31	Maria Fernanda Bezerra		Estamos retornando aos trabalhos da presente sessão conforme informado anteriormente.
23/08 09:33	Maria Fernanda Bezerra		Informamos quanto ao recebimento da documentação solicitada a empresa agora arrematante.
23/08 09:33	Maria Fernanda Bezerra		A sessão será encerrado para análise de toda documentação apresentada e posteriormente terá seu retorno marcado com antecedência, onde informaremos o resultados do julgamento e análise da referida documentação.
23/08 09:33	Maria Fernanda Bezerra		Assim a sessão está encerrada para análise da documentação.
28/08 10:48	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: Informamos este certame retornará aos trabalhos amanhã, dia 29/08/2024, as 10:30h.
29/08 10:34	Maria Fernanda Bezerra		Bom dia a todos.
29/08 10:34	Maria Fernanda Bezerra		Estamos retornando aos trabalhos conforme informado anteriormente.
29/08 10:38	Maria Fernanda Bezerra		Solicitamos a empresa AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA, o envia da Certidão negativa de feitos sobre falência, constante no item 12.1.21, atualizada, no prazo de 30 (trinta) minutos, sob pena de desclassificação.
29/08 10:59	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA. Documento: Certidão Negativa de Efeitos sobre Falência . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 2024.06.20.1



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 29/08/2024 11:10:00
29/08 11:01	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
29/08 11:02	Sistema		O Fornecedor AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA pode enviar mensagens.
29/08 11:20	Sistema		O fornecedor AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E PROMOCOES LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: Por apresentar Certidão Negativa de Efeitos de Falência com seu prazo de validade vencido, desculpando o item 12.1.21 do Edital Convocatório.
29/08 11:25	Maria Fernanda Bezerra		A empresa V A PEREIRA DE FREITAS LTDA, agora arrematante, deverá encaminhamento da sua proposta adequada ao seu último lance, juntamente com sua garantia, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, exclusivamente por deste sistema, nos termos do item editalício 10.6.
29/08 11:37	Maria Fernanda Bezerra		Solicitamos a empresa V A PEREIRA DE FREITAS LTDA, o encaminhamento da garantia adicional no valor de R\$ 150.160,50 (cento e cinquenta mil cento e sessenta reais e cinquenta centavos), correspondente a diferença entre o valor da sua proposta e 85% do constante no orçamento da administração sem prejuízo das demais garantias já exigidas de acordo com a Lei 14.133/21 e conforme item 11.22 do Edital Convocatório, no prazo de 24 horas, a contar do envio desta mensagem.
29/08 11:40	Maria Fernanda Bezerra		Requisitamos a empresa V A PEREIRA DE FREITAS LTDA, o encaminhamento, dentro do prazo de 24 horas, da sua documentação de habilitação, nos termos do item 12 do Edital Convocatório.
29/08 11:41	Sistema	01	Aberta a negociação do item 01 - Execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipa...!
29/08 11:41	Sistema	01	O licitante V A PEREIRA DE FREITAS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipa... no local de envio de lances!
29/08 11:59	Sistema		O Fornecedor V A PEREIRA DE FREITAS LTDA pode enviar mensagens.
29/08 12:01	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor V A PEREIRA DE FREITAS LTDA. Documento: Proposta adequada ao seu último lance e garantia da proposta. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/08/2024 11:25:00
29/08 12:02	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor V A PEREIRA DE FREITAS LTDA. Documento: Garantia adicional . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/08/2024 11:37:00
29/08 12:03	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor V A PEREIRA DE FREITAS LTDA. Documento: Documentos de Habilitação . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/08/2024 11:40:00
29/08 12:04	Maria Fernanda Bezerra		Informamos que a sessão será encerrada durante o dia de hoje e que seu retorno se dará após o recebimento e análise da documentação solicitada.
29/08 12:04	Maria Fernanda Bezerra		O retorno será marcado com antecedência e informado a todos os participantes.
29/08 10:30	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor V A PEREIRA DE FREITAS LTDA!
30/08 10:42	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor V A PEREIRA DE FREITAS LTDA!
30/08 10:46	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor V A PEREIRA DE FREITAS LTDA!
16/09 09:54	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: Informamos que o presente certame retornará amanhã, dia 17/09/2024, às 10:00h.
17/09 10:00	Maria Fernanda Bezerra		Bom dia a todos.
17/09 10:00	Maria Fernanda Bezerra		Estamos retornando aos trabalhos conforme informado anteriormente.
17/09 10:05	Maria Fernanda Bezerra		Informamos que a empresa V A PEREIRA DE FREITAS LTDA, agora arrematante, teve sua proposta final analisada e se encontra classificada, bem como fora declarada habilitada por cumprimento integral as exigência editalícias.
17/09 10:06	Sistema	01	Fase de negociação do Lote/Item nº 01 - Execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipa... encerrada.
17/09 10:06	Sistema	01	O fornecedor V A PEREIRA DE FREITAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 01 - Execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipa...!
17/09 10:06	Maria Fernanda Bezerra		Desta forma, avançaremos neste momento para a fase de manifestação de de intenção de recursos.
17/09 10:06	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 17/09/2024 10:21:47
17/09 10:22	Maria Fernanda Bezerra		Informamos que não houve manifestação de recursos por parte dos licitantes.
17/09 10:22	Maria Fernanda Bezerra		Desta forma, o objeto do presente processo já pode ser adjudicado ao seu respectivo vencedor.

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 2024.06.20.1



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
17/09 10:22	Sistema	01	O Lote/Item nº 01 - Execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipa... foi ADJUDICADO.
17/09 10:22	Maria Fernanda Bezerra		Assim, ficam encerrados os trabalhos junto ao processo durante o dia de hoje.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
AM BEZERRA SERVICOS, CONSTRUCOES E	AM BEZERRA SERVICOS	08.195.659/0001-52
Contato: ARTHUR FREITAS BEZERRA DE (88)3541-2000	emanuelolib2@gmail.com	
B F EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSTRUTORA FERREIRA	22.456.063/0001-90
Contato: BELIRARDO FERREIRA SILVA (88)3141-6794	bf.empreendimentos.ce@gmail.com	
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	BARBOSA CONSTRUCOES	41.332.445/0001-56
Contato: tereza barbosa (88)9627-4345	barbosaconstrucoeslavras@hotmail.com	
DINAMIC SERVICOS LTDA	DINAMIC SERVICE	11.129.714/0001-10
Contato: PAULO ROBERTO SOARES (85)2181-2122	dynamicservicos@outlook.com	
ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	ECOITA EMPREENDIMENTOS	20.732.519/0001-71
Contato: MICHEL TEIXEIRA DE ARAUJO (85)9926-8155	ecoitaservicos@gmail.com	
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	ELETROCAMPO SERVIÇOS E	63.551.378/0001-01
Contato: 88994989240 (88)3422-1297	eletcamp@gmail.com	
FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	FF EMPREENDIMENTOS	23.103.016/0001-25
Contato: flavio coutinho (88)9962-7434	ffconstrucoeslavras@hotmail.com	
JUF-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	JUF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	05.736.096/0001-74
Contato: Jose Urias Filho (88)9276-0120	joseurias.juf@hotmail.com	
LOCATRAN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	LOCATRAN	24.260.329/0001-50
Contato: Ruan Coelho Vasconcelos (88)9954-4273	locatranltda@gmail.com	
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	LK SERVIÇOS DE CONTRUCOES	21.541.555/0001-10
Contato: LISANDRA PAULA GOMES DE (85)9860-4494	lsconstrucoes123@outlook.com	
MARK SERVIÇOS LTDA	MARK SERVIÇOS	17.178.049/0001-31
Contato: ÉRICA VIDAL DAMASCENO (11)9911-2349	markservicos@outlook.com	
MILLENIUUM SERVIÇOS LTDA	MILLENIUUM	11.952.190/0001-63
Contato: Renan Claudino Melo (88)3111-3213	milleniumce@hotmail.com	
P3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	P3 CONSTRUCOES E SERVICOS	31.048.297/0001-99
Contato: Paulo de Nubio Bezerra Martins (88)8212-1089	p.bezerra.martins72@gmail.com	
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA	PROGRESSO ENGENHARIA	36.171.862/0001-24
Contato: Manoel Vandir Viana Neto (88)9921-5907	vandir.neto3@hotmail.com	

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 2024.06.20.1



Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	RIOFE SERVICOS E RESOLUCOES	30.234.347/0001-60
Contato: RIVALDO OLIVEIRA FERRER	(88)9344-9375	rivaldooliveiraferrer@outlook.com
TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	TRANS SERVICE LOCACOES E	28.036.437/0001-02
Contato: LAERCIO DE SOUSA MATOS	(88)9750-4971	transservice2626@hotmail.com
V A PEREIRA DE FREITAS LTDA	vm construções	32.847.526/0001-06
Contato: victor augusto pereira de freitas	(88)9990-1215	victoraugustop90@gmail.com

Maria Fernanda Bezerra/Pregoeiro/Agente de Contratação

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' and 'F'.

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
CNPJ 07.539.273/0001-58



**Junto aos autos Relação de Vencedor, referente a
Concorrência Eletrônico nº 2024.06.20.1.**

Várzea Alegre/CE, 17 de Setembro de 2024.

MARIA FERNANDA BEZERRA
Agente de Contratação do Município



Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Mais para o povo

Portal de
Compras



PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 2024.06.20.1

FORNECEDOR: V A PEREIRA DE FREITAS LTDA

32.847.526/0001-06

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
01 Execução de reformas e adaptações para fins de climatização das	1,00	1.445.294,7400	1.445.294,74	23,00%

QTD: 1 VALOR TOTAL: 1.445.294,74





PREFEITURA DE VARZEA ALEGRE
Secretaria Municipal de Educação



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Termo de Julgamento da Concorrência Eletrônica nº 2024.06.20.1, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e ADJUDICO o seu objeto ao respectivo vencedor, a saber: a empresa V A PEREIRA DE FREITAS ME, totalizando sua proposta em R\$ 1.445.294,74 (hum milhão quatrocentos e quarenta e cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), conforme mapa acostado aos autos.

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE, 24 de Setembro de 2024.

.....
Angela Maria Bernardino
Ordenadora de Despesas
Fundo Municipal de Educação



PREFEITURA DE VARZEA ALEGRE
Secretaria Municipal de Educação



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Aviso de Homologação e Adjudicação. Concorrência Eletrônica nº 2024.06.20.1.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de reformas e adaptações para fins de climatização das escolas municipais de Várzea Alegre/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** a empresa V A PEREIRA DE FREITAS ME, totalizando sua proposta no valor de R\$ 1.445.294,74 (um milhão quatrocentos e quarenta e cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), de conformidade com o Mapa de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 14.133/21 e Adjudico o seu objeto ao respectivo vencedor. Angela Maria Bernardino - Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Educação. **Data da Homologação e Adjudicação: 24 de Setembro de 2024.**

Várzea Alegre – CE, 24 de Setembro de 2024.


ANGELA MARIA BERNARDINO
Secretária Municipal de Educação