
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, designada através 
de Portaria n°. 168, de 12 de Julho de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que 
até às 09:00 horas do dia 17 de Agosto de 2022, na sala de reuniões da CPL, sito a Rua Dep. Luiz 
Otacílio Correia, n° 153 - Centro, em sessão pública, dará inicio aos procedimentos de recebimento 
e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços referentes 
à licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo empreitada por menor preço global, sendo o 
setor interessado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, mediante as condições 
estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.° 8.666/93, de 21.06.93, e suas 
alterações posteriores.

Compõem-se este Edital das partes A e B, como a seguir apresentadas:

PARTE A - Condições para competição, julgamento e adjudicação.
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização 
do contrato.

PARTE B - ANEXOS
ANEXO I - Projetos e Planilhas Orçamentárias 
ANEXO II - Minuta do Contrato

DEFINIÇÕES:
Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste 
documento de licitação, ou em quaisquer de seus anexos, eles terão o significado determinado a 
seguir:

A) CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, através da Secretaria Municipal de 
Obras e Urbanismo.
B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para o 
objetivo desta licitação.
C) CONTRATADA - Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado o
Contrato.
D) CPL - Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre.

CAPITULO I - DO OBJETIVO
1.1 - A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços de engenharia para execução 
das obras de construção de ponte no Sítio Alemanha, Distrito de Calabaça no Município de Várzea 
Alegre -  CE, com recursos oriundo da Defesa Civil Nacional e Tesouro Municipal, conforme 
projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório.

CAPITULO II - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Somente poderão participar desta licitação, as empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores 
da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, ou que atendam todas as condições de cadastramento da 
Prefeitura, de acordo com o Art. 22, parágrafo 2o da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores.
2.2 - Poderão participar desta licitação firma individual ou sociedade comercial regularmente 
estabelecida neste país, que satisfaçam todas as condições deste Edital de Tomada de Preços, 
especificações e normas, de acordo com os anexos, parte integrantes do presente Edital, e ainda, que
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estejam devidamente inscritas junto a entidade de classe competente, compatível com o objetei 
licitação, credenciada para a realização de obras de CONSTRUÇÃO CIVIL.
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob forma de consórcio.
2.4 - Não poderá participar desta licitação empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da 
administração direta, por autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista 
e por demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios.
2.5 - A licitante que pretender se fazer representar nesta licitação, deverá entregar à Comissão, 
juntamente com os envelopes fechados original ou cópia autenticada de PROCURAÇÃO 
PARTICULAR com firma reconhecida em cartório, caso contrário, deverá ser apresentado 
documento que identifique a assinatura do outorgante, OU PÚBLICA, outorgando amplos e 
específicos poderes para o mandatário representar a licitante. Quando o representante for titular da 
empresa deverá entregar original ou cópia autenticada por cartório competente ou por Servidor da 
Administração do documento que comprove tal condição.
2.6 O Caderno do Edital completo poderá ser adquirido de forma gratuita através dos sítios
eletrônico: licitacoes.tce.ce.gov.br. e varzeaalegre.ce.gov.br.

CAPITULO 111 - DA HABILITAÇÃO
3.1 - Para se habilitarem nesta licitação as licitantes deverão apresentar envelope fechado, tendo no 
frontispício os seguintes dizeres:

À Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre 
Tomada de Preços n° 2022.07.29.1 
Envelope n° 01 - Documentos de Habilitação 
Razão Social do Licitante

3 . 2 - 0  envelope n° 01 deverá conter os seguintes documentos a seguir relacionados, em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, publicação em Órgãos da 
Imprensa Oficial ou por Servidor da Administração, todos perfeitamente legíveis, dentro de seus 
prazos e validade, no dia e horário indicados:

^  3.2.1 -  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTAS
3.2.1.1 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (relativas à Dívida Ativa da União e 
Secretaria da Receita Federal).
3.2.1.2 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual.
3.2.1.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal.
3.2.1.4 - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS).
3.2.1.5 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
3.2.1.6 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
3.2.1.7 - Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST.

3.2.2 -  HABILITAÇÃO JURÍDICA
3.2.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta 
Comercial da sede do licitante.
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3.2.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Ji 
Comercial da sede do licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de socieda^ 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
j.2.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de'' 
diretoria em exercício.
3.2.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.
3.2.2.5 - Comprovação de registro ou inscrição na entidade de classe competente, compatível com o 
objeto da licitação, e que conste seu(s) responsável(eis) técnico(s).

3.2.3 -  QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA-FINANCEIRA
3.2.3.1 - A avaliação para todas as licitantes será apurada através da apresentação dos índices de 
Liquidez Geral (LG), índice de Liquidez Corrente (LC) e índice de Endividamento Geral (EG), a 
seguir definidos, calculados com 02 (duas) casas decimais, sem arredondamentos. A fonte de 
informação dos valores considerados deverá ser o Balanço Patrimonial, apresentado na forma da lei. 
Tratando-se de Sociedade Anônima, deverão ser apresentadas as Demonstrações Contábeis por 
meio de uma das seguintes formas: publicação em Diário Oficial, publicação em jornal de grande 
circulação, ou ainda, através de cópia autenticada das mesmas. Os demais tipos societários e o 
empresário individual deverão apresentar cópia autenticada do Balanço Patrimonial, registrado na 
Junta Comercial da sede da licitante ou em outro órgão equivalente e Demonstração do Resultado 
do Exercício - DRE.

a) Liquidez Geral (LG):

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) > 1,20 
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

b) Liquidez Corrente (LC):

LC = (Ativo Circulante) > 1,00 
(Passivo Circulante)

c) Endividamento Geral (EG):

EG = (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) < 1,00 
(Ativo Total)

3.2.3.2 Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica.

3.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
3.2.4.1 - Comprovação de capacidade técnico-operacional para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita 
mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devendo tal(is) atestado(s) vir(em) acompanhado(s) da(s) respectiva(s) planilhas 
descritivas dos serviços executados.
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3.2.4.1.1 - 0(s) atestado(s) exigido(s) no item anterior, SOMENTE SERÁ(ÃO) ACEITO(S), 
o(s) mesmo(s) vir(em) acompanhados da(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT) ou 
anotações/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização 
competente em nome do profissional responsável pelos serviços executados relacionado no(s) 
referido(s) atestado(s);
3.2.4.1.2 - Não se admite a transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica, 
para fins de comprovação de qualiticação técnica em licitações públicas, pois a capacidade técnico- 
operacional (art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993) não se confunde com a capacidade técnico- 
proíissional (art. 30, § Io, inciso I, da Lei 8.666/1993), uma vez que a primeira considera aspectos 
típicos da pessoa jurídica, como instalações, equipamentos e equipe, enquanto a segunda relaciona- 
se ao profissional que atua na empresa (Acórdão 927/2021 - Plenário/TCU).
3.2.4.2 - Comprovação de capacidade técnico-profíssional, mediante possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional responsável técnico, detentor de 
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado na entidade de classe competente, 
por execução de obra ou serviço de características semelhantes com o objeto da licitação, devendo

•  tal(is) atestado(s) vir(em) acompanhado(s) das respectivas planilhas descritivas dos serviços 
executados.
3.2.4.2.1 - Para comprovar que o profissional acima referido pertence ao quadro permanente da 
licitante, no caso de não ser sócio da mesma, deverá ser apresentada cópia da sua Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS, acompanhada da cópia do Livro de Registro de Funcionários 
ou Contrato de Prestação de Serviços, com firmas das partes devidamente reconhecidas por cartório 
competente, caso contrário, deverá ser apresentado documento que identifique as assinaturas dos 
signatários.
3.2.4.2.2 - Para fins de qualificação técnica, não serão aceitas certidões de acervo técnico sem 
atestado e sem estarem acompanhadas das respectivas planilhas descritivas dos serviços executados, 
bem como atestados emitidos por pessoas físicas.

3.2.5 - DECLARAÇÕES
3.2.5.1 - Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, mediante a apresentação de relação explícita e da 
declaração formal de sua disponibilidade, nos termos do § 6o, do Art. 30, do Estatuto das 
Licitações.
3.2.5.2 - Declaração de que a licitante se compromete a cumprir com todos os termos deste Edital, e 
caso venha a ser vencedora da presente Licitação, instalará Unidade de Apoio para execução dos 
serviços, com toda infraestrutura necessária no Município de Várzea Alegre/CE.
3.2.5.3 - Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII, do Art. T  da Constituição Federal.

3.3 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou por Servidor da Administração (mediante 
apresentação do documento original), estando perfeitamente legíveis sem conter borrões, rasuras, 
emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade para aqueles cuja validade possa expirar.
3.3.1 - Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, da 
mesma forma que não conste previsão em legislação específica, os referidos deverão ter sido 
emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realização da licitação ou, se 
emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor.
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posteriormente o recebimento de qualquer outro documento, nem a autenticação de cópia de 
qualquer documento por Servidor da Administração, nem permitido à licitante fazer qualquer 
adendo em documento entregue à Comissão.
3.5 - A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida. A 
apresentação de quaisquer documentos através de cópias reprográfícas sem a devida autenticação 
por cartório competente ou por Servidor da Administração, invalidará o documento, e, por 
consequência, inabilitará o licitante.
3.6 - Caso a licitante seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar 
Declaração que comprove tal situação.

ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO:
3.7 - Na forma do que dispõe o art. 42, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar n. 155, de 27 de outubro de 2016, a comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) somente será 
exigida para efeito de assinatura do contrato.
3.8 - Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas (ME) e empresas de pequeno 
porte (EPP), por ocasião de participação neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que 
esta apresente alguma restrição.
3.9 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
3.10 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n. 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
3.11 - Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências desta Licitação referentes à 
fase de habilitação, bem como que apresentarem os documentos defeituosos em seu conteúdo e 
forma, e ainda, serão inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que não apresentarem a 
regularização da documentação de regularidade fiscal e trabalhista no prazo definido acima.

CAPITULO IV - DA PROPOSTA DE PREÇO
4.1 - A empresa licitante deverá entregar à Comissão, até a hora e dia previstos neste Edital, 
envelope fechado tendo no frontispício os seguintes dizeres:

A Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre 
Tomada de Preços N° 2022.07.29.1 
Envelope n° 02 - Proposta de Preços 
Razão Social do Licitante
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4.2 - As propostas de preços deverão ser apresentadas em 01 (uma) via em papel timbrado da 
própria empresa, sem emenda, rasuras ou entrelinhas, assinadas por representante legal 
responsável técnico da mesma a ser entregue a Comissão de Licitação em envelope fechado.
4.2.1 - Na proposta de preços deverá constar os seguintes dados:
a) Identificação obrigatória dos preços apresentados para os serviços;
b) Obras e Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação;
c) Preço Global por quanto a licitante se compromete a executar as obras e serviços objeto 
Licitação, expressos em reais em algarismo e por extenso;
d) Prazo de validade da Proposta, que será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
e) Prazo de execução dos serviços, que será de 120 (cento e vinte) dias;
4.2.2 A proposta de preços deverá vir munida de orçamento(s) detaihado(s), contendo a 
especiticação do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade, a unidade, o preço unitário e o preço total, 
em algarismo, assim como da composição de todos os custos unitários dos serviços, do 
cronograma fisico-financeiro da obra, do demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas 
Indiretas - BD1, com sua devida composição, assim como a Composição de Encargos Sociais de 
sua proposta de preços. Devendo ser devidamente assinados pelo engenheiro responsável técnico da 
empresa proponente, sob pena de desclassificação da mesma.
4.2.2.1 - O(s) orçamento(s) detalhado(s), contendo a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço e a 
quantidade, conforme item anterior, deverão ter seus itens e quantitativos idênticos aos apresentados 
nas planilhas fornecidas conjuntamente a este edital, não sendo permitido ao licitante alterá-la (em 
seu conteúdo e quantitativos) sob pena de imediata desclassificação. Caberá apenas ao licitante 
fornecer os preços para a execução dos serviços solicitados.
4.2.2.2 - Não serão aceitas proposta de preços, cujos preços unitários apresentados pelos licitantes, 
forem superiores aos constantes na(s) planilha(s) orçamentária(s) fomecida(s) conjuntamente a este 
edital, independentemente da quantidade de preços superiores apresentados, sob pena de imediata 
desclassificação de sua proposta.
4.2.2.3 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissão considerará como correta a Unidade 
expressa no Orçamento da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre para o item.
4.3 - Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) 
mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$);
4.4 - Os preços constantes do orçamento da licitante deverá conter apenas duas casas decimais após 
a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas
casas decimais dos centavos.
4.5 - Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas 
todas as despesas necessárias à execução da obra, inclusive as relacionadas com:
4.5.1 - materiais, equipamentos e mão-de-obra;
4.5.2 - carga, transporte, descarga e montagem;
4.5.3 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
4.5.4 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
4.5.5 - seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 
infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante 
e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
4.6 - A obra será contratada por EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL. Portanto os 
licitantes deverão verificar e calcular todas as quantidades dos serviços a serem executados.
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CAIMTULÜ V - DQ PROCESSAMENTO, RECEBIMENTO. ABERTURA 
JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS
5.1 - Os envelopes 01 - Documentação de Habilitação e 02 - Proposta de Preços, todos fechados, 
serão recebidos pela Comissão no dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital.
5.2 - Após o Presidente da Comissão receber os envelopes 01 e 02 e declarar encerrado o prazo de 
recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido e nem serão aceitos documentos outros que 
não os existentes nos referidos envelopes.
5.3 - Em seguida, serão abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de 
habilitação. A Comissão examinará os aspectos relacionados com a suficiência, a formalidade, a 
idoneidade e a validade dos documentos, além de conferir se as cópias porventura apresentadas 
estão devidamente autenticadas. Os documentos para a habilitação, poderão ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia devidamente autenticada por cartório competente, 
publicação em Órgãos da Imprensa Oficial ou por Servidor da Administração.
5.4 - Os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da Comissão, em seguida 
postos à disposição dos prepostos das licitantes para que os examinem e os rubriquem.
5.5 - A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, 
manifestando-se sobre o seu acatamento ou não.
5.6 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o Presidente da Comissão fará diretamente a 
intimação dos atos relacionados com a habilitação e Inabilitação das licitantes, fundamentando a sua 
decisão registrando os fatos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes declararem intenção de 
interpor recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo 
estarão com vista franqueada ao interessado na presença da Comissão.
5.7 - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos 
no item anterior será feita através de publicação na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande 
Circulação no Estado, iniciando-se no dia útil seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
previsto em lei para a entrega à Comissão das razões e contrarrazões de recursos a serem interpostos 
pelos recorrentes. A sessão será suspensa.
5.8 - Decorridos os prazos e proferida a decisão sobre os recursos interpostos, a Comissão marcará a 
data e horário em que dará prosseguimento ao procedimento licitatório, cuja comunicação às 
licitantes será feita com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, 
através de publicação na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado.
5.9 - Inexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso interposto, a Comissão dará 
prosseguimento ao procedimento licitatório. Inicialmente, será devolvido ao preposto da licitante 
inabilitada mediante recibo, o envelope fechado que diz conter a Proposta de Preços.
5.10 - Na ausência de qualquer preposto de licitante, a Comissão manterá em seu poder o referido 
envelope, que deverá ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida 
no aviso que marca a data da sessão de prosseguimento do procedimento licitatório.
5.11 - Será feita, em seguida, a abertura dos Envelope 02 das Licitantes habilitadas. A Comissão 
conferirá se foram entregues no referido envelope a Proposta e o Orçamento.
5.12 - Em seguida, a Comissão iniciará o JULGAMENTO. Inicialmente, serão examinados os 
aspectos formais da Proposta e do Orçamento. O não atendimento a pelo menos uma das exigências 
deste Edital será motivo de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
5.13 - A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das demais licitantes não 
desclassificadas pela ordem crescente dos preços nelas apresentados.
5.14 - A Comissão examinará, da licitante cuja proposta está em primeiro, e demais lugares, o 
Orçamento. Não sendo encontrados erros a Comissão declarará a licitante classificada em primeiro 
lugar como vencedora desta licitação.
5.15 - Caso seja encontrado erro ou erros a Comissão promoverá desclassificação da proposta e fará 
a mesma verificação com relação à proposta da licitante que apresentou o segundo menor preço
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global e assim sucessivamente, observada a ordem crescente dos valores das propostas de preç\ 
até que uma mesma empresa tenha sua Proposta de Preços e o Orçamento da conformidade cor 
todos os requisitos do Edital.
5.16 - A Comissão não considerará como erro as diferenças por ventura existentes nos centavos, 
decorrentes de operações aritméticas, desde que o somatório das diferenças nos centavos não 
ultrapasse o valor em real correspondente a 0,01 % do valor global do orçamento da licitante.
5.17 - Caso duas ou mais licitantes que não tenham sido desclassificadas apresentem suas propostas 
com preços iguais, a Comissão fará sorteio para classificá-las, e adotará os procedimentos previstos 
neste capítulo, observado o disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
5.18 - A Comissão, após os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capítulo, suspenderá 
a sessão a tim de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissão e pelos prepostos 
dos licitantes que participam da licitação.
5.19 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o Presidente da Comissão fará diretamente a 
intimação dos atos relacionados com o julgamento das propostas, fundamentando a sua decisão e 
registrando os atos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a intenção de 
interpor ou não recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do 
processo estarão com vista franqueada ao interessado ou interessados na presença da Comissão.
5.20 - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos 
no item anterior será feita através de Publicação na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande 
Circulação no Estado, iniciando-se no dia útil seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
previsto em lei para a entrega a Comissão das razões de recursos a serem interpostos pelos 
recorrentes. A sessão será suspensa.
5.21 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas pelo Presidente da Comissão, 
na presença dos prepostos das licitantes.
5.22 - A Comissão é assegurado o direito de suspender qualquer sessão e marcar seu reinicio para 
outra ocasião, fazendo constar esta decisão da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda não 
abertos deverão ser rubricados pelos membros e por, no mínimo, 02 (dois) prepostos de licitantes.
5.23 - A Comissão poderá, para analisar os Documentos de Habilitação, as Propostas e os 
Orçamentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de 
obter melhores subsídios para as suas decisões.
5.24 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, até a 
conclusão do procedimento.
5.25 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega dos 
envelopes 01 e 02 e suas aberturas, esta licitação se realizará no primeiro dia útil subsequente, na 
mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, a Comissão definir outra data, horário e até local, 
fazendo a publicação e divulgação na mesma forma do início.
5.26 - A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, nem 
preço ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.
5.27 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá este 
último.
5.28 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, 
em não havendo intenção de interposição de recurso por parte de licitante, a Comissão poderá fixar 
às licitantes prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas nos termos do art. 48 da Lei n° 8.666/93.
5.29 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, após concluída a fase de habilitação, não cabe 
desclassificar a proposta por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fato 
superveniente ou só conhecido após o julgamento.
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5.30 - A Comissão verificará a existência de microempresas (ME) ou empresas de pequeno pd 
(EPP), para o cumprimento do constante na Lei Complementar n° 123/2006, procedendo na foní 
dos subitens abaixo.
5.j 1 - Caso a proposta classificada em 1° lugar não seja ME ou EPP, a Comissão procederá de
acordo com o seguinte:
5.31.1 - Fica assegurada, como critério de desempate (Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006), preferência de contratação para as ME e EPP.
5.31.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta melhor classificada, depois de ordenadas as propostas de preços em ordem crescente dos
preços ofertados.
5.31.3 - Para efeito do disposto no subitem 5.31.1, ocorrendo empate, a Comissão procederá da 
seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de 
preço interior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será classificada em 
primeiro lugar e consequentemente declarada vencedora do certame;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea 
anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 
5.31.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
5.31.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 5.31.2, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, 
que deverá ser registrada em ata.
5.31.5 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
5.31.6 - Ocorrendo a situação prevista no subitem 5.31.3, a microempresa ou empresa de pequeno 
porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta de preços após solicitação 
da Comissão. Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos.

CAPITULO VI - DO JULGAMENTO
6.1 - A Licitação será julgada com observância dos seguintes procedimentos:
6.1.1 - Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos relacionados no 
Capitulo 111 do presente Edital.
6.1.2 - A Comissão julgará as Propostas de Preços, atendendo sempre os critérios aqui 
estabelecidos, desclassificando as que não os satisfizerem.
6.1.3 - Serão rejeitadas de pronto as propostas incompletas em virtude de omissão ou insuficiência 
de informações, aquelas que contenham limitação ou condição constantes com as disposições deste 
Edital, bem como, as que cotarem preços julgados excessivos, simbólicos, irrisórios ou de valor
zero.
6.1.4 - Não serão tomadas em considerações vantagens não previstas neste Edital, nem ofertas de 
redução sobre as demais propostas.
6.1.5- Será julgada vencedora a proposta de menor preço global apresentada para o objeto licitado.
6.1.6 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o vencedor será conhecido através de 
sorteio, observado o disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

CAPITULO VII - DA ADJUDICAÇÃO, DO PRAZO, DOS RECURSOS FINANCEIROS, 
DA FISCALIZAÇÃO, DO PAGAMENTO E DAS SANÇÕES
7.1 - A adjudicação do objeto dar-se-á com a assinatura do instrumento contratual até o 5o dia útil 
da convocação do licitante vencedor pela CONTRATANTE.
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7.2 - 0  prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias, 
recebimento da Ia ordem de serviços EXPEDIDA pela CONTRATANTE.
7,j - Os recursos tinanceiros oriundos da Defesa Civil Nacional e Tesouro Municipal, são' 
previstos na seguinte dotação orçamentária:

Órgão Unid. Orç. P rojeto /A tiv idade E lem ento  de DesDesa14 01 26.782.0586.1 .009.0000 4.4 .90 .51 .00

7.4 - Os serviços objeto da presente licitação serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, a quem caberá atestar a execução dos serviços em certificados de medição que serão 
expedidos mensalmente até o 5o dia útil de cada mês.
7.5 - A CONTRATANTE etetuará o pagamento a CONTRATADA pelos serviços executados, 
medidos e aprovados pela fiscalização conforme Certificado de Medição, em até 5 (cinco) dias úteis 
da apresentação e aprovação pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, acompanhado da 
Nota fiscal e Recibo, diretamente na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre.
7.5.1 - No caso de atraso no pagamento das faturas, será devido juros de mora de 1% (um por cento) 
ao mês, havendo reivindicação da Contratada.
7.6 - Independente das sanções Administrativas previstas na Lei n° 8.666/93, e suas alterações 
posteriores, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação em caso 
de recusa tácita ou expressa do licitante vencedor em assinar o contrato.
7.7 - A inobservância das obrigações contratuais acarretará à Contratada além de Sanções 
Administrativas e Penais previstas na Lei n° 8.666/93 a aplicação das seguintes multas:
7.7.1 - Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da ordem de serviços, por dia de paralisação 
injustificada dos serviços.
7.7.2 - Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da ordem de serviços, por dia de atraso 
injustificado do início dos serviços.
7.7.3 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e proibição de contratação por 
um período de 2 (dois) anos, com a Prefeitura Municipal de Várzea Alegre pela inexecução total ou 
parcial do contrato.

CAPITULO Vlll - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e 
condições a seguir estabelecidas:

í fa  a) Recrutar elementos habilitados e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE 
relação nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer 
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a 
CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente.
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 
prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços.
d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da 
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 
interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por 
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a 
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel 
observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.
f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a 
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio
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por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações relativc 
serviço, a não ser para fins de execução do CONTRATO.
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços 
contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, 
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da 
CON1RAI AN IE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 
inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a 
CONTRATANTE.
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do 
CONTRATO.
i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, 
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços.
j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do 
Trabalho e legislação pertinente.
k) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções 
para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na 
legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U de 
13/02/98.
l) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais 
danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou 
contratados.
m) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
n) Prestar os serviços de acordo com os Projetos elaborados pela Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo.
o) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, 
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo 
que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho.
p) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a 
CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.
q) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
na forma estabelecida no Art. 65, § Io da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.

CAPÍTULO IX - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
9.1 - A Administração obriga-se a:
a) Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o 
cumprimento dos prazos.
b) Fazer o acompanhamento da execução dos serviços objeto do respectivo contrato, através da 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
c) Efetuar o pagamento conforme previsto neste Instrumento e no respectivo Contrato.
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CAPITULO X - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES AO CONTRATO
10.1 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações 
alterações no projeto, plantas e especificações.
10.2 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que 
tenham preços unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou 
abatimento, será apurado com base nas cotações apresentadas no orçamento.
10.3 - Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens 
correspondentes com os seus respectivos preços unitários, serão utilizados os preços unitários 
constantes da tabela de preços utilizada pela Prefeitura Municipal de Várzea Alegre.
10.4 - A Prefeitura Municipal de Várzea Alegre caberá o direito de promover acréscimos ou 
supressões nas obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, mantendo-se as demais condições do contrato 
nos termos do Art. 65, parágrafo Io, da Lei n° 8.666/93.
10.5 - Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este será objeto de Termo 
Aditivo ao contrato, após o que será efetuado o pagamento, calculado nos termos dos itens 10.2 e 
10.3 deste Edital.

CAPÍTULO XI - DOS RECURSOS
11.1- Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberão recursos nos termos do art. 109
da Lei n.° 8.666/93.
11.2 - Os recursos deverão ser dirigidos ao(à) Secretário(a) Ordenador(a) da Despesa, interpostos 
mediante petição, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que 
comprovará sua condição como tal.
11.3 - Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação da licitante e do julgamento das 
propostas deverão ser entregues ao Presidente ou a um dos Membros da Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, no devido prazo, não sendo conhecidos os interpostos fora 
dele.
11.4 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-los no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
11.5- Decidido o recurso pela Comissão, deverá ser enviado, devidamente informado, ao Secretário 
Ordenador da Despesa, que proferirá sua decisão.
11.6 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista 
franqueada ao interessado.
11.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

CAPITULO Xll - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 - A apresentação da proposta configura que o licitante tomou conhecimento de todas as 
informações e demais condições para o cumprimento das obrigações desta licitação.
12.2 - À Contratada caberá toda e qualquer obrigação civil, penal e trabalhista decorrentes da
execução do contrato.
12.3 - A Contratada deverá registrar o contrato no CREA até 10 (dez) dias úteis após a sua 
assinatura.
12.4 - A contratada se obriga a manter as condições de habilitação previstas no Edital de licitação, 
durante a execução do contrato.
12.5 - A Comissão Permanente de Licitação atenderá aos interessados, no horário de 08:00 às 14:00 
horas, de 2a à 6a feira, na sede da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, sito na Rua Dep. Luiz 
Otacílio Correia, n° 153 - Centro, Centro, Várzea Alegre - CE.
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12.7 - Esta Licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada ilegalidade^- 
no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniência da Administração, por decisão 
fundamentada, em que fique evidenciada a notória relevância de interesse da Prefeitura Municipal 
de Várzea Alegre, sem que caiba aos licitantes qualquer indenização.
12.8 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da licitação e não 
será devolvida ao proponente.
12.9 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato, na forma da Lei.
12.10 - A homologação da presente Licitação é da competência da CONTRATANTE, nos termos 
da Lei.
12.11 - Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Várzea Alegre, aplicando-se os dispositivos da Lei n° 8.666/93 e legislação 
complementar.
12.12 - A Comissão de Licitação poderá conceder prazo de até 15 (quinze) minutos de tolerância 
para a participação de possíveis atrasados.
12.13 - Das decisões da Comissão de Licitação, caberá recurso previsto no artigo 109 da Lei n.° 
8.666/93, e suas alterações posteriores.
12.14 - O Foro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Licitação é o da Comarca de 
Várzea Alegre - CE.

Várzea Alegre/CE, 29 de Julho de 2022.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I

PROJETOS E ORÇAMENTOS 

TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.29.1
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VÁRZEA ALEGRE

MEMORIAL DESCRITIVO -  PONTE 
COMUNIDADE ALEMANHA - DISTRITO DE CALABAÇA

RESPONSÁVEL: ENGENHEIRO MAYCO VELASCO DE SO USA- RNP: 1013209672 

CLIENTE: PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE -  CEARÁ

OBJETO: ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PARA 
VEÍCULOS POPULARES (SEM ACESSO DE CAMINHÕES)

1. INTRODUÇÃO

1.1. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO

Este documento trata sobre o memorial descritivo de uma ponte em estrutura de concreto armado a ser 
construída sobre um rio intermitente na cidade de Várzea Alegre, no estado do Ceará.

A mesma será construída para substituir uma antiga estrutura que desabou com a incidência excessiva 
de chuvas.

A forma geométrica da ponte utilizada para elaboração do projeto estrutural foi decida após debates com 
o contratante do projeto (Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE) para que a mesma seja a estrutural 
mais viável e segura para o fim o qual ela será utilizada.

1.2. CARACTERÍSTICAS CONCEPTIVAS DA NOVA PONTE

A ponte será formada por pórtico de vigas e pilares para segurar a pista de rolamento a ser feita de laje 
maciça. A fundação escolhida foi de estacas hélice continua por conta do curso de água intermitente 
existente no local. Em uma das extremidades há uma contina de concreto para conter o solo suscetível 
à assoreamento enquanto que na extremidade oposta há uma vedação com alvenaria estrutural para 
realizar fechamento de parte estrutura existente que será aproveitada.

A pista de rolamento tem largura de 4.0 metros com existência de defensa ao longo de toda extensão da 
pista (aproximadamente 30 m).

A obra será executada com concreto moldado in toco com a execução do concreto por betoneira e 
controle tecnológico do traço conforme exigência do projeto estrutural, levando em consideração 
materiais a serem utilizados. As características da estrutura para serem seguidas são:

Elemento estrutural Resistência do concreto (fck -  

MPa)
Cobrimento (cm):

Laje 35 3.0
Vigas 35 4.0
Pilar 35 4.0
Bloco de Coroamento 35 5.0
Estaca Hélice Contínua 35 5.0

As barras de aço com especificação de CA50 devem ser nervuradas e com comprimento máximo de 12 
m por barra. Enquanto que as barras especificadas como CA60 podem ser entalhadas e comparadas 
em rolos de comprimento variável.
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. SERVIÇOS TÉCNICOS

Caberá à empresa executora entregar no departamento de engenharia do município o planejamento 

executivo seguindo as diretrizes apresentadas em projeto para execução. Além de, garantir controle 

tecnológico dos materiais conforme especificações normativas e demonstração do processo executivo 

ao fiscal responsável.

2.2. SERVIÇOS INICIAIS

2.2.1. BARRACÃO DE ALMOXARIFADO E CONTAINER ADMINISTRATIVO

A construção dos barracões do canteiro é de inteira responsabilidade do executante sendo que o mesmo 

deve seguir as exigências normativas e o padrão de qualidade exigido no item orçado para estes pontos.

2.2.2. LOCAÇÃO DA OBRA

A empresa executora deverá fazer a locação da obra conforme planta de locação presente em projeto 

em conjunto os pontos georreferenciados na planta planialtimétrica disponibilizada pela equipe de 

engenharia do município.

2.2.3. DELIMITAÇÃO DA OBRA

A empresa executora deverá colocar barreiras sinalizadoras para indicar obras nas proximidades e 

alertar os usuários da região.

2.3. INFRAESTRUTURA

2.3.1.DESMONTE DE ESTRUTURA/MANILHAS

Com o colapso da estrutura anterior, há in loco uma grande quantidade de pedras argamassada e 

manilhas que faziam parte da passagem molhada colapsada. A empresa contratada deverá realizar o 

desmonte por meio de procedimento adequado para tal, além de realizar o transporte e descarte 

adequado destes materiais conforme especificado nas normativas vigentes com o auxílio de uma 

escavadeira hidráulica, retroescavadeira, pá-carregadeira juntamente com caminhão caçamba 

basculante e demais instrumentos necessários para carregar e transportar o material.

2.3.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO
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A contratada após o termino do processo da escavação mecanizada deverá proceder a escavação 

manual para retirar o restante do material que a escavação mecanizada não conseguiu.

2.3.3. ESCAVAÇÃO FUNDAÇÕES

A contratada deverá providenciar equipamento coerente para a realização da escavação das estacas do 

tipo Hélice continua para realização das fundações profundas e posterior execução dos blocos de 

coroamento. O diâmetro das estacas é de 40 cm e apresentam profundidade (em relação ao terreno 

original) de 7 metros e 3 metros a depender da posição, conforme especificado em projeto. A execução 

deve seguir todas as recomendações da NBR 6122 em sua versão mais atual.

2.3.4. PROCEDIMENTO EXECUTIVO BÁSICO PARA ESTACA HÉLICE

Escavação com o próprio trado do equipamento até a profundidade de projeto. Injeção de concreto com 

o auxílio de uma bomba de concreto estacionária acoplada ao mangote do equipamento de Estaca Hélice 

Contínua. No momento da injeção o trado é retirado do furo e, assim, à medida que o concreto é injetado, 

o trado é retirado e, com ele, a terra da escavação que ficou presa nas hélices do trado. Concluída a 

injeção, o operador retira o equipamento da posição para que dois ou quatro ajudantes insiram (por 

gravidade) a armação no furo da estaca até a cota predefinida. Com o auxílio de uma retroescavadeira 

faz-se a limpeza do material escavado que ficou depositado ao redor do furo. Concluída a estaca, o 

operador posiciona o equipamento em outro ponto para executar mais uma estaca. Não se deve executar 

uma estaca ao lado da outra, recomenda-se uma distância de 4 diâmetros entre uma estaca que acabou 

de ser executada e a estaca seguinte. Como há blocos apenas com duas estacas, deve-se executar uma 

estaca por vez, ou seja, há a escavação e concretagem da estaca em um dia e a outra estaca do mesmo 

bloco só poderá ser executada no outro dia. Todas as estacas são executadas acima da cota de projeto 

e, por isso, devem ser “arrasadas” até a cota original de projeto. Esse serviço é realizado com o a 

utilização de marteletes, deixando a armadura exposta. Já na cota de projeto, sobre a estaca arrasada é 

executado o concreto magro para ser executado o bloco de coroamento.

2.4. MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA (ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO)

2.4.1.FÔRMAS E ESCORAMENTOS

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a 
matéria.
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O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma a evitar possíveis deformações 

devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As fôrmas serão 

dotadas das contra-flechas necessárias conforme especificadas no projeto estrutural, e com a paginação 

das fôrmas conforme as orientações do projeto arquitetônico.

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a evitar 

eventuais fugas de pasta.

Em peças com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, será necessária a abertura de 

pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza.

As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de amassamento do 

concreto.

Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da fôrma 

antes da colocação da armadura.

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte 

da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das 

fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego de andaimes metálicos.

As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos esforços decorrentes do 

lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações fazendo com que, por ocasião da 

desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir que sejam 

danificadas as superfícies de concreto.

As fôrmas para a execução dos elementos de concreto armado aparentem, sem a utilização de massa 

corrida, serão de compensado laminado com revestimento plástico, metálico ou fibra de vidro.

É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros produtos 

que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do concreto aparente. A variação 

na precisão das dimensões deverá ser de no máximo 5,0mm (cinco milímetros),

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e corrigidos 

permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto.
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A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados pela norma 

vigente.

2.4.2. ARMADURAS

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima 

prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura dos 

tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente 

verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um processo 

de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros.

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em 

projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de cimento ou 

tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da fôrma e o 

lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida.

2.4.3. CONCRETO

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a NBR-5732 

e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais de qualidade 

rigorosamente uniforme.

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o permitir, e de uma 

só partida de fornecimento.

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e fornecidos de uma 

só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos.

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto, e 

protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.
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Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma e que essa aguada venha a 

depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se processará por 

lançamento, com mangueira de água, sob pressão.

A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a concretagem.

Não deverá ser utilizado concreto remisturado.

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar as falhas 

de concretagem e a segregação da nata de cimento. O adensamento será obtido por meio de vibradores 

de imersão. Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e 

os tamanhos das peças a serem concretadas.

2.4.4. ADITIVOS

Não deverão ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substância que possa favorecer 

a corrosão das armaduras. De cada fornecimento será retirada uma amostra para comprovações de 

composição e desempenho. Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas 

por laboratório nacional especializado e idôneo.

2.4.5. DOSAGEM

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), na fôrma 

preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, um concreto que 

satisfaça às exigências do projeto estrutural. Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos 

seguintes elementos:

•  Resistência de dosagem aos 28 dias (fck28);

•  Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das dimensões das 

peças a serem concretadas;

•  Consistência medida através d e "slump-test, de acordo com o método NBR7223;

•  Composição granulométrica dos agregados;

•  Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas;

•  Controle de qualidade a que será submetido o concreto;

•  Adensamento a que será submetido o concreto;

•  índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e

umidade).
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•  A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função da resistência característica 

do concreto (fck) estabelecida no projeto

2.4.6. CONTROLE TECNOLÓGICO

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das 

características dos constituintes e da resistência mecânica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto obedecerá 

rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Deverá ser adotado controle sistemático de todo concreto estrutural empregado na obra. A totalidade de 

concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de 20m3 de concreto, corresponderá no máximo 

a 200nf de construção e o seu tempo de execução não excederá a 2 semanas. No edifício, o lote não 

compreenderá mais de um andar. Quando houver grande volume de concreto, o lote poderá atingir 50nf, 

mas o tempo de execução não excederá a uma semana. A amostragem, o valor estimado da resistência 

característica à compressão e o índice de amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado 

na NBR-6118.

2.4.7. TRANSPORTE

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus 

componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação.

Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhão-betoneira ao ponto de descarga 

ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, caçambas, pás mecânicas, entre 

outros, não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha 

maciça.

No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo para evitar a 

segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo do agregado, 

quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento, que é de 1,5 

horas, contadas a partir do início da mistura na central.

Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento direto nas fôrmas. 
Não sendo possível, serão adotadas precauções para manuseio do concreto em depósitos 

intermediários.
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0  transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de movimentos capazes 

de manter uniforme o concreto misturado. No caso de utilização de carrinhos ou jericas, buscar-se-ão 

condições de percurso suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

2.4.8. LANÇAMENTO

O concreto não deverá ser lançado de altura superior a 2,0m para evitar segregação. Em quedas livres 

maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o concreto será lançado por 

janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas peças com altura superior a 2,0m, com concentração de ferragem e de difícil lançamento, além dos 

cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de argamassa de 5 a 10cm de 

espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação 

de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o concreto não seja 

lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja levado pela água de 

infiltração.

2.4.9. ADENSAMENTO

O adensamento manual só deverá ser permitido em camadas não superiores a 20 cm de altura.

O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da fôrma.

Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será apenas a suficiente 

para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto.

A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas a serem 

vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a % do comprimento da agulha. As distâncias 

entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha 

(aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos 

próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos distantes.

Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100 mm), no caso de se utilizar vibrador de 

imersão.

A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se impossível, com a 
inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formação de buracos que se encherão
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somente de pasta. Na vibração por camadas, farse-á com que a agulha atinja a camada subjacente para 

assegurar a ligação duas a duas.

Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (fôrmas, réguas, entre outros).

2.4.10. JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. Em qualquer caso, a junta 

então formada denomina-se fria, se não for possível retomar a concretagem antes do início da pega do 

concreto já lançado.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas serão 

localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento.

Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão feitas, preferencialmente, em 

posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição será assegurada através de 

forma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é possível fazer-se 

fôrmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armação e não do concreto, 

evitando a formação da nata de cimento na superfície, que se verifica em juntas inclinadas.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá ser interrompida logo após a face das vigas, 

preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplicação do concreto deve ser feita a remoção cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o lançamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento (vitrificada) 

e feita limpeza da superfície da junta com a retirada de material solto. Pode ser retirada a nata superficial 

com a aplicação de jato de água sob forte pressão logo após o fim da pega. Em outras situações, para 

se obter a aderência desejada entre a camada remanescente e o concreto a ser lançado, é necessário 

o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superfície da junta, com posterior lavagem, de modo a 

deixar aparente o agregado graúdo.

As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai ser lançado, devendo, 

portanto, a superfície das juntas receber tratamento com escova de aço, jateamento de areia ou qualquer 

outro processo que proporcione a formação de redentes, ranhuras ou saliências. Tal procedimento será 
efetuado após o início de pega e quando a peça apresentar resistência compatível com o trabalho a ser 

executado.
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Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada anteriormente será preparada 

efetuando-se a limpeza dos materiais puiverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros 

prejudiciais à aderência, e procedendo-se a saturação com jatos de água, deixando a superfície com 

aparência de “saturada superfície seca", conseguida com a remoção do excesso de água superficial.

Especial cuidado será dado ao adensamento junto à "interface" entre o concreto já endurecido e o recém- 

lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes.

2.4.11. CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se tão logo 

termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega continuará por período 

mínimo de 7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó de serragem, 

areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5,0cm de espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será mantida entre 

38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:

Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;

Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies expostas, mas 

de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica;

Películas de cura química.

2.4.12. LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água;

Manchas de lápis serão removidas com uma solução de 8% (oito por cento) de ácido oxálico ou com 

tricloroetileno;

Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10% (dez por cento) de ácido fosfórico;

Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) parte de nitrato de sódio e 

6 (seis) partes de água, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais de hiposulfito de sódio;
10

Rua Dona Iraci Bezerra, n° 344 - Varzante - CEP: 63.540-000 -  Várzea Alegre/CE
“Várzea Alegre Terra do Amor Fraterno”



MEMORIAL DESCRITIVO -  PONTE 
COMUNIDADE ALEMANHA - DISTRITO DE CALABAÇA

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superfícies, será tomado com 

argamassa de cimento, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência, bem como coloração 

semelhante à do concreto circundante;

A cortina de concreto presente na extremidade da ponte deverá ser executada seguindo os mesmos 

preceitos apresentados para estrutura de concreto armado citadas anteriormente e em conformidade 

com o projeto. Ressaltando a necessidade de se realizar a impermeabilização deste elemento e 

instalação de tubo drenante na parte inferior.

das vias com circulação de veículos, projetados na sua forma, resistência e dimensões, para absorver a 

energia cinética, através da deformação do dispositivo, de veículos desgovernados.

3.1.2. MATERIAL

Os perfis de aço conformado que constituem as guias de deslizamento, tais como: postes, espaçadores, 

calços e cintas; devem seguir os requisitos da NBR 6650.

Os parafusos, porcas e arruelas devem ser de aço, de acordo com a NBR 8855 classe 4.6, NBR 10062 

classe 5 e NBR 5871, respectivamente. Todos os componentes metálicos das defensas devem ser 

zincados por imersão a quente, para proteção contra corrosão de acordo com a NBR 6323. A zincagem 

deve proporcionar revestimento mínimo de 350 g/m2, com espessura mínima de 50 micra em cada face 

revestida. A forma, dimensões, tolerâncias e características de todos os elementos constituintes do 

conjunto da defensa, especificados na NBR 6971, são suficientes para proporcionar a montagem da 

defensa com todos os elementos previstos de ligação, assegurando a formação de conjunto, com 
capacidade de máxima absorção de energia cinética, sem verificar rompimentos ou projeções de 

fragmentos.

As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas.

2.5. CORTINA DE CONCRETO

3. PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

3.1. DEFENSAS METÁLICAS

3.1.1.DEFINIÇÕES

É o dispositivo ou sistema de proteção contínua, constituída por perfis metálicos, implantados ao longo

11
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3.1.3. EQUIPAMENTOS

Equipamentos mínimos para implantação de defensas metálicas:

•  caminhão para o transporte dos suportes e ferramentas;

•  bate-estacas pneumático;

•  compressor de ar;

•  chave de impacto ou torque variável;

•  ferramentas manuais;

•  equipamentos de sinalização de obras.

3.1.4. EXECUÇÃO

Os componentes das defensas não devem apresentar arestas ou cantos vivos voltados contra o fluxo de 

tráfego. Os elementos de fixação devem estar atrás das lâminas e se, ainda assim, houver possibilidade 

de atingir pessoas ou veículos, devem ter suas formas baixas arredondadas.

Os postes das defensas devem ser enterrados 1100 mm ± 10 mm, em aterro compactado. No caso de 

fixação em taludes, ou terrenos muito ondulados, os postes devem ter comprimento compatível com esta 

exigência.

As defensas metálicas devem ter os postes cravados no solo, por processo de percussão, assegurando 

adequado atrito lateral. Em extensões pequenas, ou seja, menores de 300 m, pode-se admitir a 

implantação através de abertura de buracos no solo com enchimento posterior de concreto.

Quando não for possível manter o paralelismo entre as lâminas das defensas e a diretriz, ou quando a 

defensa, por qualquer razão, desviar-se lateralmente, os trechos não paralelos devem ser mantidos 

dentro de um ângulo máximo de 2°20’, contados a partir do eixo da via, o que corresponde à relação 

aproximada de 1:25.

As mudanças de altura de uma defensa, seja por razões do projeto ou devido a ancoragem, não devem 

ser bruscas. Devem observar um ângulo menor ou igual a 4°30’, entre o eixo superior das lâminas e o 

plano da pista, o que corresponde à relação aproximada de 1:12. As ancoragens, nas extremidades das 

defensas, devem ter extensão mínima de 16 m antes de atingirem a altura de projeto.

As defensas devem ser interrompidas sob linhas de transmissão, distando no mínimo 10,00 m de cada 

lado da linha. A transição de uma defensa metálica para um elemento rígido, barreira ou muro de 

concreto, deve ser projetada de forma a produzir enrijecimento variável, através da diminuição contínua 

do espaçamento entre postes.
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O reaproveitamento de elementos de defensas danificadas somente pode ser efetuado obedecendo as 
seguintes condições:

a) a galvanização deve ser refeita por imersão a quente, de acordo com a NBR 6323;

b) devem ser mantidas as formas, dimensões e tolerâncias previstas na NBR 6971;

c) não sejam efetuadas emendas de partes de elementos;

d) não tenham ocorrido vincos, escoamento de aço, no elemento a ser recuperado.

Durante a execução devem ser preservadas as condições ambientais exigindo-se os seguintes cuidados:

a) todo o material excedente de escavação, ou da própria execução do dispositivo, deve ser removido 

das proximidades dos serviços, cuidando-se para que não haja risco de que este possa ser conduzido 

para os cursos d’água locais, evitando assim o seu assoreamento;

b) deve ser evitado o tráfego desnecessário de equipamentos ou veículos por terrenos naturais.

c) limpeza do terreno após a execução dos serviços.

3.1.5. CONTROLE

O fornecedor ou fabricante das defensas metálicas deve ser responsável pela realização dos ensaios e 

testes que comprovem o cumprimento das premissas desta especificação. A contratante deve ainda, 

verificar.

a) se comprimentos de ancoragem e total, atendem aos requisitos do projeto;

b) os do espaçamento dos postes de fixação;

c) a altura das guias de deslizamento em locais escolhidos aleatoriamente ao longo da via;

3.2. SINALIZAÇÃO

3.2.1.LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

Consiste na execução de limpeza, por meio de vassouras mecânicas, no local onde será executada a pintura de 
sinalização horizontal. Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que se remover 
todo material pulverulento que poderá implicar em problemas entre a tinta e o pavimento e ocorrer patologias 
futuras. Os serviços de limpeza serão medidos por m2 aplicados na pista.

3.2.2.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO -  CONTÍNUA (L = 12 CM)
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Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os limites da pista de rolamento. Também 
tem a função de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar 

as possíveis manobras laterais. Será executada no eixo uma sinalização horizontal simples e contínua, na cor 
amarela, com 12 cm de largura.

A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado e por pessoal habilitado. A tinta a ser utilizada 
deve ser acrilica a base de solvente e executada por aspersão simples, pois apresentam características de rápida 
secagem, homogeneização, forte aderência ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito 

aspecto visual diurno e excelente visualização noturna devido à ótima retenção de esferas de vidro. A execução 
dos serviços deve atender os requisitos da NBR11862. Os serviços de sinalização serão medidos por m2 aplicados 
na pista.

A tachinha é um dispositivo delimitador utilizado para melhorar a percepção do condutor quanto aos 

limites do espaço destinado ao rolamento e a sua separação em faixas de circulação, fixada na superfície 

do pavimento. Consiste em um corpo resistente aos esforços provocados pelo tráfego. As tachinhas 

deverão ser em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela, medindo 110x80x25mm 

(comprimento, largura e altura), com um pino de fixação, bidirecional: com 02 (dois) refletivos nas laterais 

das peças.

3.3.2.INSTALAÇÃO DAS TACHINHAS REFLETIVAS

•  Cola:

A cola a ser utilizada deverá ser a recomendada pelo fabricante da tachinha.

Descrição dos serviços: As peças deverão ser instaladas em pista totalmente seca, livre de resíduos e 

manchas de óleo.

•  Implantação:

a) Consiste na marcação do local determinado em projeto das posições a serem ocupadas pelas peças 

e da distribuição da cola no pavimento.

b) A marcação dos locais a serem impiantadas deverá ser efetuada com o auxilio de gabaritos.

3.3. TACHINHAS REFLETIVA

3.3.1. DEFINIÇÃO

Furação:
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Consiste na marcação do local determinado em projeto das posições a serem ocupadas pelas peças e 

da perfuração do pavimento, para introdução dos pinos de fixação. A marcação dos locais a serem 

perfurados deverá ser efetuada com o auxílio de gabaritos. A furação propriamente dita deverá ser feita 

com broca, acoplada a um martelete acionado por ar comprimido ou corrente elétrica.

Os furos deverão ter a profundidade suficiente para abrigar os pinos de fixação com folga.

•  Limpeza do local de assentamento:

Deverá ser feita com o auxílio de escovas e espátula, para que não fiquem resíduos que prejudiquem a 

aderência do material de fixação e de assentamento.

•  Assentamento e fixação das peças:

O material de assentamento e fixação das peças será de fornecimento da contratada.

a) O assentamento e fixação deverão ser executados com quantidades de material de fixação suficientes 

para que as peças não se desprendam do pavimento posteriormente.

b) As peças instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do material de fixação, para 

uma perfeita aderência sobre o leito carroçável.

O assentamento deverá ser executado antes do início de cura da cola. As peças deverão ser assentadas 

de modo a não ficar em balanço, a fim de evitar sua quebra, ao receber impactos. Para tanto, o 

nivelamento do pavimento deverá ser efetuado utilizando-se o próprio material de assentamento.

No final da obra deverá remover todas as instalações do canteiro de serviços, equipamentos edificações 

temporárias, sobras de material, fôrmas, sucatas, cimento hidratado e entulho de construção de qualquer 

espécie. A escolha do local de destino do material descartado, bem como os ônus e custos do transporte, 

será de inteira responsabilidade da empresa construtora.

A empreiteira deverá deixar a obra limpa, sem entulhos que por ventura sobrem no momento da 

execução dos serviços.

4. DESMOBILIZAÇÂO DA OBRA

/  Eng. Civilil Mayco Velasco de Sousa 
RNP: 1013209672
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RESPONSÁVEL: ENGENHEIRO MAYCO VELASCO DE SOUSA -  RNP: 1013209672 

CLIENTE: PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE -  CEARÁ

OBJETO: PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE PARA VEÍCULOS POPULARES (SEM ACESSO DE 
CAMINHÕES)

1. INTRODUÇÃO

1.1. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO

Este documento trata sobre o memorial de cálculo e descritivo de uma ponte em estrutura de concreto armado 
a ser construída sobre um rio intermitente na cidade de Várzea Alegre, no estado do Ceará.

A mesma será construída para substituir uma antiga estrutura que desabou com a incidência excessiva de 
chuvas.

A forma geométrica da ponte utilizada para elaboração do projeto estrutural foi decida após debates com o 
contratante do projeto (Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE) para que a mesma fosse a estrutural mais 
viável e segura para o fim o qual ela desempenharia.

Durante tal procedimento, foi considerado para dimensionamento da ponte, apenas veículos populares, 
principalmente por conta das características da via de interligação da ponte. Desta forma, não está sendo 
considerado neste projeto a passagem dos veículos tipos prescritos pela NBR 7188:2013, considerado então 
apenas carga de multidão referente aos veículos populares passando pela mesma.

2. NORMAS UTILIZADAS

•  ABNT NBR 7187:2021 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido -  
Procedimento;
ABNT NBR 7188:2013 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre -  Procedimento; 
ABNT NBR 6118:2014- Projeto e Execução de Obras em Concreto Armado;
ABNT NBR 6120:2019 -  Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações;
ABNT NBR 6122:2022- Projeto e Execução de Fundação;
ABNT NBR 7480:2007 -  Barras e Fios de Aço destinados a Armaduras para Concreto Armado; 
ABNT NBR 8953:2015 -  Concreto para Fins estruturais: Classificação por Grupos de Resistência.

3. CONSIDERAÇÕES DE CÁLCULO

3.1. CARGAS ATUANTES

Para verificações da estrutura foram consideradas determinadas cargas atuantes em específicos elementos, 
como descrito no quadro abaixo:

Natureza do 
carregamento

Elementos estruturais 
considerados Intensidade

Peso próprio da 
Estrutura Todos elementos Peso especifico de 25 kN/m3

Peso Próprio 
Revestimento 

(contrapiso + piso 
acabado)

Piso em concreto armado com 
tela Soldada e inclinação de 1% 

(12 cm)
300 kgf/m2
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Natureza do Elementos estruturais Intensidadecarregamento considerados
Peso Próprio da 

Defensa Vigas laterais junto às lajes 200 kgf/m

Sobrecarga de utilização Carga de multidão (NBR 7188) 500 kgf/m2

Empuxo Solo Paredes de Contenção Peso específico de 1800 
kgf/m3

Vento Lateral das vias superiores Velocidade de 30 m/s
Pressão Correnteza Pilares 200 kg/m*

* para determinação do valor é necessário saber a velocidade de escoamento do rio durante o período de cheia máxima. Como tal 
informação não foi informada por falta de acesso ao rio intermitente para realização de avaliações, adotou-se um valor conservador 
de velocidade igual a 4 m/s.

3.2. MATERIAIS UTILIZADOS

Foi considerado os seguintes materiais para a utilização na confecção da estrutura:

•  Concreto: fck = 35 MPa, com utilização de brita 1.
•  Barras de aço: Nervuradas CA50, com diâmetros conforme projeto.

3.3. COMBINAÇÕES DE CARGAS

As combinações consideradas para analisar a estrutura foram feitas considerando a possibilidade de incidência 
de duas ou mais cargas simultaneamente com os respectivos fatores de majoração aplicando uma determinada 
parcela de segurança à estrutura.

Para cada tipo de verificação foram considerados combinações distintas e as mesmas estão listadas nos 
tópicos posteriores.

4. OBTENÇÃO DAS SOLICITAÇÕES E DESLOCAMENTOS

A análise da estrutura foi feita com o auxilio de programa computacional específico para tal finalidade, no caso 
em questão, o software AltoQi Eberick, versão 2022-04 [v. 15.294], O software funciona com o lançamento dos 
elementos estruturais {pilares, vigas e lajes) da forma com a qual eles trabalharão entre si e então aplicadas as 
cargas em cada um, conforme realidade de funcionamento da estrutura.

Imagem 2: Lançamento da Estrutura no software Eberick
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Fonte: próprio autor

0  programa, por meio de método dos elementos finitos, considera a estrutura um modelo de barras interligadas 
entre si e com as referidas cargas aplicadas para a resolução da estrutura e encontrar esforços como: 
compressão, tração, momento fletor, cortante e torção, além de ser possível avaliar deslocamentos na estrutura, 
tanto vertical, quando horizontal.

Fonte: próprio autor

5. VERIFICAÇÃO DAS RESISTÊNCIAS -  ESTADO LIMITE ÚLTIMO

Com relação à verificação da estrutura para garantir a segurança em relação ao colapso a NBR 6118:2014

. C t
*

mostradas abaixo
db db

Í1P

Tipo Combinações

ELU-Concreto

1.4G1+1.4G2+1.4 S 
1.4G1+1.4G2+1.4 S+1.2 D1 
t 4G1+1 4G2+1.4 S+1 2D2 
1 4G1+1.4G2+1.4 S+1.2 D3 
1 4G1+L4G2+I.4 S+1.2 D4 
1.4G1+1.4G2+1.4S+1.4Q 

1.4G1+1.4G2+1.4 S+1.4 Q+1.2D1 
1.4G1+1.4G2+1.4 S+1.4 Q+1.2D2 
1.4G1+1.4G2+1.4 S+1.4 Q+1.2D3 
1 4G1+1.4G2+1 4 S+1.40+ 1  2D4
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Tipo Combinações
G 1+ G 2+ S  

G 1+ G 2+ S+ 1.2D 1 
G I+ G 2 + S + 1 .2 D 2  
G 1+ G 2+ S + 1.2D 3 
G 1+ G 2+ S + 1 .2D 4  
G 1+ G 2+ S + 1 .4Q  

G 1+ G 2+ S + 1.4Q + 1.2D 1 
G 1+ G 2+ S + 1 .4Q + 1 .2D 2  
G 1+ G 2+ S+ 1.4Q +1 2D 3 
G 1+ G 2+ S + 1 .4Q + 1 .2D 4

E L U -C onstrução
1 .3 G 1 + 1 .3 G 2 + I.3 S

1 .3G 1+ 1.3G 2+ 1.3S + 1.2Q

F undações

G 1+ G 2+ S  
G 1+G 2+S+D 1 
G 1+ G 2+ S+ D 2 
G l + G 2+ S+ D 3 
G 1+ G 2+ S+ D 4 
G 1+ G 2+ S + Q  

G 1 + G 2 + S + Q + D I 
G 1+ G 2+ S+ Q + D 2 
G 1+ G 2+ S+ Q + D 3 
G 1 + G 2 + S + 0 + D 4

G: carga permanente; S: carga do solo; V: carga de vento; Q: sobrecarga de utilização; D: efeito de 
desaprumo.

Uma vez modelado e calculo os esforços MÁXIMO e MÍNIMO em cada um dos elementos 
estruturais foi calculado, segundo os critérios estabelecidos na NBR 6118:2014, a quantidade de 
aço se ser introduzido em cada um dos elementos conforme as especificidades presentes na 
referida norma e esforços que cada um deles é solicitada.

No anexo A é possível ver as rotinas de verificação feitas para os elementos estruturais de forma 
individual de acordo com os esforços atuantes oriundos das cargas aplicadas.

Para assegurar a segurança da estrutura, foi realizado a verificação de todos os elementos 
estruturais considerando a envoltória dos esforços obtidos pelas combinações apresentadas 
anteriormente, ou seja, Fd < Frd. Disto isto, os elementos foram analisados e verificados em relação 
à quantidade de aço necessária e dimensões para resistir os esforços de forma adequada, 
conforme exigência da norma.

6. VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM SERVIÇO -  DESLOCAMENTO

De forma simultânea ao atendimento do Estado Limite Último -  ELU, a estrutura, conforme NBR 
6118:2014, deve apresentar desempenho satisfatório também nas solicitações de uso do dia-a- 
dia. Na norma em questão, tal verificação é dada pelo Estado Limite Último -  ELS.

Os itens a serem verificado neste quesito foram as flechas limites das lajes e a vibração destas 
dentro de limites aceitáveis pela norma vigente.

As verificações utilizadas para esta validação, com os respectivos fatores de ponderações de cada 
carga, foram:

Tipo Combinações

E L S -F req u en tes

G 1+ G 2+ S
G 1+ G 2+ S + 0 .6Q

G1+G2+S+0 .6Q+D1
G l + G 2+ S + 0 .6Q + D 2 
G 1+ G 2+ S+ 0.6Q +D 3 
G 1+ G 2+ S + 0 .6Q + D 4 

G 1+G 2+S+D 1

4
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Tipo Combinações
G 1+ G 2+ S+ D 2
G 1+ G 2+ S+ D 3
G 1+ G 2+ S+ D 4

E L S -Q uase  pem i.

G 1+ G 2+ S  
G 1+ G 2+ S + 0.4Q  

G 1+ G 2+ S+ 0.4Q +D 1 
G 1+ G 2+ S + 0.4Q + D 2 
G 1+ G 2+ S+ 0.4Q +D 3 
G1 + G 2+ S + 0 .4Q + D 4 

G 1+G 2+S+D 1 
G 1+ G 2+ S+ D 2 
G 1+ G 2+ S+ D 3 
G 1+ G 2+ S+ D 4

E L S -R aras

G 1+ G 2+ S
G 1+G 2+S+D 1
G 1+ G 2+ S+ D 2
G 1+ G 2+ S+ D 3
G 1+ G 2+ S+ D 4
G 1+ G 2+ S + Q

G 1+ G 2+S+Q +D 1
G 1+ G 2+ S + Q + D 2
G 1+ G 2+ S+ Q + D 3
G 1+ G 2+ S + Q + D 4

G: carga permanente; S: carga do solo; V: carga de vento; Q: sobrecarga de utilização; D: efeito de 
desaprumo; T: temperatura.

Com relação aos deslocamentos, os limites a serem avaliados foram os relacionados à 
Aceitabilidade Sensorial, presente na tabela 13.3 da NBR 6118:2014. Tanto na categoria 
relacionada ao aspecto visual e de vibração, teve-se deslocamentos aceitos dentro dos limites 
estabelecidos, como pode ser visto nas tabelas abaixo, uma vez que a flecha limite máxima para 
o primeiro caso é de L/250 (1,68 cm) e no segundo é L/350 (1,2 cm) e todos os valores atendem 
a estas condições.

Aceitabilidade sensorial |  Visual

Laje
Deslocamentos (Envol Erro

estimado
(%)Imediatos Diferidos Total

L1 0.27 0.20 0.48 -0.01
L2 0 50 0.40 0 8 9 -0.01
L3 0 4 9 0.40 0 8 9 -0 0 1
L4 0.40 0.32 0.71 0.00
L5 0.40 0.32 0.71 0.00
L6 0 5 4 0.44 0.98 +0.03
L7 0.54 0.44 0.98 +0.03
L8 0 12 0.09 0.21 +0.04

Aceitabilidade sensorial - Vibrações no piso
Deslocamentos (Envoltona) Erro

Laje Imediatos Diferidos Total estimado
(%)

11 0.11 0 00 0.11 -0.01
L2 0.17 0.00 0.17 -0.01
L3 0.17 0.00 0.17 -0.01
L4 0.15 0.00 0.15 0.00
L5 0.15 0.00 0.15 0.00
L6 0.19 0.00 0.19 +0.03
L7 0.19 0.00 0.19 +0.03
L8 0.05 0.00 0.05 +0.03

Fonte: próprio autor

7. FUNDAÇÕES PROFUNDAS

A fundação foi feita considerando as sondagens realizadas na proximidade do local em que a mesma será 
executada. Conforme pode ser visto abaixo nas localizações dos furos SP1 e SP2:

5
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Com base na sondagem, teve-se os seguintes relatórios para cada um dos furos realizados:
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Na presente sondagem, não foi possível encontrar presença de água, mas por conta da incidência 
constante de chuva e lençóis freáticos de baixa profundidade, foi considerada a utilização de estaca hélice 
contínua para evitar possíveis complicações executivas futuras.

O processo de cálculo da capacidade carga foi considerado uma média entre as metodologias de 
capacidade de carga presente na literatura técnica para tal, como pode ser visto a seguir

Relatório de capacidade de carga conforme furo SPT1
Tpo d *  Estaca------------- °_ ■ o*»*1

T ' > ° d ° SOlC --------------  P H f a i C M f c .

■ ■ ■ —  ■ ■■ ■ ■  C " E*cavad» * • *  re*etiir*w »s

Escavadas com rw s á iw fíc e  ou lacra 

C  Mote* Aager

c*.
Comprimento to ta l da estaca (m )

7,0
I

Oémetro seção o rcubr 
400,0 r

Volume base alargada (Frenki) (L)
StT05

Tipo de carregamento m étodo 'P.P.CV" 
Compressão

R e su lta do  d a s  M é to d o s
Carga admsávef da estaca ( t )  CS(NORHA)= 2,00

Carga admissível da estaca (1) CS -  definido pelo autor 

Capacidade de carga lotai da estaca ftj 
capacidade de carga resistência de ponta m
Capacidade de carga atrito lateral (t

i.V r r r r r r r r

21 r r r r r r r r Pedro Pauto Cosí» VoBoso 38,5 18,4 56,9 22,8 2*. 4

22 r r r r r r r r AoXi-VfUoíO 22,4 26,4 48,8 24,4 24.4

23 r r r r r r r r Decoort-Quarfíma 25,9 14,5 40,4 23,6 29.2

24 r r r r r r r r Albwto Hotbk}ií*s T *a*u » 23,1 12,9 36,0 18,6 i8.e

2S r r r r r r r r Urtwr.o Rodr̂ ues AJonso 24,3 18,4 42,8 21,4 21.4

2 f r r r r r r r r

22 r r r r r r r r Mídia dos woc«sso5 26.9 18.1 45.0 22.1 22.5

Rua Dona Iraci Bezerra, n° 344 - Varzante -  CEP: 63.540-000 -  Várzea Alegre/CE
“Várzea Alegre Terra do Amor Fraterno”



Gcwemode

VÁRZEA ALEGRE
Scertva  *  Ütras e Urimsmmo

Relatório de capacidade de carga conforme furo SPT2
T ço de Estão------

........
Too do soto ■*■» C Hók» Contia

1 »  ̂Escavadas wr revestimentos
I s 8 $ 2 2 — ■■ ■ » O Escavadas ccm nsvetánentc» ou feria

? 3 1 1 f 3 i !
«0

%
H  i  s !  !  i  ! i ——

/ 14 r r r r r r Er r ok
í 11 r r r r r r •v r Comormento to ta l da estaca (m )
3 7 r r r r r r r ------ | 7̂ 0 m
4 12 r r r r r r r
5 8 r r r r r r r Diâmetro seção drcufer •
5 11 r r r r r r » r • | 400,0 mm
2 13 r r r r r r 5? r
S 13 r r r r r r 5? r Volume base alargada (Frenki) ( l )

c r r r r r r r r i Itros
» r r r r r r r r
rt r r r r r r r r Tpo de cafreoamento m étodo T>.P.C.V
c r r r r r r r r ! Compressão *
At r r r r r r r r
M r r r r r r r r R esu ltado  d o s  M é to d os
m r r r r r r r r Carga admissível da estaca ( t )  CS(WORMA)* 2,00

r r r r r r r r Carga admissível da estaca (tj CS -  definido pdo atior
r? r r r r r r r r Capacidade de carga total da estaca (tj
& r r r r r r r r capacidade dé carga resi3»encia de ponta 

fll
& r r r r r r r r Capacidade de carga atnto lateral (t
jt> r r r r r r r r
2t r r r r r r r r FxioP*gtoCosuv«4ioso 19,8 36,9 56,7 22,7 21.)
22 r r r r r r r r AokiV.aoío 18,5 54.5 72,9 36,5 M.I
23 r r r r r r r r Oícouft-C|u3í«ma 19,8 31,0 50,8 23,0 25.4
24 r r r r r r r r A&wto HíwiquM Teíxttfa 31,7 16,1 47,8 25,1 23.9
25 r r r r r r r r Ufpanoftoitngufs Atortso 29,3 29,3 58,7 29,3 29.3
25 r r r r r r r r
22 r r r r r r r r <íoí pfocwior 23,8 33,6 57,4 27,3 28,7

Com base na tabela de carga apresentada abaixo

Pilar
Nome Seção X Y Carga Máx.

(cm) . (cm) _ (cm) (tf)
P1 20x40 91.2 2955.1 7.2
P2 20x40 511.1 2955.1 7.2
P3 20x40 101.2 2515.8 23.7
P4 20x40 501.1 2515.8 23.7
P5 20x40 101.2 1800.7 27.6
P6 20x40 501.1 1800.7 27.6
P7 20x40 101.2 1085.5 27.1
P8 20x40 501.1 1085.5 27.1
P9 20x40 101.2 360.3 21.3
P10 20x40 501.1 360.3 21.1
P11 17x30 0.0 97.5 2.2
P12 17x30 699.8 0.0 0.7

Adotou-se para os pilares P3 a P10 duas estacas com diâmetro de 40 cm e profundidade de 7 
metros para a resistência dos esforços atuantes. Enquanto que para os pilares P1 e P2 foram 
adotadas uma estaca para cada com diâmetro de 40 cm e profundidade de 7 m. E, por fim, para 
os pilares P11 e P12 foram adotadas estacas de 40 cm e profundidade de 3 metros para resistir
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A.1 -  ROTINA DE DIMENSIONA DAS ARMADURAS DAS LAJES

A RM A D UR AS PO S ITIV A S  (LA JE )

Laje Direção

M om ento  positivo M om ento negativo A rm ad u ra
in fe rio r

A rm ad u ra
su p erio r C isa lh am en to

S eção Flexão
V erificação

axial
(com pressão)

V erificação
axial

(tração)
Seção Flexão

V erificação
axial

(com pressão)

V erificação
axial

(tração)

L1

X
bw = 100.0  cm 

h = 14.0 cm

Md = 
1520 

kgf.m/m

As = 3.41 
cmVm  

A's = 0.00  
cm2/m

bw = 100.0 
cm

h = 14.0 cm

Md = 838  
kgf.m/m

As = 1.52 cm2/m  
A's = 0 .00 cm2/m

As = 3.41 cm 2/m  
0 8 .O c/10  

(5 .03  cm2/m)
M  = 8 51 .16  kgf.m/m  

F = 0 .00  tf 
fiss = 0 .04  mm

A's = 1.85 cm z/m  
0 5 .0  c/10  

(1 .96  cm2/m)
M  = 478 .72  

kgf.m/m  
F = 0 .00 tf 

fiss = 0 .07  mm

vsd = 2 .82  tf/m  
vrd1 = 8 .83  tf/m  

Modelo I
vrd2 = 58 .63  tf/m  
vsw = 0.00  tf/m  

asw = 0.00  cm2/m

Y
bw = 100.0  cm 

h = 14.0 cm

Md = 
1227 

kgf.m/m

As = 2.97  
cm2/m 

A's = 0.00  
cm2/m

bw = 100.0 
cm

h = 14.0 cm

Md = 2972  
kgf.m/m

As = 7 .67  cm2/m  
A's = 0 .00 cm2/m

As = 2 .9 7  cm2/m  
0 8 .O c/15  

(3 .35  cm2/m)
M  = 6 85 .90  kgf.m/m  

F = 0 .00  tf 
fiss = 0 .06  mm

vsd = 8 .55  tf/m  
vrd1 = 7 .90  tf/m  

vrd2 = 53 .09  tf/m  
vsw = 0.00  tf/m  

asw = 0.00  cm2/m

A R M A D U R A S  N E G A TIVAS (N A  C O N TIN U ID A D E )
Viga Laje 1 M om ento  negativo M om ento positivo

A rm adu ras
finaisTrecho Laje 2 Seção Flexão Flexo

com pressão
Flexo

tração Seção Flexão Flexo
com p ressão

Flexo
tração

V8 L8 bw = 100.0 cm
Md = 2637 kgf.m/m

bw = 100.0  cm

As = 6 .1 4 c m 2/m  
(0 10.0 c /1 0 -7 .8 5  

cm 2/m)

1 L7 h = 14.0 cm As = 6 .1 4c m 2/m  
A's = 0 .00 cm2/m

h = 14.0  cm fiss = 0.10  mm
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A.2 -  ROTINA DE DIMENSIONA DAS ARMADURAS DAS VIGAS

D IM E N S IO N A M E N TO  DA A R M A D U R A  PO SITIVA
Vão

trechos Seção Flexão Torção Final A rm ad u ra  
d e  pele

1

1-2

retangular

bw = 20.00 cm 
h = 60.00 cm

Md = 11111 kgf.m 
As = 4 .90 cm*
A's = 0 .00 cm 2 
yLN = 5.01 cm

-

As = 4.90 cm2 
(3 0 1 6 .0 -6 .0 3  cm2) 
d = 54.70 cm 
%  armad. = 0.50  
F = 0.00 tf 
M = 6542 kgf.m 
fiss = 0 .1 2m m

Taxa  = 0 .1 0%
As pele = 1.20 cm2 
Esp M ax = 15.00 cm

2x308 .0  
(1 .51 cm2)

D IM E N S IO N A M E N TO  DA A R M A D U R A  NEG ATIVA
Nó Flexão Final

1
Md = 15849 kgf.m 
As = 7 .28 cm2 
A's = 0 .00  cm2 
yLN = 7 .45  cm

As = 7.28 cm2 
(4 0 1 6 .0 -8 .0 4  cm2) 

d = 53.80 cm 
%  armad. = 0.67  

F = 0.00 tf 
M  = 9445 kgf.m 
fiss = 0 .07 mm

V E R IF IC A Ç Ã O  DE E S FO R Ç O S  L MITES
Vão

trechos C ísalham ento Torção C ísalham ento + T o rção

1
1-2

Vd = 10.69 tf 
VRd2 = 63.51 tf

Td = 318 kgf.m 
TR d2 = 3744  kgf.m VdA/Rd2 +  Td/TRd2 = 0 .25

Vão

trechos

A R M A D U R A  DE C ÍS A LH A M E N TO A R M A D U R A  D E  TO R Ç Ã O
Dados

cisalham
A rm ad. à 
esquerda A rm ad. m ínim a A rm ad. à 

direita Dados to rção A rm ad . de 
to rção

1

1-2

d = 54.70  cm 
Vc0 = 10.54 tf 

k = 1.00 -

Vmin = 5.90 tf 
Aswmin = 2 .57  cm2 

(2 ramos)
0 5.0 cl 15

- - -
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A.3 -  ROTINA DE DIMENSIONA DAS ARMADURAS DAS VIGAS

C AR A C TE R ÍS TIC A S  d o  p i l a r  a  s e r  d i m e n s io n a d o
Direção Cálcu lo  da esbeltez E sforços m áxim os

Q
Vínculo = RR 
II = 100.00 cm 
Esbeltez = 17.30

Msdtopo = 2380 kgf.m 
Msdbase = 877 kgf.m Ndmax = 30.88 tf 

Ndmin = 11.95 tf 
ni = 0.15H

Vínculo = RR 
li = 200.00 cm 
Esbeltez = 17.30

Msdtopo = 7467 kgf.m 
Msdbase = 2720 kgf.m

ESFO R Ç O S  SO LIC ITA NTES NO P ILA R  E D IM E N S IO N A M E N TO  DA A R M A D U R A

Direção M om entos (kgf.m ) A rm adu ra  longitudinal
P rocesso  de  cálculoIniciais Adicionais Torção Final

B
Msdtopo = 2380  
Msdcentro = 1077 
Msdbase = 877

Madtopo = 301 
Madcentro = 154  
Madbase = 308 
M2d = 49 
Mcd = 8 Td = 53 kgf.m 

Asl = 0 .1 7 c m 2

3 0 12.5 
5 0 12.5

12012.5  
14.73 cm2 
1.8 %

n
1.4G1 + 1 .4G 2+ 1.4S +1.4Q + 1.2D 3
Msd(x) = 2681 kgf.m
Msd(y) = 7 41 7  kgf.m
Mrd(x) = 2771 kgf.m
Mrd(y) = 7666 kgf.m
Mrd/Msd=1.03

H
Msdtopo = 7417  
Msdcentro = 3394  
Msdbase = 2641

Madtopo = 301 
Madcentro = 154  
Madbase = 308 
M2d = 115 
Mcd = 23

ESFO R Ç O S  DE C O R TA N TE  E TO RÇ ÃO  A TUA N TES NO PILAR
Direção Cisalham ento Torção Cisalham ento + T orção

B Vd = 2 .54  tf 
VRd2 = 34.24 tf

Td = 53 kgf.m 
TR d2 = 2079 kgf.m Vd/VRd2 + T d /T R d 2  = 0 .10

H Vd = 5 .09 tf 
VRd2 = 40.34 tf

Td = 53 kgf.m 
TR d2 = 2079 kgf.m VdA/Rd2 +  Td/TRd2 = 0 .15

D IM EN SIO N A M ENTO  A  TO R Ç Ã O  DO PILAR

A rm adura  de torção A rm adu ra  de  
fretagem A rm adu ra

Dados A rm adura
torção Topo Base fina l

he = 6.67 cm 
Ae = 290.06 cm2 A90 = 0.21 cm2 Zr = 0 .00 tf 

Zs = 0.00 tf
Zr = 0.00 tf 
Zs = 0.00 tf

Asw = 2 .57  cm2/m  
0 6 .3C /15
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VftRZEA A L EM E
PREFEITÜR4 MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE

CNPJ: (MF): 07.539.273/0001-58
RUA DEPUTADO LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO - CEP: 63.540-000

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE
OBRA: PONTE DO SÍTIO ALEMANHA - DISTRITO DE CALABAÇA, VÁRZEA ALEGRE - CE

TABELAS FONTE: SINAPI - 05/2022 - Ceará 
SIC R 03-01/2022-Ceará

B.D.I: 22,22%

Encargos Sociais 
Desonerado:

Horista: 83,85% 
Mensalista: 47,76%

Orçamento Sintético

1 SERVIÇOS PRELIMINARES ■ 129.394,30 22,11%

1.1 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA2.00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF 10/2018

M 86 51,01 62,34 5.361,24 0,92%

1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

m2 25 426,18 520,88 13.022,00 2,23%

1.3 93209 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM ALVENARIA INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF 02/2016

m2 10 912,99 1.115,86 11.158,60 1,91 %

1.5 73847/005 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 
LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M 
ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO 
C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC 
PISO COMPENS NAVAL INCLINST ELET 
/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 4 1.730,75 2.115,32 8.461,28 1,45%

1.6 5213343 SICR03
BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE 
DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO 
DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

un.dia 1140 12,55 15,34 17.487,60 2.9 9 %

1.7 3806415 SICR03 DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM 
MARTELETE

m3 75,6 484,53 592,19 44.769,56 7,65%

1.8 102354 SINAPI
DESMONTE DE MATERIAL DE 3a CATEGORIA 
(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM 
MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF 03/2021

m3 30 151,75 185,47 5.564,10 0,95%

1.8 93588 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M3 EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKMV AF 07/2020

M3XKM 6336 3,04 3,72 23.569,92 4,03%

2 . FUNDAÇÃO - ESTACAS E BLOCOS 152.253.73 26.02%
2.1 4805749 SICR03 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 

DE 1a CATEGORIA
m3 41,92 54,05 66,06 2769,24 0,47%

2.2 4815671 SICR03 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO

m3 25,2 13,44 16,43 414,04 0,07%

2.3 3108007 SICR03
FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 
MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - 
CONFECÇÃO. INSTALAÇÃO E RETIRADA

m2 74,66 142,01 173,56 12.957,99 2,21 %

2.4 2306074 SICR03 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - CONFECCÃO m3 45.16 690.93 844.45I 38.135.36 6,52%

25 1107904 SICR03
CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM 
BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

m3 60,59 437,70 534,96 32.413,23 5,54%

2.6
k________

0407819 SICR03 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 
PREPARO E COLOCACÃO

kg 3064,3 13,29 16,24 49.764,23 8,50%

2.7 0407820 SICR03 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, 
PREPARO E COLOCACÃO

kg 9,3 13,87 16,95 157,64 0,03%

2.8 5915492 SICR03
TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE 
COM GUINCHO DE RESGATE DE 20 T - RODOVIA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

km 990 12,93 15,80 15.642,00 2,67%

3
T R

SOESTf IUTURA - PILARES E VIGAS DE 
TO

35.222,68 6,02%

3.1 0407819 SICR03 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 
PREPARO E COLOCACÃO

kg 1096,6 13,29 16,24 17.808,78 3,04%

3.3 3108016 SICR03
FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 
MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - 
CONFECCÃO. INSTALAÇÃO E RETIRADA

m2 104,1 94,37 115,34 12.006,89 2,05%

3.4 1107904 SICR03
CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM 
BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

m3 6,9 437,70 534,96 3.691,22 0,63%

3.5 4805749 SICR03 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 
DE 1a CATEGORIA

m3 20,8 54,05 66,06 1.374,05 0,23%

3.5 4815671 SICR03 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO

m3 20,8 13,44 16,43 341,74 0,06%

4 SUPERESTRUTURA - VIGAS E PILARES 238.493.39 40,41 %

4.1 3108015 SICR03
FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 
MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - 
CONFECCÃO. INSTALAÇÃO E RETIRADA

m2 280.98 152,79 186,74 52.470,21 8 ,9 7 %

4.2 0407819 SICR03 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 
PREPARO E COLOCACÃO

kg 3886,1 13,29 16,24 63.110,26 10,78 %

4.3 1107904 SICR03
CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM 
BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

m3 32,95 437,70 534,96 17.626,93I 3,01 %



V ftR B A A U O W
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGSRE/CE

CNPJ: (MF): 07.539.273/0001-58
RUA DEPUTADO LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO - CEP: 63.540-000

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE'CE
OBRA: PONTE DO SÍTIO ALEMANHA - DISTRITO DE CALABAÇA, VÁRZEA .ALEGRE - CE

TABELAS FONTE: SiNAPI - 05/2022 - Ceará 
SIC R 03-01/2022-Ceará

B.D.I: 22,22%

Encargos Sociais 
Desonerado:

Horista: 83,85% 
Mensalista: 47,76%

4.4 2106232 SICR03

ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR 
GALVANIZADO PARA FORMAS COM 
CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG POR UNIDADE - 
REGULÁVEL DE 3,0 A 4,5M - UTILIZAÇÃO DE 20 
VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA____________________

un 200 11,09 13,55 2.710,00 0,46%

4.6 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 
MECÂNICO. ESPESSURA 7CM.AF 09/2020

m2 148 78,76 96,26 14.246,48 2,43%

4.7 0408067 SICR03 TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - 
FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACÃO

kg 594,1 13,52 16,52 9.814,53 1,68%

4.8 3713602 SICR03 DEFENSA MALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO 
E IMPLANTAÇÃO

m 74,6 839,20 1.025,67 76.514,98 13,08%

5 CONTENCÃO E ATERRO DAS CABECEIRAS 8.134.64 1.39%

5.1 3108008 SICR03
FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 
MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - 
CONFECCÂO. INSTALAÇÃO E RETIRADA

m2 17,11 88,70 108,41 1.854,90 0,32%

5.2 1107904 SICR03
CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM 
BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

m3 1,3 437,70 534,96 695,45 0,12%

5.3 0407820 SICR03 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, 
PREPARO E COLOCACÃO

kg 135,5 13,87 16,95 2.296,73 0,39%

5.4 102722 SINAPI

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, 
EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE 
PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL. AF 07/2021

M 12 51,71 63,20 758,40 0,13%

5.5 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 DEMÃOS AF 06/2018

m2 12 41,76 51,04 612,48 0,10%

5.6 2003856 SICR03 CAMADA DRENANTE PARA PROTEÇÃO DE 
MUROS DE CONTENCÃO - BRITA COMERCIAL

m3 1,5 127,35 155,65 233,48 0,04%

5.7 4805754 SICR03 COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO

m3 16 5,61 6,86 109,76 0,02%

5.9 94329 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

m3 16 80,46 98,34 1.573,44 0,27%

6 ADMINISTRAÇÃO v;\ V; : : , ■ ■. .Á/ 19.839,64 3,39 %

6.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 35 102,55 125,34 4,386,90 0,75%

6.2 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 2 6.321.69 7.726,37 15.452,74 2,64%

1. 7 ACABAMENTO ■ 3.835,42 0,66%
\ f

7.1 102512 SINAPI

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTQPROPELIDA AF 05/2021

M 74 4.96 6,06 448,44 0,08%

7.2 5219627 SICR03
TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - 
MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - 
FORNECIMENTO E COLOCACÃO______________

un 74 37,45 45,77 3.386,98 0,58%

Total sem BDi 
/  Total do BDI

I  / / ]  /  /  Total Gerai

:10132Enáí Civil: Mayco Veiasco de Sousa - RNP:1013209672
Mayco Veiasco de Sousa

Enoenneiro Civii 
CREA: 1013209872D-GO

478.788,41
106.385,39
585.173,80



PONTE DO SÍTIO ALEMANHA - DISTRITO DE CALABAÇA, 
VÁRZEA ALEGRE - CE Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

G o v e r n o  eS®

v á r z e a  a l e g r e

SINAPI - 05/2022 - 22,22% D esonerado :
Ceará H o ris ta : 83,85%

S IC R 0 3 - 01 /2 0 2 2 - M ensa lis ta : 47,76%
Ceará

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1
' ............... .
SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

129.394,30
100,00%

129.394,30

2 FUNDAÇÃO - ESTACAS E BLOCOS 100,00%
152.253,73

50,00%
76.126.87

50,00%
76126,87

3 MESOESTRUTURA - PILARES E VIGAS DE TRAVAMENTO 38-222,68
25,00%

8.805,67
75,00%

26.417,01

4 SUPERESTRUTURA - VIGAS E PILARES 100,00%
236493,39

50.00%
118.246,70

50,00%
118.246,70

5 CONTENÇÃO E ATERRO DAS CABECEIRAS 100,00%
8.134,64

50,00%
4.067,32

50,00%
4.067,32

6 ADMINISTRAÇÃO 100,00%
19.839,64

25,00%
4.959,91

25,00%
4.959,91

25,00%
4.959,91

25,00%
4959,91

7 ACABAMENTO 100,00%
333542

100,00%
3.835,42

P o rce n ta g e m  35,97% 15,36% 26.26% 22,41%

C u s to

P o rcen tage m  A cu m u la d o  

. C u s to  A cu m u la d o

210.481,08 89.892,45 153.690,94
77,59%

454.064,45

131.109,35
100,0%

585.173,80



P O N TE  D O  S ÍT IO  A L E M A N H A  - D IS T R ITO  DE C A LA B A Ç A , V Á R Z E A  A LE G R E  -
CE

Governo de
VÁRZEA ALEGRE

M e m ó ria  de  C á lc u lo
Item D e s c r iç ã o U nd Q u a n t. M e m ó ria  d e  C á lc u lo

1 SERVIÇOS PRELIM INARES

1.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO  
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS  
A CADA 2.00M  - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 86,0

=  perímetro da obra a ser locada com 1 m a mais 
para cada lado - 4x37 - 38+38+5+5

1.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO m* 25,0 = placa de obra 5x5

1.3
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016

m2 10,0
= almoxarifado - 5x2

1.5

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C /7 VASOS/1 LAVAT/1 
MIC LARG=2,20M COM PR=6,20M  ALT=2,50M  
CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL  
TERM O-ACUST CHASSIS REFORC PISO COM PENS  
NAVAL INCL INST ELET /H IDRO -SANIT EXCL 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 4,0

= aluguel de Container administrativo por 4  meses

► 1.6
Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou 
bloqueio - utilização de 150 ciclos -  fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária

un.dia 1.140,0
= utilização de 12 unidades de barreiras ao longo de 

4 meses. 12x4x30

1.7
Demolição controlada de concreto com martelete m3 75,6 = demolição de parte da ponte existente 

(12,65x4x1,5)

1.8

DESMONTE DE MATERIAL DE 3a CATEGORIA  
(BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM  
MARTELETE PNEUM ÁTICO MANUAL EXCLUSIVE  
CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m3 30,0

= blocos remanescentes da queda da ponte anterior - 
estimado em 30m3

1.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.336,0
= transporte dos 105,6 m3 (75,6+30) até a região de 

descarte, considerando percurso de 60 km -60x105,6

2 FUNDAÇÃO - ESTACAS E BLOCOS

2.1 Escavação manual de vala em material de 1a categoria m3 41,92 = escavação para blocos de coroamento - 
((2 ,3*0,8)*10+(0,8*0,8)*4)*2  - conforme projeto

2.2

Reaterro e compactação com soquete vibratório

m3 25,2

= reaterro para blocos de coroamento 
((2 ,3*0,8)*10+(0,8*0,8)‘4)*2 menos o volume dos 
blocos - ((2,3*0,8)*10+(0,8*0,8)*4)*0,8 - conforme 
projeto

2.3
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral 
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m2 74,66

= forma para blocos de coroamento - 
37,76+12,3+24,6  - conforme projeto

I  2 4

Estaca hélice contínua -  confecção m3 45,16
= volume de escavação - 43 ,2+1,96- conforme 

projeto

2.5
Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais m3 60,59

= 43,2+1,69+5,55+2,78+7,37 - conforme projeto

2.6 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e 
colocação kg 3.064,3

= 2301,3+87,3+240,5+124+311,2 - conforme projeto

2.7 Armação em aço CA-60 -  fornecimento, preparo e 
colocação kg 9,3 = 3 ,7+1,9+3,7  - conforme projeto

2.8
Transporte de veículos de médio porte com guincho de 
resgate de 2 0 1 -  rodovia em revestimento primário km 990,0

= consideração de transporte do equipamento de 
perfuração da estaca da capital até o canteiro de obra 
- 450  + 450 + 60 + 60

3
MESOESTRUTURA - PILARES E VIGAS DE 
TRAVAMENTO

3.1 Armação em aço CA-50 -  fornecimento, preparo e 
colocação kg 1.096,6

= 566,8+86,9+189,3+253,6  -  conforme projeto

3.3
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral 
utilização de 2  vezes - confecção, instalação e retirada m2 104,1

= 28 ,2+22,92+8,48+44,5 - conforme projeto

3.4
Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais m3 6,9

= 2 ,45+2,11+1,75+0,58 -  conforme projeto

3.5
Escavação manual de vala em material de 1a categoria

m3 20,8
= (6 ,95*2+4*2+6,95*2+4+4,1*2+4)*0,8*0,5 - 

escavação para vigas de travamento e pitares 
semienterrados

ovr
wo

.
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f f f i :  VÁRZEA ALEGRE

M e m ó ria  de  C á lc u lo
Item D e s c r iç ã o U nd Q u an t. M e m ó ria  d e  C á lc u lo

3.5
Reaterro e compactação com soquete vibratório

m3 20,8
= (6 ,95*2+4*2+6,95*2+4+4,1*2+4)*0,8‘ 0,5 - reaterro 

para vigas de travamento e pilares semienterrados

4 SUPERESTRUTURA - V IGAS E PILARES

4.1
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral 
utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m2 280,98

= 135,04+50,97+94,97 - conforme projeto

4.2 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e 
colocação kg 3.886,1 = 1060+602,4+2223,7 -  conforme projeto

4.3 Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais m3 32,95 = 21,61+7,22+4,12 - conforme projeto

4.4

Escoramento metálico tubular galvanizado para formas 
com capacidade de 2 .100 a 750 kg por unidade - 
regulável de 3,0 a 4,5m  -  utilização de 20 vezes - 
fornecimento, instalação e retirada

un 200,0

= quantitativo de escoras para forma das lajes e vigas 
considerando 40 linhas de escoras com 5 escoras em 
cada linha

4.6 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO  
MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020 m2 148,0 = 4x37 - extensão da nova pista de concreto

 ̂ 4.7 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e 
colocação kg 594,1 = 13 unidades de tela soldada Q 196 distribuídas ao 

longo de toda extensão das lajes -1 3 *4 5 ,7
4.8 Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação m 74,6 = defensa ao longo dos dois lados da pista - 2x37,3

5 CONTENÇÃO E ATERRO DAS CABECEIRAS

5.1
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm -  uso geral 
utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m2 17,11

= 17,11 - conforme projeto

5.2 Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais m3 1,3 =  1,12+0,18 - conforme projeto

5.3 Armação em aço CA-60 -  fornecimento, preparo e 
colocação kg 135,5 = 127,3+8,2 -  conforme projeto

5.4

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO  
NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, 
ENCHIM ENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM  
MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 12,0

= 12 m - ao longo de toda extensão das contenções - 
(2 ,5 3+ 4+ 1 ,1 )+  4

5.5 IM PERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE  COM  
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018 m2 12,0 = (2,53+4+1,1 )*1 +4,4*1 - conforme projeto

5.6 Camada drenante para proteção de muros de 
contenção - brita comercial m3 1,5

= brita para camada drenante do muro de contenção - 
3*1/2

5.7
k__

Compactação manual com soquete vibratório m3 16,0
= compactação de aterro no muro de contenção 

4*4*1
>---------

5.9

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM  
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA  
CAÇAMBA: 0,8 M3 /  POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA  
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A  3,0 M, 
COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

m3 16,0

= transporte de aterro para muro de contenção 4*4*1

6 ADM INISTRAÇÃO

6.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM  
ENCARGOS COMPLEM ENTARES H 35

= Contratação de Engenheiro responsável

6.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS  
COMPLEM ENTARES MES 2

= Contratação de Mestre de obra ao longo do período 
da obra

7 ACABAM ENTO

7.1

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM  
TINTA R ETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA  
ACRÍLICA COM M ICROESFERAS DE VIDRO, 
APLICAÇÃO M ECÂNICA COM DEMARCADORA  
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 74,0

= Pintura ao longo do toda extensão da ponte -  2x37

7.2 Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional 
tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un 74,0

= Tachas a cada um metro nas duas laterais da pista - 
2x37

Total sem  BDI 
Total do BDI 

Total Geral

478.788,41
106.385,39
585.173,80
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G overno de

VÁRZEA ALEGRE

OBRA:

PONTE DO SÍTIO ALEMANHA - DISTRITO DE CALABAÇA, VÁRZEA ALEGRE - 
CE

TABELAS FONTE: SINAPI - 05/2022 - 
Ceará

SICR03 - 01/2022 - Ceará

B.D.I.

22,22%

-

Encargos Sociais 
Desonerado: 
Horista: 83,85%  
Mensalista: 47,76%

l SERVIÇOS PRELIMINARES 129.394,30
1.1 Código Banco Descri(áo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

LOCACAO CONVENCIONAL, DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M
Composição 99059 SINAPI TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. 1,0000000 51,01 51,01

AF 10/2018

Composição Auxiliar 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"-C H P DIURNO. AF 08/2015 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0039000 20,84 0,08

Composição Auxiliar 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI
0,0168000 19,63 0 2 3

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS nP
Composição Auxiliar 94974 SINAPI DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021 0,0046000 380,85 1,75

Composição Auxiliar 99062 SINAPI
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF 10/2018 SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN

1.5000000 1.94 2,91

Composição Auxiliar 88239 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS II 0,3563000 16,93 6,03

Composição Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H
0,7125000 20,59 14,67

Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM. EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

Material M
0,4125000 25-38 10.47

Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 18,31 2.03

Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM. EM MACARANDUBA. 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

Material M 0,7445000 7,06 526

Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - 
BRUTA

Material M 0,5500000 12,73 7,00

Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 18,71 0,48
MO sem LS *> 8,95 LS -> 7,52 MO com LS “ > 16,47

Valor do BDI => 11,33 Valor com BDI “ > 6224
Quant. => 86,0000000 Preço Total => 5.361,24

1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS nP 1,0000000 42(,. 18 426,18

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS nP
Composição Auxiliar 94962 SINAPI DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 0,0100000 333,62 324

BETONEIRA 400 L. AF J)5/2021

Composição Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H
1,0000000 20,59 20,59

Composição Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 16,57 33,14

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA Material nP
Insumo 00004813 SINAPI GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 12* M (SEM POSTES 

PARA FIXACAO)
1,0000000 315,00 315.00

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETF, *7.5 X 7,5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO-BRUTA

Material M 4,0000000 1126 45,04

Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 18,31 2,01_____

Insumo 00004417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2.5 X 7* CM. EM MACARANDUBA. Material M 1,0000000 7.06ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO- BRUTA / &  Vi\

^OyôViV;



Banco

Composição 93209 SINAPI

Composição Auxiliar 92543 SINAPI

Composição Auxiliar 94210 SINAPI

Composição Auxiliar 91341 SINAPI

Composição Auxiliar 94559 SINAPI

Composição Auxiliar 95240 SINAPI

Composição Auxiliar 95241 SINAPI

Composição Auxiliar 91831 SINAPI

Composição Auxiliar 9.3205 SINAPI

Composição Auxiliar 101165 SINAPI

Composição Auxiliar 91852 SINAPI

Composição Auxiliar 91940 SINAPI

Composição Auxiliar 91926 SINAPI

Composição Auxiliar 91941 SINAPI

Composição Auxiliar 91924 SINAPI

ComposiçãcuAuxiliar 101891 SINAPI

Descrição
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA. PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF 07/20I9
TELHAMENTÓ COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10o, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF 07/2019
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2019
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS. COM BATENTE. 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. A F J2/2019
LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PLSOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO. DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2” MÉDIA (U O M D O  PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2. ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
A F12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M  DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1.5 MM1, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_ 12/2015
DLSJUNTOR MONOPOLAR I1PO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 102020

MO sem LS => 19,18 LS => 16,09 MO com LS => 35.27
Valor do BDI=> 94.70 Valor com BDI => 520,88

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 13.022,00
Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 1,0000000 912,99 912.99

COBE - COBERTURA m2

• 1.4269000 21,69 30.95

COBE - COBERTURA m2

1,4269000 58.99 84,17

IISQV-
ESQUADR1AS/FERRAGENS/VIDROS

m2
0,0604000 779,92 47.11

ESQV -
ESQUADRIAS,FERRAGENS/VIDROS

in2

0,0719000 780,94 56,15

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m2 0.0065000 1538 0,10

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m2
1,323901» 25,64 33.94

INEL-INSTAI,AÇÃO 
ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E

M
02396000 7,53 1.80

ILUMINAÇÃO EXTERNA
F IE S  - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 0,7068000 35.06 24,78

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m3
0,0283000 757.53 21,44

INEL - INSTAI.AÇÃO 
ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E

M
02156000 726 1.57

ILUMINAÇÃO EXTERNA 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN
0.0240000 12.05 0 2 9

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E

M
0,6469000 3.64 2 3 5

ILUMINAÇÃO EXTERNA 
INEL-INSTALAÇÃO UN
ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO F, 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 
INEL-INSTAIAÇÃO M

0,0479000 8,14 0 3 9

ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E 0,5918000 2,49 1,47
ILUMINAÇÃO EXTERNA 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E

UN 0.0479000 27,91 1.34



Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar

Composição Auxiliar

Composição Auxiliar

Composição Auxiliar

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar

Composição Auxiliar

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar

Composição Auxiliar

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar

Composição Auxiliar 

Composição Auxiliar 

Composição

101876 SINAPI

97593 SINAPI

97586 SINAPI

92000 SINAPI

92025 SINAPI

97611 SINAPI

90456 SINAPI

90457 SINAPI

91170 SINAPI

90447 SINAPI

90466 SINAPI

103328 SINAPI

96995 SINAPI

93358 SINAPI

88489 SINAPI

87892 SINAPI

87877 SINAPI

87794 SINAPI

QUADRO DF. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO. PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 10/2020
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E P1ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 
2P-T  10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, A FJ2/201S
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02 2020
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF 05/2015
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO
DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF 05/2015
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC, OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RlGIDA TIPO D
1 /2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTR1BUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/20!5
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _ 12/2021 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06,2014
CHAP1SCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DF. VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 
EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
CHAP1SCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.
AF 06/2014
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUAL,MENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06 2014



1NEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICAELETRIFICAÇÀO E 
RUMINAÇÃO EXTERNA

UN

INEL-INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN

INEL-INSTALAÇÃO 
ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E

UN

INEL-INSTALAÇÃO 
ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN

INEL-INSTALAÇÃO 
ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E

UN

INHI - INSTAIAÇÕES ÍIIDROS 
SANITÁRIAS

UN

INHI - INSTAIAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M

PARE - PAREDES PAINÉIS rrP

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA nP

PINT-PINTURAS nP

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

nP

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m2

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

nP

0,0240000 84,91 2.04

0,0958000 192.95 18.48

0,0958000 22037 21,11

0.0479000 23.06 1.10

0,0240000 55,38 133

0.0958000 23,87 2 ">9

0,0719000 3,29 0.24

0,0240000 7,49 0,18

0.2396000 2,92 0,70

0,2156000 5,13 1.11

03156000 10.45 235

1,7719000 7235 128,02

0.0072000 39,74 039

0,0276000 65,55 1.81

3,5438000 11,41 40,43

0,2940000 9.35 2,75

1,9037000 8,18 15.57

0.2940000 3538 10.40



EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO RE VE - REVESTIMENTO E

Composição Auxiliar 87777 SINAPI MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014

TRATAMENTO DF. SUPERFÍCIES
13462000 5033 67,75

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E REVE - REVESTIMENTO E m2

Composição Auxiliar 87903 SINAPI ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
1,3462000 10.38 13,97

EM MISTURADOR 300 KG. AF 06 2014
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA REVE - REVESTIMENTO E m2
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Composição Auxiliar 89173 SINAPI 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UN1FAM1L1AR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. A F J2/2014

1,9037000 30,56 58.18

Composição Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9320000 20.59 19,19

Insumo 00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - 
BRUTA

Material M 3.3158000 7,93 2639

Insumo 00010886 SINAPI EX TINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

Material UN 0,0240000 227.50 5.46

Insumo 00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO Material 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0.0240000 219,99 538

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO. EM ACO GALVANIZADO, Material UN
Insumo 00011455 SINAPI ZINCADO, DE SOBREPOR. COM COMPRIMENTO DE 8” E ESPESSURA 

MÍNIMA DA CHAPA DE 1.50 MM
0,0240000 1834 0,44

Insumo 00011587 SINAPI
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM 
A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

Material m2 0,8963000 100,52 90.10

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20» CM. EM MACARANDUBA. 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

Material M
3,7278000 18.34 6837

MO sem LS => 101,17 LS => 84,89 MO com LS => 186,06
Valor do BDI »> 202,87 Valor com BDI => 1.115,86

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 11.158,60
1.5 ; Í # # S Código Banco '>. ....... .. Tipo Und Quant. Valor Unif Total

ALUGUEL CONTAINER SANIT C 7 VASOS 1 I.AVAT 1 MIC LARG=2,20M 
CO M PR-630M  ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL

CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES

Composição 73847/005 SINAPI TERMO-AC UST CHASSIS REFORC PISO COMPF.NS NAVAL INCLINST 
ELET H1DRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGADESCARGA

1,0000000 1.730,75 1.730.75

Insumo 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL. DE LOUCA BRANCA. SIFÃO 
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Material UN 0.7000000 183,00 128.10

LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 6.00 M, ALT. 2,50 M. PARA SANITARIO. Equipamento MES
Insumo 00010778 SINAPI COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS.l LAVATORIO F. 1 MICTORIO (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO DESMOBIUZACAO)
1,0000000 1.562,50 1.562.50

Insumo 00010425 SINAPI
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 
DIMENSÕES *40 X 30* CM

Material UN
0.1000000 82,85 8,29

Insumo 00010432 SINAPI MICTORIO INDICUDUAL. SIFONADO, LOUCA BRANCA. SEM 
COMPLEMENTOS

Material UN
0,1000000 318,61 31,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0.00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 384,57 Valor com BDI => 2.115,32

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 8.46138



Código Banco Valor Unit Total

Composição 5213343 SICR03
Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos 
- fornecimento. 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 1,0000000 12,55 12,55

Custo Horário de Execução => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000

Custo Unitário de Execução => 0,0000
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Atividade Auxiliar SICR03 5213385 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção 0,0066700 un 323,7400 2,1593
Custo Total das Atividades => 2,1593

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Tempo Fixo SICR03 5213385
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

5914655 0,3565500 t 29,1500
10,3934

Custo Total dos Tempos Fixos => 103934
MO sem LS => 1,67 LS => 1,39 MO com LS *■> 3,06

Valor do BDI => 2.79 Valor com BDI -> 1534
Quant. => 1.140,0000000 Preço Total => 17.487,60

1.7 Código Banco Dcscriçflo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 3806415 SICR03 Demolição controlada de concreto com martelete ms 1.0000000 484,53 484,53

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização
Operativa Improdutiva

Custo Operacional 
Operativa Improdutiva

Custo Horário

Insumo E9513 SICR03 Compressor de ar portátil de 160,46 Ps (340 PCM) - 81 kW 1,0000000 1.00 0,00 106,3064 20,3999 1063064

Insumo E9706 SICR03
Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com 
capacidade de

4,0000000 1,00 0,00 21,9819 23,0892 87,9276

Insumo E9071 SICR03 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 1 1,0292200 1,00 0.00 0,6712 0,4563 0,6908
Custo Horário de Equipamentos => 194,9248

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Salário Hora Custo Horário
Insumo P9824 SICR03 Servente 1,0292200 15,9985 16.4660

Custo Horário da Mão de Obra => 16,4660
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 211,3908
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 0,7305

Custo Unitário de Execução => 289,3703
C Banco Código Material Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo SICR03 M l 391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C “ 1,00 m 0,6666700 un 292.7371 195.1590
Custo Total do Material => 195,1590

MO sem LS =*> 12,26 LS => 10,28 MO com LS => 22.54
Valor do BDI => 107,66 Valor com BDI => 592,19

Quant. => 75,6000000 Preço Total => 44.769,56
1.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

DESMONTE DE MATERIAL DE 3“ CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MOVT - MOVIMENTO DE TERRA ms
Composição 102354 SINAPI MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE 1,0000000 151,75 151,75

CARGA E TRANSPORTE. AF 03/2021
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL. VAZÃO 189 PCM. PRESSÃO EFETIVA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE c m

Composição Auxiliar 5954 SINAP1 DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,1698000 4,91 5,74
AF' 06/2015
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP

Composição Au*ihar 5953 SINAPI DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 C V - CHP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 13422000 68,14
DIURNO. AF 06/2015



Composição Auxiliar 5952 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAI,. 28 KG. COM 
SILENCIADOR-CHI DIURNO. AF 07/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 1,1698000 20,14 23,56

Composição Auxiliar 5795 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 1,3422000 23,09 30,99

MO sem LS ■> 16.60 LS => 13,92 MO com LS => 30,52
Valor do BDI => 33,72 Valor com BDI => 185.47

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 5.564,10
1.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant, Valor Unit Total

Composição 93588 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M!, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 1,0000000 3,04 3,04

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP

Composição Auxiliar 91386 SINAPI
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA- CHP DIURNO. AF 06/2014

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,0105000 267,77 2,81

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI

Composição Auxiliar 91387 SINAPI
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,0045000 50.51 0/23

MO sem LS => 0,10 LS => 0,09 MO com LS - > 0,19
Valor do BDI => 0,68 Valor com BDI => 3,72

Quant. => 6.336,0000000 Preço Total => 23.569,92
K i >  2  'íM M FUNDACÁO - ESTACAS E BLOCOS t m m i t m m m f f l É È m m m m m fi ; \  s l v,’V■ B H H H B Ü I 152.253,73

2.1 Código Banco Descrição Ti|w> Und Quant. Valor Unit Total
Composição 4805749 SICR03 Escavação manual de vala em material de 1* categoria m3 1,0000000 54,05 54,05

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Salário Hora Custo Horário
Insumo P9824 S1CR03 Servente 1,0000000 15.9985 15,9985

Custo Horário da Mão de Obra => 15,9985
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 15,9985
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0136

Custo do FIC => 0,7253
Produção de Equipe => 0,3000

Custo Unitário de Execução => 53,3283
MO sem LS ->  29,01 LS -> 24,32 MO com LS *■> 53,33

Valor do BDI => 12,01 Valor com BDI ==> 66,06
Quant. => 41,9200000 Preço Total => 2.769,24

2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição 4815671 SICR03 Reaterro e compactação com soquete vibratório m3 1,0000000 13,44 13,44

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização 
Operativa Improdutiva

Custo Operacional 
Operativa Improdutiva

Custo Horário

Insumo H9647 SICR03 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,8333 1,0242 9,8333
Custo Horário de Equipamentos => 9,8333

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Salário Hora Custo Horário
Insumo P9824 SICR03 Servente 2,0000000 15,9985 31,9970

MO sem LS > 5,59

Custo Horário da Mão dc Obra => 
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 

Custo Horário de Execução => 
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 

Custo do FIC => 
Produção de Equipe =*> 

Custo Unitário de Execução => 
LS => 4,69 MO com LS =>

31,9970 
0,0000 

41,8303 
0,0000 
0,0000 
3,1125 
13.
1



2 J Código Banco Descrição

Composição 3108007 SICR03
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação c retirada

A Código Banco Equipamentos

Insumo E9066 SICR03 Grupo gerador - 13/14 kVA
Insumo E9535 SICR03 Serra circular com bancada - D  = 30 cm - 4 kW

B Código Banco Mão de Obra
Insumo P9801 SICR03 Ajudante
Insumo P9808 SICR03 Carpinteiro

C B a n c o Código Material
Insumo SICR03 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm
Insumo SICR03 M0442 Compensado plastificado - E “  10 mm
Insumo SICR03 M0560 Desmoldante para tormas de madeira
Insumo SICR03 M0310 Peça de madeira - L = 7.5 cm e E  = 2,5 cm
Insumo SICR03 M l 205 Prego de ferro
Insumo SICR03 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e  L = 10 cm
Insumo SICR03 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L 555 30 cm

E B a n c o Insumo Tempos Fixos

Tempo Fixo SICR03 M0284
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0442
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0560
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0310
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M l 205
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0290
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t • 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0286
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

F B a n co Insumo Momento de Transporte

Momento de 
Transporte C n

Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de
SICR03 M0284 15 t - 188 kW



Valor do BDI => 2,99 Valor com BDI => 16,43
Quant. => 25,2000000 Preço Total => 414.04
Und Quant. Valor Unit Total
m2 1,0000000 142,01 142,01

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo HorárioOperativa Improdutiva Operativa Improdutiva
0,1004000 1,00 0.00 162341 3,6866 1,6299
0,1004000 1.00 0.00 20.5060 22,3868 2,0588

Custo Horário de Equipamentos => 3,6887
Quantidade Salário Hora Custo Horário

0,6000000 17.3053 10.3832
0,6000000 19.9196 11,9518

Custo Horário da Máo de Obra => 223349
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) -> 0,0000

Custo Horário de Execução => 26,0236
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0.0000
Produçáo de Equipe => 1,0000

Custo Unitário de Execuçáo => 26,0236
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

1,2222200 m 24,8476 30,3692
1,1000000 mJ 342732 37,7005
0,0100000 1 14.7432 0,1474
0,5416700 m 4,8745 2.6404
0,2039500 kg 13,6505 2,7840
5,6864400 m 4.5723 26,0001
0,9777800 m 15,5000 15,1556

Custo Total do Material => 114,7972
Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

5914655 0.0068700 t 29,1500 02003

5914655 0,0110000 t 29,1500 0,3207

5914655 0,0000100 t 29,1500 0,0003

5914655 0,0010200 t 29,1500 0,0297

5914655 0.0002000 t 29,1500 0,0058

5914655 0,0142200 t 29,1500 0,4145

5914655 0.0073300 t 29,1500 02137

Custo Total dos Tempos Fixos => 1,1850
Quantidade Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
0,0068700 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0,000 0,000 0,0000
RS 1,02 RS 0,81 R$ 0,67



Compensado plastificado - E “  10 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 0,0110000 tkm 5914449 5914464 5914479
SICR03 M0442 t - 188 kW 0,000 0.000 0,000 0.0000

Transporte
RS 1,02 RS 0.81 RS 0,67

Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 0,0000100 tkm 5914449 5914464 5914479
SICR03 M0560 188 kW 0,000 0,000 0.000 0,00001 ransporte

R$ 1,02 RS 0,81 RS 0.67
Peça de madeira - L -  7,5 em e E »  2.5 cm - Caminhão carroceria com capacidade 0,0010200 tkm 5914449 5914464 5914479

SICR03 M0310 de 151 - 188 kW 0.000 0,000 0,000 0,0000Transporte
RS 1,02 RS 0,81 RS 0,67

Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479Momento de SICR03 Ml 205 0,000 0,000 0.000 0,0000Transporte R$ 1,02 RS 0,81 RS 0.67
» a Tábua - E  = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 0,0142200 tkm 5914449 5914464 5914479

S1CR03 M0290 kW 0,000 0,000 0,000 0,0000Transporte RS 1,02 RS 0,81 RS 0,67
a a . 1 Tábua - E  = 2,5 cm e L  = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 0,0073300 tkm 5914449 5914464 5914479

S1CR03 M0286 kW 0.000 0.000 0.000 0.0000T ransporte RS 1,02 R$ 0,81 RS 0,67
Custo total dos Momentos de T ransportes => 0,0000

MO sem LS “ > 1233 LS => 10,33 MO com LS => 22,66
Valor do BDI 31.55 Valor com BDI =*> 173,56

Quant. => 74,6600000 Preço Total => 12.957,99
2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 2306074 SI0RO3 Estaca hélice contínua - confecção m3 1,0000000 690,93 690,93

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
- Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

In sumo E95I6 SICR03 Perfuratriz hidráulica sobre esteiras - 283 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.021,8703 505.4724 1.021,8703
Custo Horário de Equipamentos => 1.021,8703

B Código Banco Mão cie Obra Quantidade Salário Hora Custo Horári
Insumo P9824 SICRQ3 Servente 2,0000000 15,9985 31,9970

Custo Horário da Mao de Obra => 31,9970
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 1.053,8673
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 5,0928

Custo Unitário de Execução => 206,9324
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Atividade Auxiliar S1CR03 1110000 Concreto 1,1000000 m5 440,0000
Custo Total das Atividades =>

MO sem LS => 3,42 LS “ > 2.86 MO com LS =>
Valor do BDI => 153,52 Valor com BDI >

Quant. => 45,1600000 Preço Total =>
.. I S  ■ - Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

Composição 1107904 SICR03
Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m3
1,0000000 437,70

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização
Operativa Improdutiva

Custo Operacional 
Operativa Improdutiva

Insumo E9010 S1CR03 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,5393 1,0341
Insumo E9519 SICR03 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1-10 kW 1,0000000 1,00 0,00 45,5582 25.7726
Insumo E9521 S1CR03 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000000 1,00 0,00 3,8303 0.2293
Insumo C*i E9071 SICR03 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 1 4,0000000 0,83 0,17 0,6712 0,4563

Custo Horário
484.0000
484.0000 

6.28
844,45

38.135,36
Total

437,70

Custo Horário

1,5393 
45,5582 
3,8303 
2.5387



Insumo E9064 SICRÜ3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1

B Código Banco Müo de Obra
Insumo P9821 SICR03 Pedreiro
Insumo P9824 SICR03 Servente

C Banco Código
Insumo SICR03 MÜ030
Insumo SICR03 M0082
Insumo SICR03 M 0I9I
Insumo SICR03 M0I92
Insumo SICR03 M0424

E Banco Insumo

Tempo Fixo SICR03 M0030

Tempo Fixo SICR03 M0Ü82

Tempo Fixo SICR03 M019I

Tempo Fixo S1CR03 M 0I92

Tempo Fixo SICR03 M0424

F Banco Insumo

Momento de 
Transporte SICR03 M0030

Momento de 
Transporte SICR03 M0082

Momento de 
Transporte SICR03 M0191

Momento de 
T ransporte SICR03 M0192

Momento de SICR03 M0424

Material
Aditivo plastiíicante e retardador de pega para concreto e argamassa 
Areia média lavada 
Brita 1 
Brita 2
Cimento Portland CP II - 32 - saco 

Tempos Fixos
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m
carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m
carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m
carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t -
carga e descarga manuais

Momento de Transporte

Aditivo plastificantc e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t -188 kW

Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW

Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 -188 kW

Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 -188 kW

Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW



3.0000000 0,39

Quantidade
1.0000000
9,0000000

Quantidade
1,1813200
0,5702100
0,3675400
0,3675400

393,7749300

Unidade
kg
mJ
m1
mJ
kg

Código
5914655

Quantidade
0,0011800

5914647 0,8553200

5914647 0.5513100

5914647 0.5513100

5914655 0,3937700

Quantidade Unidade

0,0011800 tkin

0,8553200 tkm

0.5513100 tkm

0,5513100 tkm

0,3937700 tkm

MO sem LS => 
Valor do BDI ■ •>

25,16
97,26

0,61 1,4766 1,0038 3,5646
Custo Hor ário de Equipamentos => 57,0310

Salário Hora Custo Horário
20.0151 20,0151
15,9985 143,9865

Custo Horário da Mâo de Obra => 164,0016
Ade. M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 221,0326
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 3,8088

Custo Unitário de Execução => 58,0321
Preço Unitário Custo Horário

5 3 7 2 2 6,3463
139,2729 79,4148
110,4512 40,5952
109,1640 40,1221

0,5048 198,7776
Custo Total do Material => 365,2560

Unidade Preço Unitário Custo Horário
t 29.1500 0,0344

t 1,4800 1,2659

t 1,4800
0.8159

t 1.4800
0,8159

t 29,1500
11,4784

Custo Total dos Tempos Fixos => 14,4105
Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário
LN RP P
5914449 5914464 5914479

0,000 0,000 0,000 0,0000
R$ 1,02 RS 0,81 RS 0,67
5914359 5914374 5914389

0,000 0,000 0,000 0,0000
R$ 1,02 RS 0,82 RS 0,67
5914359 5914374 5914389

0,000 0,000 0,000 0,0000
RS 1,02 RS 0,82 RS 0,67
5914359 5914374 5914389

0,000 0,000 0,000 0,0000
R$ 1,02 RS 0,82 RS 0.67
5914449 5914464 5914479

0,000 0.000 0,000 0,0000
RS 1,02 RS 0,8! RS 0.67

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
LS => 21,10 MO com LS => 46,26

Valor com BDI -> 534,96
Quant. => 60,5900000 Preço Total => 3 2 .4 1 3 ,2 3 /-



Composição 0407819 SICR03 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação
B Código Banco Mâo de Obra

[nsumo P9801 SICR03 Ajudante
Insumo P9805 S1CR03 Armador

c Banco Código Material
Insumo SICR03 M0004 Aço CA 50
Insumo SICR03 M0075 Arame liso reco/ido cm aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

E Banco Insumo Tempos Fixos

Tempo Fixo SICR03 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroccria de 151 - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0075 Carga, manobra c descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga c descarga manuais

F Banco Insumo Momento de Transporte

Momento de
SICR03 M0004

Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 151 - 188 kW

Transporte

Arame liso recozido em aço-carbono -1) = 1,24 mm (18 BWG) - CaminhãojVIVIIICIIlU uc
Transporte

SICR03 M0075 carroceria com capacidade de 15 1 -188 kW

2.7 Código Banco Descrição
Composição

B
Insumo
Insumo

0407820
Código
P9801
P9805

SICR03
Banco

SICR03
SICRG3

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação
Mâo de Obra
Ajudante
Armador

C
Insumo
Insumo

Banco
SICR03
SICR03

Código
M0014
M0075

Material
Aço CA 60
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1 _24 mm (18 BWG)

E Banco Insumo Tempos Fixos



Tipo Und Q uant Valor Unit Total
kg 1,0000000 13,29 13,29

Quantidade Salário Hora Custo Horário
0.0900000 17,3053 1,5575
0,0900000 22,8629 2.0577

Custo Horário da Mâo de Obra => 3,6151
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 3,6151
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC *■> 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000

Custo Unitário de Execução => 3,6151
Quantidade llnidade Preço Unitário Custo Horário

1,1000000 kg 8.5991 9,4590
0,0150000 kg 12,4567 0,1869

Custo Total do Material => 9,6459
Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

5914655 0,0011000 t 29.1500
0.0321

5914655 0.0000200 t 29,1500 0,0006

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0327
Quantidade Unidade Distância M ídia de Transporte (DMT) 

LN RP P
Custo Horário

0.0011000 tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000 

R$ 1,02 RS 0,81 RS 0,67
0.0000

0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000 0,0000

RS 1,02 RS 0,81 RS 0,67 
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 1.97 LS => 1,65 MO com LS ” > 3.62
Valor do BDI => 2.95 Valor com BDI => 16,24

Quant. => 3.064,3000000 Preço Total => 49.764,23
Tipo H 1 1  f i Ü  Ü Und Quant. Valor Unit Total

kg 1.0000000 13,87 13,87
Quantidade Salário Hora Custo Horário

0,0800000 17,3053 1,3844
0.0800000 22,8629 1.8290

Custo Horário da Mào de Obra => 3,2135
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 3,2135
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produçào de Equipe => 1,0000

Custo Unitáiio de Execução => 3,2135
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

1,1000000 kg 9,4900 10,4390
0,0150000 kg 12.4567 0,1869

Custo Total do Material => 10,6259



Tempo Fixo SICR03 M0014

Tempo Fixo SICR03 M0075

F Banco Insumo

Momento de 
Transporte SICR03 M0014

Momento de 
Transporte SICR03 M0075

2.8 Código Banco

Composição 5915492 SICR03

A Código Banco

Insumo E9098 SICR03

Carga, manobra c descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 151 - 
carga c descarga manuais
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 151 - 
carga c descarga manuais

Momento de Transporte

Aço CA 60 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -188  kW

Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 151 -188  kW

Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate dc 20 t - rodovia em
revestimento primário
Equipamentos

Caminhão de resgate de veículos de porte médio com capacidade do guincho de 2 0 1 
136
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3.1 Código Banco Descrição

Composição 0407819 SICR03 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e  colocação
B Código Banco Mão de Obra

Insumo P9801 SICR03 Ajudante
Insumo P9805 SICR03 Armador

■ ■

c Banco Código Material
Insumo SICR03 M0004 Aço CA 50
Insumo SICR03 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1 ,24 mm (18 BWG)

E Banco Insumo Tempos Fixos



5914655 0,0011000 t 29,1500

5914655 0,0000200 t 29,1500

Custo Total dos Tempos Fixos =>
Quantidade Unidade Distância Média de Transporte (DMT)

LN RP P
0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0,000 0,000
RS 1,02 RS 0,81 RS 0,67

0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000

R$ 1,02 RS 0,81 RS 0,67
Custo total dos Momentos de Transportes =>

MO sem LS => 1,75 I,S => 1,47 MO com LS =>
Valor do BDI => 3.08 Valor com BDI =>

Q uant => 9,3000000 Preço Total =>
Tipo l  nd Quant Valor Unit

km 1,0000000 12,93

Quantidade

1,0000000

MO sem LS >
Valor do BDI =>

WÊÊÊÊÊÊKmm
Tipo

Quantidade
0,0900000
0,0900000

Quantidade
1,1000000
0,0150000

Código

Utili/.açfio
Operativa Improdutiva

1.00 0,00

Custo Operacional 
Operativa Improdutiva

264,6690 96.6397

0.00
2.87

Unidade
kg
kg

Quantidade

Custo Horário de Equipamentos => 
Custo Horário de Execuçáo => 

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 
Custo do FIC => 

Produção de Equipe => 
Custo Unitário de Execuçáo => 

LS “>  0,00 MO com LS “ >
Valor com BDI =>

Quant. => 990,0000000 Preço Total =>
H M H M H M H H M H M I

Und Q uant Valor Unit
kg 1,0000000 13.29

Salário Hora
17,3053
22,8629

Custo Horário da Mâo de Obra => 
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 

Custo Horário de Execuçáo => 
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 

Custo do FIC —> 
Produção de Equipe => 

Custo Unitário de Execuçáo => 
Preço Unitário 

8,5991 
12.4567

Custo Total do Material => 
Unidade Preço Unitário

0,0321

0,0006

0,0327
Custo Horário

0,0000

0,0000

0,0000
3222
16.95

1 5 7 ,6 4
Total

12,93

Custo Horário

264.6690

264.6690
264.6690 

0,0136 
0,1735 
20,7500 
12,7551

0.00
15.80

15.642,00
35.222,68

Total
15.29

Custo Horário 
1,5575 
2.0577
3.6151
0,0000
3.6151 
0,0000 
0,0000 
1,00(MI
3.6151

Custo Horário
9,4590
0,1869
9,6459



Tempo Fixo SICR03 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 151 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0075
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t 
carga e descarga manuais

F Banco Insumo Momento de Transporte

Momento de 
Transporte SICR03 M0004

Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -  188 kW

Momento de 
Transporte SICR03 M0075

Arame liso recozido em aço-carbono - D “ 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

3.3 Código Banco Descrir ào

Composição 3108016 S1CR03
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação c retirada

A Código Banco Equipamentos

Insumo E9066 SICR03 Grupo gerador -13/14 kVA
Insumo E9535 SICR03 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

B Código Banco Mão de Obra
Insumo P9801 SICRÜ3 Ajudante
Insumo P9808 SICRQ3 Carpinteiro

c Banco Código Material
Insumo S1CR03 M0284 Caibro de pinho - L =■ 7,5 cm e E “  7,5 cm
Insumo SICR03 M0459 Compensado plastificado - E * 14 mm
Insumo SICR03 M0560 Dcsmoldante para tonrnas de madeira
Insumo SICR03 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm
Insumo SICR03 Ml 205 Prego de ferro
Insumo SICR03 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L “ 10 cm
Insumo SICR03 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm

E Banco Insumo Tempos Fixos

Tempo Fixo SICR03 M0284
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carga e descarga manuais

carroceria de 15 t

Tempo Fixo SICR03 M0459
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carga e descarga manuais

carroceria de 15 t

Tempo Fixo SICR03 M0560
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carga e descarga manuais

carroceria de 15 t



5914655 0,0011000 t 29,1500 0,0321

5914655 0,0000200 t 29,1500
0,0006

Custo Total dos Tempos FLxos => 0,0327
Quantidade Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN R P P
0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0,000 0,000 0,0000
R$ 1,02 RS 0,81 RS 0,67

0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000 0,0000

RS 1,02 R$ 0,81 RS 0,67
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS “ > 1,97 I,S => 1,65 MO com LS => 3,62
Valor do BDI=> 2.95 Valor com BDI "> 16,24

Quant. > 1.096,6000000 Preço Total => 17.808,78
1 ipu Und Q u a n t Valor Unit Total

m2
1.0000000 94,37 9437

Quantidade Utilizaçáo Custo Operacional Custo HorárioOperativa Improdutiva Operativa Improdutiva
0,0602400 1,00 0,00 16.2341 3.6866 0,9779
0,0602400 1.00 0,00 20,5060 22,3868 13353

Custo Horário de Equipamentos => 2,2132
Quantidade Salário Hora Custo Horário

0,6500000 173053 11,2484
0,6500000 19,9196 12,9477

Custo Horário da Máo de Obra => 24,1962
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 26,4094
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produçüo de Equipe => 1,0000

Custo Unitário de Execução => 26,4094
Quantidade Unidade Preço Unitár io Custo Horário

0,6416700 m 24,8476 15,9440
0,5775000 m2 43,9624 25,3883
0,0105300 1 14.7432 0,1552
03843800 m 4,8745 1,3862
0,2039500 kg 1.3,6505 2,7840
2,9853800 m 4.5723 13,6501
0.5133300 m 15,5000 7,9566

Custo Total do Material => 67,2644
Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

5914655 0,0036100 t 29,1500
0,1052

5914655 0,0080900 t 29,1500
0,2358

5914655 0,0000100 t 29,1500
0,0003
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Tempo Fixo SICR03 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M l 205
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 151 - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo S1CR03 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 151 - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0286
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga c descarga manuais

F Banco Insumo Momento de Transporte

Momento de 
Transporte

Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E — 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de
S1CR03 M0284 151 - 188 kW

Momento de 
Transporte SICR03 M0459

Compensado plastificado - E “  14 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t -  188 kW

Momento dc 
Transporte

SICR03 M0560
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 151 - 
188 kW

Momento de 
Transporte

Peça de madeira - L -  7,5 cm e E = 2.5 cm - Caminhão carroceria com capacidade
SICR03 M0310 de 15 t - 188 kW

Momento de 
Transporte

SICR03 Ml 205
Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -188 kW

Momento de 
Transporte S1CR03 M0290

Tábua - E = 2,5 cm e  I, = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 151 -188 
kW

Momento de 
Transporte SICR03 M0286

T á b u a -E “ 2,5 c m eL  = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 151 - 188 
kW

3,4 Código Banco Descrição

Composição 1107904 SICR03
Concreto fck “  35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

\ Código Banco Equipamentos

Insumo E9010 SICR03 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg
Insumo E9519 S1CR03 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1-10 kW
Insumo E9521 SICR03 Grupo gerador - 2,5/3 kVA
Insumo E9071 SICR03 Transportador manual carrinho de mão com capacidade dc 80 1
Insumo E9064 SICR03 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1

B Código Banco Mão de Obra
Insumo P9821 SICR03 Pedreiro
Insumo P9824 S1CR03 Servente



5914655

5914655

5914655

5914655

Quantidade

0,0036100

0,0080900

0,0000100

0,0005300

0,0002000

0,0074600

0.0038500

MO sem I,S 
Valor do BDI=>

Tipo

0,0005300

0,0002000

0,0074600

0,0038500

Unidade

29.1500

29.1500

29.1500

29.1500

Custo Total dos Tempos Fiios => 
Distância Média de Transporte (DMT)
LN RP P

tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000

RS 1,02 RS 0.81 RS 0,67
tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0,000 0,000
RS 1,02 RS 0,81 R$ 0,67

tkin 5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000

RS 1,02 RS 0,81 RS 0,67
tkm 5914449; 5914464 5914479

0,000 0.000 0,000
RS 1,02 RS 0,81 RS 0,67

tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000

RS 1,02 RS 0,81 RS 0.67
tkm 5914449 5914464 5914479

0.000 0,000 0,000
RS 1,02 RS 0,81 RS 0.67

tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000

RS 1.02 RS 0,81 RS 0,67
Custo total dos Momentos de Transportes —>

13.27 I,S ■> 11,12 MO com LS =>
20.97 Valor com BDI “ >

Quaiit. => 104,1000000 Preço Total =>
f  Jnd Quant. Valor Unit
m3 1,0000000 437,70

Quantidade Utilização Custo Operacional
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

1,0000000 1,00 0,00 1.5393 1.0341
1,0000000 1,00 0,00 45,5582 25,7726
1,0000000 1,00 0,00 3,8303 0.2293
4,0000000 0,83 0.17 0,6712 0.4563
3,0000000 0.39 0,61 1,4766 1,0038

Custo Horário de Equipamentos =>
Quantidade Salário Hora

1,0000000 20,0151
9,0000000 15,9985

Custo Horário da Mâo de O bra => 
Adc.M.O. - Ferram entas (0,0%) =>

0,0154

0,0058

0,2175

0,1122

0,6922
Custo H orário

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
24.39
115,34

12.006,89
Total

437,70

Custo H orário

1,5393 
45,5582 
3,8303 
2,5387 
3,5646 

57,0310 
Custo Horário 

20.0151 
143,9865 
164,0016 
0,0000



c Banco Código Material
Insumo SICR03 M0030 Aditivo plastitlcante e retardador de pega para concreto e argamassa
Insumo SICR03 M0082 Areia média lavada
Insumo SICR03 M0191 Brita 1
Insumo SICR03 M0192 Brita 2
Insumo S1CR03 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco

E Banco Insumo Tempos Fixos

Tempo Fixo SICR03 M0030
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 151 - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0082
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m3 
carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre

Tempo Fixo SICR03 M019I
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m* 
carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre

Tempo Fixo SICR03 M0192
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m3 
carga com carregadeira de 3.40 m3(exolusa) e descarga livre

Tempo Fixo SICR03 M0424
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

F Banco Insumo Momento de Transporte

Momento de 
Transporte

Aditivo plastifieante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão
SICR03 M0030 carroceria com capacidade de 151-188 kW

Momento de SICR03 M0082
Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW

Transporte

Momento de SICR03 M0191
Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW

Transporte

Momento de SICR03 M0192
Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW

Transporte

Momento de SICR03 M0424
Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

Transporte

3.5 Código Banco Descrição
Composição 4805749 SICR03 Escavação manual de vala em material de Ia categoria

B Código Banco Mão de Obra
Insumo P9824 SICR03 Servente



Custo Horário de Execução => 221,0326
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 3,8088

Custo Unitário de Execução => 58,0321
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

1,1813200 kg 53722 63463
0,5702100 m5 1393729 79,4148
0,3675400 mJ 110,4512 40,5952
0,3675400 tn5 109,1640 40,1221

393,7749300 kg 0,5048 198,7776
Custo Total do Material => 365,2560

Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
5914655 0,0011800 t 29,1500

0,0344

5914647 0,8553200 t 1,4800
13659

5914647 0,5513100 t 1.4800
0,8159

5914647 0.5513100 t 1,4800
0,8159

5914655 0,3937700 t 29,1500
11,4784

Custo Total dos Tempos Fixos => 14,4105
Quantidade Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
0,0011800 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0.000 0,000 0.0000
R$ 1,02 RS 0,81 RS 0,67

0,8553200 tkm 5914359 5914374 5914389
0,000 0,000 0,000 0,0000

RS 1,02 RS 0,82 RS 0,67
0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389

0,000 0,000 0,000 0,0000
RS 1,02 RS 0,82 RS 0,67

0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389
0,000 0.000 0,000 0,0000

RS 1,02 R$ 0.82 RS 0,67
0,3937700 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0.000 0,000 0,0000
RS 1,02 RS 0,81 RS 0,67

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 25,16 LS “ > 21.10 MO com LS > 4636

Valor do BDI => 97,26 Valor com BDI ~> 534,96
Quant. => 6,9000000 Preço Total => 3.691,22

ipo Und Quant. Valor Unit Total
ms 1.0000000 54,05 54,05

Quantidade Salário Hora Custo Horário
1,0000000 15,9985 15,9985

Custo Horário da Mão de Obra => 15,9985
Ade. M. O. - Ferramentas (0,()% )=> 0,0000^ 0Z õ to is $ '



Composição 4815671 SICR03 Reaterro e compactação com soquete vibratório

A Código Banco Equipamentos

Insumo E9647 SICR03 Compactador manual com soquete vibratório - 4.10 kW

B Código Banco Mão de Obra
Insumo P9824 SICRQ3 Servente



Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0136
Custo do FIC => 0,7253

Produção de Equipe => 0,3000
Custo Unitário de Execução => 53,3283

MO sem LS => 29.01 LS => 24,32 MO com LS => 53,33
Valor do BDI => 12,01 Valor com BDI > 66,06

Quant. => 20,8000000 Preço Total => 1.374,05
Total

m3 1.0000000 13.44 13,44
Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
1.0000000 1,00 0,00 9,8333 1,0242 9,8333

Custo Horário de Equipamentos => 9,8333
Quantidade Salário Hora Custo Horário

2.0000000 15,9985 31,9970
Custo Horário da Máo de Obra => 31,9970

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 41,8303

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000

Produçáo de Equipe => 3,1125
Custo Unitário de Execução => 13,4395

MO sem LS => 5.59 LS => 4.69 MO com LS => 10,28
Valor do BDI => 2,99 Valor com BDI => 16,43

Quant. => 20,8000000 Preço Total => 341,74
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SÜPERESTRIJTURA -
4.1 Código Banco Descrição

Composiçüo 3108015 SICR03
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

A Código Banco Equipamentos

Insumo E9066 SICR03 Grupo gerador - 13/14 kVA
Insumo E9535 SICR03 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

B Código Banco Mão de Obra
Insumo P9801 SICR03 Ajudante
Insumo P9808 SICR03 Carpinteiro

Tipo

C B an co Código M a te r ia l
Insumo S1CR03 M0284 Caibro de pinho - L * 7,5 cm e E *  7,5 cm
Insumo SICR03 M0459 Compensado plastificado - E ~r 14 mm
Insumo SICR03 M0560 Desmoldantc para fôrmas dc madeira
Insumo SICR03 M0310 Peça de madeira - L = 7.5 cm e E = 2.5 cm
Insumo SICR03 M l 205 Prego dc ferro
Insumo SICR03 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm
Insumo SICR03 M0286 Tábua - E  = 2,5 cm e L = 30 cm

E B anco Insumo Tempos Fixos

Tempo Fixo SICR03 M0284
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0459
Carga, manobra e descarga dc materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0560
Carga, manobra e descarga dc materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0310
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M l 205
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0290
Carga, manobra e descarga dc materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga c descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0286
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 1 5 1 - 
carga e descarga manuais

F B anco Insumo M o m e n to  de  T ra n s p o rte

Momento de 
Transporte

Caibro de pinho - L  -  7,5 cm eE  = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de
SICR03 M0284 15 t - 188 kW

Momento de 
Transporte SICR03 M0459

Compensado plastificado - E  "  14 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW



Und Q uant Valor Unit
mJ

1.0000000 152,79

Quantidade Utilização Custo Operacional
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,1004000 1,00 0.00 16.2341 3,6866
0,1004000 1,00 0.00 20.5060 22,3868

Custo Horário de Equipamentos =>
Quantidade Salário Hora

0.6000000 17,3053
0,6000000 19.9196

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Quantidade Unidade Preço Unitário

1,2222200 m 24.8476
1,1000000 m! 43,9624
0,0100000 1 14,7432
0,5416700 m 4.8745
0,2039500 kg 13,6505
5,6864400 m 4,5723
0,9777800 m 15,5000

Custo Total do Material =>
Código Quantidade Unidade Preço Unitário

5914655 0.0068700 t 29,1500

5914655 0,0154000 t 29,1500

5914655 0,0000100 t 29,1500

5914655 0.0010200 t 29,1500

5914655 0,0002000 t 29,1500

5914655 0,0142200 t 29.1500

5914655 0,0073300 t 29,1500

Custo Total dos Tempos Fixos =>
Quantidade Unidade Distância Média de Transporte (DMT)

LN RP P
0,0068700 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0,000 0,000
RS 1,02 R$ 0,81 R$ 0,67

0,0154000 tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000

R$ 1,02 R$ 0,81 R$ 0,67

Total

152,79

Custo Horário

I, 6299 
2,0588 
3,6887

Custo Horário
10,3832
I I .  9518 
22,33-19 
0,0000

26.0236 
0,0000 
0,0000 
1,0000

26.0236 
Custo Horário

30,3692 
48.3586 
0,1474 
2,6404 
2,7840 

26,0001 
15,1556 

125,4553 
Custo Horário

0,2003

0.4489

0,0003

0,0297

0,0058

0,4145

0,2137

1,3132
Custo Horário

0,0000

0,0000



Momento de 
Transporte SICR03 M0560

Desmoldanle para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

Momento de 
Transporte SICR03 M0310

Peça de madeira - L ~ 7,5 cm c E ”  2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t -188 kW

Momento de 
Transporte SICR03 M l 205

Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

Momento de 
Transporte S1CR03 M0290

T áb u a-E ~ 2 ,5  c m e L ”  10 cm -Cam inhão carroceria com capacidade de 151- 188 
kW

Momento de 
Transporte SICR03 M0286

Tábua - E “  2,5 cm e 1. “  30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 151 -188 
kW

4.2 Código Banco Descrição
Composição 0407819 SICR03 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

B Código Banco Mào de O bra
Insumo P9801 SICR03 Ajudante
Insumo P9805 SICR03 Armador

C Banco Código Material
Insumo SICR03 M0004 Aço CA 50
Insumo SICR03 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 12 4  mm (18 BWG)

E Banco Insumo Tempos Fixos

Tempo Fixo SICR03 M0004
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0075
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

F Banco Insumo Momento de Transporte

Momento de 
Transporte

Momento de 
Transporte

SICR03 M0004
Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 

Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1J24 mm (18 BWG) - Caminhão
SICR03 M0075 carroceria com capacidade de 15 t -188  kW



0,0000100 tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000 0,0000

R$ 1,02 RS 0,81 RS 0,67
0,0010200 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0.000 0.000 0,0000
R$ 1,02 RS 0.81 RS 0,67

0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000 0,0000

RS 1,02. RS 0,81 RS 0,67
0,0142200 tkm 5914449 5914464 5914479

0.000 0,000 0.000 0,0000
R$ 1,02 RS 0,81 RS 0.67

0.0073300 tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000 0,00<X)

RS 1,02 RS 0,81 RS 0,67
Custo total dos Momentos de T ransportes => 0,0000

MO sem LS => 12,35 LS => 10,35 MO com LS => 22,70
Valor do BDI => 33,95 Valor com BDI »> 186,74

Quant. => 280,9800000 Preço Total => 52.470,21
....... Und Q u a n t V alor Unít Total

kg 1,0000000 13229 13229
Q uantidade Salário Hora Custo Horário

0.0900000 17,3053 1,5575
0.0900000 22,8629 2,0577

Custo Horário da Mao de O bra => 3,6151
Adc.M.O. - Ferram entas (0,0% ) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 3,6151
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000

Custo Unitário de Execução => 3,6151
Q uantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

1,1000000 kg 8,5991 9,4590
0,0150000 kg 12,4567 0,1869

Custo Total do M aterial => 9,6459
Código Q uantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

5914655 0,0011000 t 29,1500
0,0321

5914655 0,0000200 t 29,1500
0,0006

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0327
Q uantidade Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0,000 0,000 0,0000
RS 1,02 RS 0,81 RS 0,67

0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0.000 0,000 0,0000

RS 1.02 RS 0.81 RS 0,67
Custo total dos Momentos de Transpoi-tes => 0,0000

MO sem LS =-> 1,97 I,S => 1.65 MO com LS *=> 3,62/c O M isJ-
Valor do BDI => 2,95 Valor com BDI ->

Fls

^ s " ) <



4.3 Código Banco Descrição Tipo

Composição 1107904 SICR03
Concreto fck * 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

A Código Banco Equipamentos

Insumo E9010 SICR03 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg
Insumo E95I9 SICR03 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1 - 10 kW
Insumo F.9521 SICR03 Grupo gerador - 2,5/3 kVA
Insumo E907I SICR03 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 801
Insumo E9064 SICR03 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1

B Código Banco Mão de O bra
Insumo P9821 SICR03 Pedreiro
Insumo P9824 SICR03 Servente

C Banco Código Material
Insumo SICR03 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
Insumo SICR03 M0082 Areia média lavada
Insumo SICR03 M0191 Brita 1
Insumo SICR03 M0192 Brita 2
Insumo SICR03 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco

E Banco Insumo Tempos Fixos

Tempo Fixo SICR03 M0030
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0082
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m* 
carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre

Tempo Fixo SICR03 M0191
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m3 
carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre

Tempo Fixo SICR03 M0192
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m3 
carga com carregadeira de 3.40 m3(exclusa) e descarga livre

Tempo Fixo SICR03 M0424
Carga, manobra c descarga de materiais diversos cm caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

F Banco Insumo Momento de Transporte

Momento de 
Transporte

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão
SICR03 M0030 carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

Momento de SICR03 M0082
Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW

Transporte

Momento de SICR03 M0191
Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW

Transporte



Q uant. => 3.886,1000000 Preço Total => 63.110,26
Und Q u an t V alor Unit Total
m3

1,0000000 437,70 437,70

Q uantidade Utilização Custo Operacional Custo H orário
Operativa Im produtiva Operativa Im produtiva

1,0000000 1,00 0.00 1,5393 1,0341 1,5393
1,0000000 1,00 0.00 45,5582 25.7726 45,5582
1,0000000 1.00 0.00 3,8303 0,2293 3,8303
4,0000000 0,83 0,17 0.6712 0.4563 2,5387
3.0000000 0,39 0,61 1,4766 1,0038 3,5646

Custo Horário de Equipamentos => 57,0310
Q uantidade Salário Hora Custo H orário

1,0000000 20,0151 20,0151
9,0000000 15,9985 143.9865

Q uantidade
1,1813200
0,5702100
0,3675400
0,3675400

393,7749300

Código
5914655

5914647

5914647

5914647

5914655

Q uantidade

llnidadc
kg
ms
m5
m3
kg

Quantidade
0.0011800

0,8553200

0,5513100

0,5513100

0,3937700

Unidade

Unidade
t

Custo Horário da Máo de O bra => 164,0016
Adc.M.O. - Ferram entas (0 ,0% ) => (1,0(100

Custo Horário de Execução => 221,0326
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produçáo de Equipe => 3,8088

Custo Unitário de Execuçáo => 58,0321
Preço Unitário Custo Horário 

5.3722 6,3463
139,2729 79,4148
i 10,4512 40,5952
109.1640 40,1221

0,5048 198,7776
Custo Total do M aterial => 365,2560

Preço Unitário Custo Horário 
•>9 1500

0,0344

1,4800

1.4800

1,4800

29,1500

Custo Total dos Tempos Fixos = 
Distância Média de Transporte (DMT)
LN RP P

0,0011800 tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0.000 0,000

R$ 1,02 RS 0,81 RS 0,67
0,8553200 tkm 5914359 5914374 5914389

0,000 0,000 0,000
RS 1.02 RS 0,82 R$ 0,67

0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389
0,000 0,000 0,000

RS 1,02 RS 0,82 RS 0,67

I, 2659 

0,8159 

0.8159

II , 4784

14,4105 
Custo Horário

0.0000

0,0000



Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW
Momento de 
Transporte

Momento de 
Transporte

SICR03

SICR03

M0192

M0424

4.4 Código Banco

Composição 2106232 SICR03

B Código Banco
Insumo P9801 S1CR03
Insumo P9830 SICR03

C Banco Código

Insumo SICR03 M0533

E Banco Insumo

Tempo Fixo SICR03 M0533

F Banco Insumo

Momento de ______
Transporte

SICR03 M0533

4.6 Código Banco

Composição 101747 S1NAPI

Composição Auxiliar 95282 SINAP1

Composição Auxiliar 88309 SINAPI

Composição Auxiliar 88316 SINAPI

Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

Descrição
Escoramento metálico tubular galvanizado para fonnas com capacidade de 2.100 a
750 kg por unidade - regulável de 3.0 a 4,5m - utilização de 20 vezes - fornecimento.
instalação e retirada
Mão de Obra
Ajudante
Montador

Material
Escora tubular galvanizada regulável - L = 3.00 a 4,50 m e capacidade de 2.100 a 
750 kg

Tempos Fixos
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Momento de Transporte

Escora tubular galvanizada regulável - L = 3,00 a 4,50 m e capacidade de 2.100 a 
750 kg - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESS1 IRA 7CM. 
AF 09/2020
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO. PESO DE 75KG. 4 PÁS. MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF 09/2016 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389
0,000 0,000 0,000 0,0000

R$ 1,02 RS 0,82 RS 0,67
0,3937700 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0,000 0.000 0,0000
R$ 1,02 R$ 0.81 RS 0,67

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 25,16 LS => 21,10 MO com LS => 46.26

Valor do BDI > 97,26 Valor com BDI => 534,96
Quant. => 32,9500000 Preço Total => 17.626,93

Tip.' Und Quant. Valor Unit g iÜ T o tH l P I
un

1,0000000 11,09 11.09

Quantidade Salário Hora Custo Horário
1,0000000 17,3053 17.3053
1,0000000 23,6931 23,6931

Custo Horário da Mào de Obra => 40,9984
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 40,9984
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 10,0000

Custo Unitário de Execução => 4,0998
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

0,0500000 un 139,1352
6,9568

Custo Total do Material => 6,9568
Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

5914655 0,0010000 t 29.1500
0,0292

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0292
Quantidade Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP p
0,0010000 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0,000 0,000 0,0000
R$ 1,02 RS 0.81 RS 0,67

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS -  > 2.23 LS => 1.88 MO com LS => 4,11

Valor do BDI - > 2,46 Valor com BDI => 13,55
Quant => 200,0000000 Preço Total => 2.710,00

1 ipo Und Quant. Valor Unit Total
PISO-PISOS m2

1,0000000 78,76 78.76

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0070000 12,09 0,08

SED1 - SERVIÇOS DIVERSOS H
0,1119000 20,82 2,33

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H
0.0466000 16,57 0.77



Insumo

Insumo

00034492

00043146

SINAPI

SINAPI

CONCRETO USINAIX) BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP « i 00 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTIC1A PARA PISO DE 
CONCRETO

4.7 Código Banco Descrição
Composição 0408067 SICR03 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação

B Código Banco Mão de Obra
Insumo P980I SI0RO3 Ajudante
Insumo P9805 SICR03 Annador

C Banco Código Material
Insumo SICR03 M0075 Arame liso recozido cm aço-carbono - D =- 1.24 mm (18 BWG)
Insumo SICR03 M0999 Tela em aço CA 60 soldada nervurada

E Banco Insumo Tempos Fixos

Tempo Fixo SICR03 M0075
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo S1CR03 M0999
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t 
carga e descarga manuais

F Banco Insumo Momento de Transporte

Momento de 
Transporte

Arame liso recozido em aço-carbono - D » 12 4  mm (18 BWG) - Caminhão
SICR03 M0075 carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

Momento dc 
T ransporte SICR03 M0999

Tela em aço CA 60 soldada nervurada - Caminhão carroceria com capacidade dc 
- 188 kW

4.8 Código Banco Descrição
Composição 3713602 SICR03 Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação

A Código Banco Equipamentos

Insumo E9082 SICR03
Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com 
capacidade de

B Código Banco Mão de Obra
Insumo P9801 SICR03 Ajudante
Insumo P9830 SICR03 Montador



Material m-
0,0814000 437,50 35,61

Material KCi 4,0000000 9,99 39.96

MO sem LS => 1,14 LS *■> 0,95 MO com LS => 2,09
Valor do BDI “ > 17,50 Valor com BDI =*> 96.26

Quant. => 148,0000000 Preço Total => 14.246,48
T i p o - a H H H H l Und Quant. Valor Unit Total

kg 1,0000000 13,52 13.52
Quantidade Salário Hora Custo Horário

0,0427200 17.3053 0,7393
0,0213600 22,8629 0.4884

Custo Horário da Müo de Obra => 1,2276
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 1,2276
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000

Custo Unitário de Execução => 1,2276
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

0,0050000 kg 12,4567 0,0623
1,0500000 kg 11,6191 12,2001

Custo Total do Material => 12,2624
Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

5914655 0,0000100 t 29.1500
0,0003

5914655 0.0010500 1 29,1500
0,0306

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0309
Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
0,0000100 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0.000 0,000 0.0000
RS 1,02 RS 0,81 R$ 0,67

0,0010500 tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0,000 0,000 0,0000

R$ 1.02 RS 0,81 RS 0,67
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS :'T > 0.67 LS => 0.57 MO com LS > 1,24
Valor do BDI =» 3,00 Valor com BDI => 16.52

Quant. => 594,1000000 Preço Total => 9.814,53
Tipo Und Quant. Valor Unit Total

m 1.0000000 839,20 839.20
Quantidade Utilizaçáo Custo Operacional Custo Horário

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
1,0000000 1.00 0,00 318,1574 137,3798 318,1574

Quantidade
3.0000000
1.0000000

Custo Horário de Equipamentos => 
Salário Hora
17,3053
23,6931



c
Insumo

Banco
SICR03

Código
Ml 967

Material
Defensa metáliea maleável dupla

E

Tempo Fixo

Banco

SICR03

Insumo

Ml 967

Tempos Fixos
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 
capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

F Banco Insumo Momento de Transporte

Momento de 
Transporte

SICR03 Ml 967
Defensa metálica maleável dupla - Caminhão carroceria com guindauto com 
capacidade de 20 t.m -136  kW

N I
N N m N Código Banco Descrição

Composição 3108008 SICR03
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

A Código Banco Equipamentos

Insumo E9066 SICR03 Grupo gerador - 13/14 kVA
Insumo E9535 SICR03 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

B Código Banco Mão de Obra
Insumo P9801 SICR03 Ajudante
Insumo P9808 SICR03 Carpinteiro

c Banco Código
Insumo SICR03 M0284
Insumo SICR03 M0442
Insumo SICR03 M0560
Insumo SICR03 M0310
Insumo SICR03 Ml 205
Insumo SICR03 M0290
Insumo SICR03 M0286

E Banco Insumo

Material
Caibro de pinho - L = 7.5 cm e E = 7,5 cm 
Compensado plastificado - E *  10 mm 
Desmoldante para fôrmas de madeira 
Peça de madeira - L “  7,5 cm e E "  2,5 cm 
Prego de ferro
Tábua - E  = 2,5 cm e L = 10 cm 
Tábua - E = 2.5 cm e L “  30 cm

Tempos Fixos



Custo Horário da  Mâo de O bra => 75,6090
Adc.M.O. - Ferram entas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 393.7664
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 28,4600

Custo Unitário de Execução => 13,8358
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

0,2500000 un 3.29922463 824.8116
Custo Total do M aterial => 824,8116

Código Q uantidade Unidade Pi-eço Unitário Custo H orário
5915373 0,0349900 t 15,9200 0,5570

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,5570
Quantidade Unidade Distância Média de Transporte (DMT) 

LN RP P
Custo H oráiio

0,0349900 tkm 5914584 5914599 5914614
0,000 0,000 0,000 0.0000

RS 2.41 RS 1,93 RS 1,59 
Custo total dos Momentos de T ransportes => 0,0000

MO sem LS => 1,48 LS “ > 1223 MO com LS -> 2,71
Valor do B D l-> 186,47 Valor com BDI => 1.025.67

Quant. => 74,6000000 Preço Total => 76.514,98

Tipo Und Quant. V alor Unit Tutal

m2 1,0000000 88,70 88.70

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0.0602400 1.00 0,00 1622341 3,6866 0,9779
0,0602400 1,00 0.00 20,5060 22,3868 1,2353

Custo Horário de Equipam entos- > 2,2132
Quantidade Salário Hora Custo Horário

0,6500000 17.3053 1122484
0,6500000 19,9196 12,9477

Custo Horário da Mão de O bra => 24,1962
Adc.M.O. - Ferram entas (0,0% ) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 26,4094
F ator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000

Custo Unitário de Execução => 26,4094
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

0,6416700 m 24.8476 15,9440
0,5775000 m2 3422732 19.7928
0,0105300 1 14.7432 0,1552
0,2843800 m 4.8745 1.3862
0,2039500 kg 13,6505 2.7840
2,9853800 m 4,5723 13.6501
0,5133300 m 15,5000 7,9566

Código Q uantidade
Custo Total do M aterial => 

Unidade Preço Unitário
61’668> r ^ s s > vCusto T j '*08,



Tempo Fixo 

Tempo Fixo 

Tempo Fixo 

Tempo Fixo 

Tempo Fixo 

Tempo Fixo 

Tempo Fixo

F

Momento de 
Transporte

Momento de 
Transporte

Momento de 
Transporte

Momento de 
Transporte

Momento de 
Transporte

Momento de 
Transporte

Momento de 
Transporte

SICR03 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em cantinhao carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

SICR03 M0442 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 151 - 
carga e descarga manuais

SICR03 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos cm caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

SICR03 M0310
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

SICR03 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

S1CR03 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

SICR03 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Bane» Insun io Momento de T ransporte

Caibro de pinho - L - 7,5 cm e E =  7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de
SICR03 M0284 151 - 188 kW

Compensado plastificado - E “  10 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15
SICR03 M0442 t - 188 kW

Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
SICR03 M0560 188 kW

Peça de madeira -  L =  7,5 cm e E =  2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade
SICR03 M0310 de 15 t - 188 kW

Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW
SICR03 Ml 205

Tábua - E '  2,5 cm e L “  10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188
SICR03 M0290 kW

Tábua - E =  2,5 cm e L =  30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 151 - 188
SICR03 M0286 kW

5.2 Código Banco Descrição

Composição 1107904 SICR03
Concreto fck “  35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

A Código Banco Equipamentos

Insumo E9010 SICR03 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg
Insunio E9519 S1CR03 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1-10 kW
Insumo E9521 SICR03 Grupo gerador - 2.5/3 kVA
Insumo E9071 SICR03 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 1
Insumo E9064 SICR03 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1



5914655 0,0036100 t 29,1500

5914655 0,0057800 t 29,1500

5914655 0,0000100 t 29.1500

5914655 0,0005300 t 29,1500

5914655 0,0002000 t 29,1500

5914655 0,0074600 t 29,1500

5914655 0.0038500 t 29.1500

Custo Total dos Tempos Fixos =>
Quantidade Unidade Distância Média de Transporte (DMT)

LN RP P
0,0036100 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0.000 0,000
RS 1,02 RS 0,81 RS 0,67

0.0057800 tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0.000 0.000

R$ 1,02 RS 0,81 RS 0,67
0.0000100 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0,000 0.000
RS 1.02 RS 0,81 RS 0,67

0,0005300 tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0.000 0,000

RS 1,02 RS 0,81 RS 0,67
0,0002000 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0.000 0.000
RS 1,02 RS 0,81 RS 0,67

0,0074600 tkm 5914449 5914464 5914479
0,000 0.000 0.000

RS 1,02 RS 0,81 RS 0.67
0,0038500 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0.000 0,000
RS 1,02 RS 0,81 RS 0.67

Custo total dos Momentos de Transportes =>
[O sem LS => 13.26 LS “ > 11.11 MO com LS =>
lor do BDI => 19.7] Valor com BDI =>

Quant. => 17,1100000 Preço Total =>
11 nd Quant. Valor Uiiit
m* 1,0000000 437,70

Quantidade Utilização Custo Operacional
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

1,0000000 1,00 0,00 1,5393 1,0341
1,0000000 1,00 0,00 45,5582 25.7726
1,0000000 1,00 0,00 3,8303 0,2293
4,0000000 0,83 0.17 0,6712 0.4563
3,0000000 0,39 0,61 1,4766 1,0038

0,1052

0,1685

0,0003

0,0154

0,0058

0,2175

0,1122

0,6249
Custo Horário

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
24.37
108,41

1.854,90
Total

437,70

Custo Horário



B Código Banco Mão de Obra
Insumo P9821 SICR03 Pedreiro
Insumo P9824 SICR03 Servente

c Banco Código M aterial
Insumo SICR03 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
Insumo SICR03 M0082 Areia média lavada
Insumo SICR03 M0191 Brita 1
Insumo SICR03 M0192 Brita 2
Insumo SICR03 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco

E Banco Insumo Tempos Fixos

Tempo Fixo S1CR03 M0030
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M0082
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m! 
carga com carregadeira dc 3,40 m3(exclusa) e descarga livre

Tempo Fixo SICR03 M0191
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m- 
carga com carregadeira de 3,40 m3(cxclusa) e descarga livre

Tempo Fixo SICR03 M0192
Carga, manobra e descarga dc agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m3 
carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre

Tempo Fixo SICR03 M0424
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

F Banco Insumo Momento de Transporte

Momento de 
Transporte

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão
SICR03 M0030 carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

Momento de SICR03 M0082
Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 -188 kW

Transporte

Momento de SICR03 M0191
Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW

Transporte

Momento de S1CR03 M0192
Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW

Transporte

Momento de SICR03 M0424
Cimento Portland CP 11 - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

Transporte

5.3 Código Banco Descrição



Quantidade
1.0000000
9.0000000

Custo Horário de Equipamentos => 
Salário Hora
20.0151
15.9985

Custo Horário da Máo de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 

Custo Horário de Execuçáo => 
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 

Custo do FIC => 
Produção dc Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Quantidade Unidade Preço Unitário

1,1813200 kg 5.3722
0,5702100 m3 13922729
0,3675400 m3 110,4512
03675400 in3 109,1640

393,7749300 kg 0,5048
Custo Total do Material =>

Código Quantidade Unidade Preço Unitário
5914655 0,0011800 t 29,1500

5914647 0,8553200 t 1,4800

5914647 0,5513100 t 1.4800

5914647 0,5513100 t 1,4800

5914655 0,3937700 t 29,1500

Custo Total dos Tempos Fixos =>
Quantidade Unidade Distância Média de Transporte (DMT)

LN RP P
0,0011800 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0,000 0,000
R$ 1,02 RS 0,81 R$ 0,67

0.8553200 tkm 5914359 5914374 5914389
0,000 0,000 0,000

RS 1,02 R$ 0,82 RS 0,67
0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389

0,000 0,000 0,000
R$ 1,02 RS 0,82 RS 0,67

0,5513100 tkm 5914359 5914374 5914389
0,000 0,000 0,000

RS 1,02 RS 0,82 RS 0,67
0,3937700 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0.000 0,000
RS 1,02 RS 0,81 RS 0,67

Custo total dos Momentos de Transportes =>
MO sem LS “ > 25.16 LS=> 21.10 MO com LS =>

Valor do BDI => 9736 Valor com BDI =>
Quant. => 1,3000000 Preço Total =>
Und QuanL Valor IJnit

57,0310 
Custo Horáiio 

20,0151 
143,9865 
164.0016 
0,0000 

221,0326 
0,0000 
0,0000 
3,8088 
58,0321 

Custo Horário 
6,3463 
79,4148 
40,5952 
40,1221 
198,7776 
365,2560 

Custo Horário

0,0344

I, 2659 

0,8159 

0,8159

I I ,  4784

14,4105 
Custo Horário

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
46226 
534,96 
695,4 
■Tipo



Composição 0407820 SICR03 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação
B Código Banco Mão de O bra

Insumo P9801 SICR03 Ajudante
Insumo P9805 SICR03 Armador

C Banco Código
Insumo SICR03 M0014
Insumo SICR03 M0075

E Banco Insumo

Tempo Fixo SICR03 M0014

Tempo Fixo SICR03 M0075

F Banco Insumo

Momento de 
Transporte SICR03 M0014

Momento de 
Transporte SICR03 M0075

5.4 Código Banco

Composição 102722 SINAPI

Composição Auxiliar 93358 SINAPI

Composição Auxiliar 88309 SINAPI

Composição Auxiliar 88316 SINAPI

Insumo 00004021 SINAPI

Insumo 00004718 SINAPI

Insumo 00038052 SINAPI

Material
Aço CA 60
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

Tempos Fixos
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroeeria de 15 t - 
carga e descarga manuais
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroeeria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Momento de Transporte

Aço CA 60 - Caminhão carroeeria com capacidade de 151 - 188 kW

Arame liso recozido em aço-carbono - D “  1 -24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroeeria com capacidade de 15 t - 188 kW

Descrição
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO. 
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA OEOTÊXTR,.
AF 07/2021
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUALA 1,30M AF 02 2021
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 
100» o POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO ” 14 KN/M 
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRAL ADO, FLEXÍVEL, PERFURADO, 
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM. (4") PARA 
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)



kg 1,0000000 13,87 13,87
Quantidade Salário Hora Custo Horário

0,0800000 17.3053 1,3844
0,0800000 22,8629 1,8290

Custo Horário da Mão de Obra => 3,2135
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 3,2135
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000

Custo Unitário de Execução => 3,2135
Quantidade Unidade Preço Unitiirio Custo Horário

1,1000000 kg 9.4900 10,4390
0,0150000 kg 12,4567 0,1869

Custo Total do Material => 10,6259
Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

5914655 0,0011000 t 29,1500
0,0321

5914655 0,0000200 t 29,1500
0,0006

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0327
Quantidade Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
0,0011000 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0,000 0,000 0,0000
RS 1,02 RS 0,81 RS 0,67

0,0000200 tkm 5914449 5914464 5914479
0.000 0,000 0,000 0,0000

RS 1,02 RS 0,81 RS 0,67
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS ™> 1,75 LS “> 1,47 MO com LS => 322
Valor do BDI - > 3,08 Valor com BDI => 16.95

Quant. => 135,5000000 Preço Total => 2296,73
Tipo Und Quant. Valor Unit Total
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M

1,0000000 51,71 51,71

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m5
0,0900000 65,55 5,90

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H
0,0404000 20,82 0.84

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1211000 16,57 2,01

Material m3
2,3000000 10,50 24.15

Material m! 0,0821000 9026 7,41

Material M

1,0030000 11,37 11,40 __



Código Banco

Composição 98557 SINAPI

Composição Auxiliar 88270 SINAPI

Composição Auxiliar 88243 SINAPI

Insumo 00000626 SINAPI

5.6 Código Banco
Composição 2003856 SICR03

A Código Banco

Insumo E9556 SICR03

B Código Banco
Insumo P9824 SICR03

C Banco Código
Insumo SICR03 M0191

E Banco Insumo

Tempo Fixo SICR03 M0191

F Banco Insumo

Momento de 
Transporte

SICR03 M0191

5.7 Banco
Composição 4805754 SICR03

A Código Banco

DescriçSo _________ ______ ______ ____ _ ____ _______
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF 06/2018
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELASTOMEROS DXLUTDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICACAO A 
FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

Descrição
Camada drenant< 
Equipamentos

Compactador ma

Mão dc Obra

MO sem LS => 2,98 LS => 2,50 MO com LS => 5,48
Valor do BDI => 11,49 Valor com BDI => 63,20

Quant => 12,0000000 Preço Total => 758,40
Tipo Und Quant Valor Unit Total
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m2
1,0000000 41.76 41,76

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4220000 20,82 8,79

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0850000 1732 1,47

Material KG

1,5000000 21,00 31,50

MO sem LS => 3,82 LS => 3,20 MO com LS “ > 7,02
Valor do BDI “ > 9.28 Valor com BDI —> 51,04

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 612,48
Und Quant Valor Unit Total
m3 1,0000000 127.35 127.35

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
Operativa improdutiva Operativa Improdutiva

1,0000000. 1,00 0,00 7,2958 0,8058 73958
Custo Horário de Equipamentos => 7,2958

Quantidade Salário Hora Custo Horário
3.0000000 15,9985 47.9955

Material
Brita 1

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m! 
carga com carregadeira de 3,40 mXexclusa) e descarga livre

Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m3-188 kW

MO sem L S 3 
Valor do BD1 =

Quantidade

Custo Horário da Mão dc Obra => 47,9955
Adc-M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 55,2913
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0136

Custo do FIC ~ > 0,0458
Produção de Equipe => 16,4300

Custo Unitário de Execução => 3,3653
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

1,1000000 m3 110.4512 121,4963
Custo Total do Material => 121,4963

Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
5914647 1,6500000 t 1,4800

2,4420

Custo Total dos Tempos Fixos => 2,4420
Quantidade Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
1,6500000 tkm 5914359 5914374 5914389

1,59
28,30

0,000 0.000 0,000 
R$ 1,02 RS 0,82 R$ 0,67

Custo total dos Momentos de Transportes -
LS =>

Quant. => 
U nd
m3

1,33

Utilização
Operativa Improdutiva

MO com LS * 
Valor com BDI 

Preço Total 
Valor Ui

5.61
Custo Operacional 

Operativa Improdutiva

1,5000000
Quant

1,0000000

0,0000

0,0000
2,92

155,65
233,48

5,61



Insumo E9647 SICR03 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,8333 1,0242 
Custo Horário de Equipamentos =>

9.8333
9.8333

B Código Banco Mào de Obra Quantidade Salário Hora Custo Horário
Insumo P9824 SICR03 Servente 1.0000000 15,9985

Custo Horário da Mão de Obra =>
15.9985
15.9985

5.9 Código Banco

Composição 94329 S1NAP1

Composição Auxiliar 91534 SINAPI

Composição Auxiliar 5632 SINAPI

Composição Auxiliar 5903 SINAPI

Composição Auxiliar 5631 SINAPI

Composição Auxiliar 5901 SINAPI

Composição Auxiliar 91533 SINAPI

Composição Auxiliar 88316 SINAPI

Insumo 00000368 SINAPI

■ k  6 1 1 ; m m m I t t l M
6.1 Código Banco

Composição 90778 SINAPI

Composição Auxiliar 95403 SINAPI

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>  
Custo Horário de Execução => 

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 
Custo do FIC => 

Produção de Equipe 
Custo Unitário de Execução =>

MO sem L S " 
Valor do BDI =

1.86
1,25

LS =>

Descricáo
Quant.
Und

1.57

16,0000000
Quant.

MO com LS > 
Valor com BDI => 

Preço Total => 
Valor Unit

Descrição
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Tipo Und Quant. Valor Unit
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 102,55

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 1,20

0,0000
25,8318
0,0136
0,0752
4,6688
5,5329
3,43
6,86

109,76
Total

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 Ms / POTÊNCIA: 111 IIP), LARGURA DE 
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3.0 M, COM AREIA PARA ATERRO.

MOVT - MOVIMENTO DE 1ERRA m3

1.0000000 80,46 80,46

AF 05/2016
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI
GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/20IS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,0180000 20.39 0 3 7

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI
PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,0340000 75,09 2,55
AF 06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,0030000 52,07 0,16

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP
PESO OPERACIONAL 17 X, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,0260000 212,94 5,54
AF 06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 C V. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,0060000 331,47 1.99

ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.0200000 29,16 0,58

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0320000 16,57 0,53

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m3
1J2500000 55,00 68,75

MO sem LS => 1,07 LS => 0.89 MO com LS => 1,96
Valor do BDI => 17,88 Valor com BDI -> 9834

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 1.573,44

■  Total



Insumo 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO

Insumo 00043486 SINAPI
EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Insumo 00043462 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

6.2 Código Banco Descrição
Composição 94295 SINAPI

Composição Auxiliar 9S423 SINAPI

Insumo 00043499 SINAPI

Insumo 00040863 SINAPI

Insumo 00043475 SINAPI

Insumo 00040819 SINAPI
Insumo 00040864 SINAPI

U i  7 |X  P  ACABAMENTO p É É f 1  y
7.1 Código Banco Descrição

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAÍ 
DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 IIP - GUI DIURNO. AF 072016 
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP -CH P DIURNO. AF 07.2016 
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DILUENTE AGUARRAS
MICROÉSFERAS DE VIDRO PARA SINAL,IZACAO HORIZONTAL VIARIA, 
TIPO I-B (PREMDÍ) - NBR 16184
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA. 
TIPO 0-A (DROP-ON) - NBR 16184
TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

Composição 102512 SINAPI

Composição Auxiliar 96159 SINAPI

Composição Auxiliar 95133 SINAPI

Composição Auxiliar 88310 SINAPI

Composição Auxiliar 88316 SINAPI

Insumo 00005318 SINAPI

Insumo 00044478 SINAPI

Insumo 00044477 SINAPI

Insumo 00007343 SINAPI

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAI. - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)
SEGURO - MENSALISTA (COLET ADO CAIXA)

7.2 Código Banco Descrição

Composição 5219627 SICR03
Tacha refleti va em resina sintética - monodirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

A C' /wliirn n„„„„ Equipamentos



Mão de Obra 
Equipamento

Equipamento

Outros
Taxas

H
H

H
H

1.0000000 99,81

1.0000000 0,66

1,0000000

1.0000000
1,0000000

0,01

0,81
0.06

99,81

0.66

0,01

0,81
0.06

MO sem LS => 
Valor do BDI =>

54,94
22.79

LS => 

Quant. =>

46,07

35,0000000

MO com LS “ > 
Valor com BDI => 

Preço Total =>

101,01
125,34

4.386,90
Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 6.321,69 6.321,69
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES

1,0000000 76,76 76,76

Equipamento MES
1,0000000 202,94 202,94

Material MES 1.0000000 152,35 152,35
Equipamento MES

1,0000000 18.58 18,58

Mão de Obra MES 1.0000000 5.859.26 5.859,26
Material MES 1.0000000 11,80 11.80

MO sem LS => 3.228.73 LS => 2.707,29 MO com LS "> 5.936,02
Valor do BDI => 1.404,68 Valor com BDI => 7.726,37

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 15.452,74

Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ITNIT - PINTURAS 

5
M

1,0000000 4,96 4.96

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0334000 81,63 2,73

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP
0.0003000 18220 0,05

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0.0340000 21.90 0.74

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0140000 16.57 023

Material L 0,0020000 21,59 0,04
Material KG 0,0110000 18.33 0,20

Material KG
0,0250000 18,33 0,46

Material L
0,0430000 11,51 0,49

MO sem LS => 0.61 LS => 0,52 MO com LS => 1,13
Valor do BDI => 1.10 Valor com BDI => 6,06

Quant. -> 74,0000000 Preço Total => 448,44
...... U n d l H B I Quant. Valor Unit Total

un
1,0000000 37,45 37,45

Quantidade Utilização Custo Operacional



Insumo E9687 SICR03 Caminhão carroceria com capacidade dc 5 t - 115 kW
Insumo E9521 SICR03 Orupo gerador - 2,5/3 kVA
Insumo E9675 SICR03 Martelete perfurador rompcdor elétrico -1,50 kW

B Código Banco Mão de O bra
Insumo P9830 SICR03 Montador
Insumo P9824 SICR03 Servente

c Banco Código Material
Insumo SICR03 M2041 Adesivo à base de resina poliéster
Insumo SICR03 M1528 Broca de widia - D 13 mm e C =■ 150 mm
Insumo SICR03 M3845 Tacha refleti va em resina sintética monodirecional com um pino - tipo I

E Banco Insumo Tempos Fixos

Tempo Fixo SICR03 M2041
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICR03 M3845
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

F Banco Insumo Momento de Transporte

Momento de 
Transporte

SICR03 M2041
Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

Momento de 
Transporte

Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo I - Caminhão
SICR03 M3845 carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
1,0000000 1.00 0,00 136.4161 51,6636 136,4161
1,0000000 1,00 0,00 3,8303 0,2293 3,8303
1,0000000 1,00 0,00 0,8020 0,4426 0,8020

Custo Horário de Equipamentos => 141.0484
Quantidade Salário Hora Custo Horário

1,0000000 23,6931 23,6931
5,0000000 15.9985 79.9925

Custo Horário da Mão de Obra => 103,6856
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =*> 0,0000

Custo Horário de Execução => 244,7340
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 36,0000

Custo Unitário de Execução => 6,7982
Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

0,1029200 kg 30,3680 3,1255
0,0034100 un 21.4880 0.0733
1,0000000 un 27.4448 27,4448

Custo Total do Material => 30,6436
Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

5914655 0,0001000 t 29,1500
0.0029

5914655 0,0002300 t 29.1500 0.0067

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0096
Quantidade Unidade Distância Mídia de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
0.0001000 tkm 5914449 5914464 5914479

0,000 0,000 0,000 0,0000
RS 1,02 RS 0,81 R$ 0,67

0,0002300 tkm 5914449 5914464 5914479
0.000 0,000 0.000 0.0000

R$ 1.02 RS 0.81 R$ 0,67
Custo total dos Momentos de Transportes =>> 0,0000

MO sem LS => 1.57 LS => 1,31 MO com LS => 2.88
Valor do BDI => 8.32 Valor com BDI => 45.77

OuanL => 74.0000000 Preco Total => 3.386.98

Total sem BDI

•RNP: 1013209672

478.788,41
106.385,39
585.173,80
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Código Descrição liitld.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisórias (%) Reincidências Total (%)

Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 BI B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 Cl C2 C3 C4 C5 Dl 1)2
P9801 Ajudante h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,605» 0,20% 3,00». - - 17,55% 4,855b - 0.88% 0,31% 0,105» 9,26% 0,74% 0,00% - 8.775b 0,27»» 1235»/» 4,28% 0.935» 12,41% 0,80% 110,31°»
P9802 Ajudante especializado h 20.00% 8,00% 2,50% 1,50% 1.60% 0,20° 6 3,00% - - 17.555b 4,855» - 0.88% 0,31% 0,10% 9.26% 0,74% 0.00% - 8.775b 0,27% 12,355 b 4.28% 0.93»» 12.41% 0.80% 110,31%
P9803 Almoxarife mês 20.00% 8,00% 2,50% 1,50% 1.60% 0,20°o 3,00% 0,11% - - - 6,28»» 0.90»» 0,315b 0.09» » 9,26% 0,745b 0,02». - 4,4.35» 0.11»» 6.085b 3,76»» 0.935-» 6,495b 0,40% 76,715 b
P9804 Apontador mès 20.00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 3,275» 0.90»» 0,315» 0,10°ó 9,26% 0.74»» 0,01% - 6,07% 0,17% 9.09% 3,67% 0.93°b 5,39% 0.55% 77.35%
P9805 Armador h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,605 b 0.20»» 3,005b 0,11 »-ó - 17,87% 4,94% 0,36»» 0.90% 0,315 b 0,095» 9,26% 0,74% 0,00° o - 8,01% 0,22% 11.99% 4,30% 0,93% 12,73% 0,72% 110,295»
P9806 Auxiliar administrativo mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0.205» 3,00% - - - - 4.18»» 0.89% 0.31% 0.05% 9.27»» 0.74°o 0.14% - 5.46% 0,15% 8,1854 3,70»b 0.93“» 5,73% 0,49% 77,02%
P9807 Bombeiro hidráulico h 20,00° o 8.00% 2,50% 1.50% 1.60% 0,20% 3,00% 0,11% - 18,12% 5,0l»b 2,30% 0.905b 0,315» 0,105 b 9,26% 0.74% 0,005b - 6,725b 0,19% 10,05% 4,385» 0.935» 13,565b 0,61% 110.09%
P9808 Carpinteiro h 20,00% 8.00% 2.50% 1.50% 1,60% 0,205b 3.00% 0,11% - 18,03% 4,99% 1.62»o 0,90% 0,31% 0.09% 9,26»» 0,74° o 0,00° O - 7,17% 0.20»» 10,73% 4,35% 0,93% 13.27% 0.65% 110,14%
P9809 Encarregado administrativo mês 20,00% 8.00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% - - - 7,59% 0,90% 0.315» 0,07% 9,26»» 0,74% 0,05% - 3.47% 0.09% 4,7654 3,81% 0,93% 6.99% 0,315b 76.19%
P9810 Eletricista h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0.20% 3,00% - - 18,46% 5.115b 4,95% 0.88»» 0,31% 0,10% 9,265» 0,74° o 0,00% - 4,94% 0.14% 7,40% 4.47% 0.93°o 14.65% 0.45% 109.59%
P9811 Encarregado especializado mês 20,00% 8.00% 2,50% 1,50», 1.60% 0,20% 3.00° b - - - - 5,07»» 0.88% 0.31% 0,06% 9,26»» 0,74% 0.01% - 4.86% 0.13% 1.2%% 3,72% 0,935» 6,01% 0.44% 76,525»
P9812 Engenheiro mês 20,00% 8,00% 2,50% 1.50% 1,605» 0,20»-» 3,00% 0,11% - - - 7,85% 0.90% 0.31% 0,09»» 9.26% 0,74% 0.02% - 3,285» 0,08% 4,51% 3.81% 0,93°o 7,07% 0,29% 76,065b
P9814 Operacional mês 20,00% 8.00% 2,50% 1,505b 1.60% 0.20°/ o 3,00% 0,41% - - - 0,415» 0.94»» 0,32% 0,10% 9.27»» 0,74°o 0,00% - 7.97° b 0,22% 11,955b 3.585o 0,935» 4,395b 0.725» 78,77° o
P9815 Jardineiro h 20.00° o 8,00° o 2,50% 1.50% 1.605» 0.20% 3,00».» 0,41% - 18,34% 5.07» b 3,95% 0,91»» 0,31% 0,09% 9,26»» 0.74% 0.01% - 5,61% 0,15% 8,40% 4.44% 0.93% 14,40% 0.51% 110,345»
P9816 Encarregado de mergulho mês 20,00% 8.00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,005» 0,41% 12.00% - - 7,935b 0.94% 0,32% 0,10% 9,27% 0,75% 0,01% - 3.22% 0.08% 4,42% 3,82% 0.93% 9,51% 0.30% 90,82%
P9819 Engenheiro supervisor mês 20.00% 8.00% 2,50% 1,50% 1.60% 0,20»» 3.00% 0,11% - - - 7.85% 0.90° o 0.31% 0,09% 9,26% 0.74% 0,02% - 3.28% 0.08% 4,51% 3.81% 0.93% 7,07% 0,29»» 76,068b
P9821 Pedreiro h 20,00% 8,00% 2.50% 1.505, 1,60° o 0,20° ó 3,00'! ó - - 17,92»» 4,965» 0,815 b 0,885» 0,31% 0,08»» 9,26». 0,745b 0,005» - 7,71% 0,21% U,53»b 4,32% 0.93% 12,87% 0,69% 110.03%
P9822 Pintor h 20,00% 8,00% 250% 1,505b 1,605b 0.20% 3,005b 0.11% - 18,11% 5,01% 2,19% 0.90% 0,315b 0.09", 9,26% 0,74% 0,00% - 6,79% 0,19°-» 10,16% 4,37% 0,93% 13,51% 0.61 % 110,09%
P9823 Serralheiro h 20.00% 8,00% 2,505, 1,50% 1.60% 0,20% 3,005b 0,11% - 18,58% 5,14% 5,88% 0,90° b 0,31% 0,09% 9,26% 0,74% - - 4.32% 0.12% 6,47% 4,515-o 0.93°o 15,105» 0,39% 109,67%
P9824 Servente h 20,00% 8,00% 2,50% 1.50° o 1.60% 0,20% 3.00% - - 17,55% 4.855» - 0.88% 0,31% 0,10% 9,26% 0,74% 0.00% - 8,77% 0,27% 12,35»-» 4,285b 0.93% 12.41»» 0,80% 110.31%
P9825 Soldador h 20.00% 8.00% 2,50% 1.50% 1,60% 0.20% 3,00% 0,115b - 18,32% 5.07% 3,79% 0.90% 0,31% 0,10% 9.26% 0,74% 0,00% - 5,72% 0,165 b 8.56% 4.43% 0,93% 14,21% 0.52% 109.92%
P9826 Chefe setor de finanças mês 20,00% 8.00% 2,50% 1,50% 1,60% 0.20°o 3,00% 0,41% - - - 9,81% 0.91% 0,31% 0,05° o 9.27% 0,74% 0.11% - 2.16% 0,05° o 2,55% 3.88°» 0,93»» 7,89% 0.19°» 76,06%
P9827 Vigia mês 20,00% 8,00° o 2,50% 1,50»/» 1,60% 0.20% 3,00% 0,11% - - - 5,345» 0,90% 0,315b 0.09% 9,26% 0,74% 0,02» O - 4.68% 0,13"» 7.015-» 3,73"» 0.93»» 6,155b 0,42% 76,63°-b
P9830 Montador h 20.00% 8.00% 2,50% 1,50% 1.60% 0,20% 3,00° o 0,115b - 18,01% 4,98% 1,43% 0,90% 0,31% 0,11% 9,26% 0,74% 0.00% - 7 .2 9 % 0,20% 10.92% 4,34% 0,93% 13,19% 0.66% 110,205»
P9833 Auxiliar de laboratório mês 20.00% 8,00% 2,50% 1,50% 1.60% 0.20% 3,00% 0,11% - - - 2,96% 0,90% 0,31% 0,10% 9,26% 0.74° « 0,00% - 6,27% 0,17% 9.39»» 3,66"/o 0,93% 5,27% 0.575b 77,455b

P9835
Perfurador de tubulâo a ar 
comprimido com insalubridade h 20,00% 8,00% 2,50% 1.505 b 1.60% 0,20°o 3,00% 12.00% 17,55»b 4.85°b - 0,88»» 0.31% 0,10% 9,26% 0.74% 0,00° O - 8.77% 0.27% 12,35% 4.28% 0.93°o 16,45% 0,83% 126,39%

P9836 Geólogo h 20.00% 8.00% 2,50% 1.50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,59% 5,15% 5.85% 0.91 % 0,31% 0,08% 9,27% 0,74% 0,08% - 4,34% 0,12% 6.515-» 4,51% 0.93°o 15,25% 0,39% 110,24%
P9837 Oceanógrafo mês 20,00% 8,00% 2.50% 1,50% 1.605» 0.20% 3,00% 0,41% - - 8,33% 0,95». 0.325b 0.07% 9.28% 0.75% 0,11% - 3,19% 0,07° o 4,04% 3.83% 0,93°« 7,37% 0,28% 76.73%
P9840 Encarregado geral mês 20,00% 8,00% 2.50% 1,50% 1.60% 0,20% 3,00°b - - - - 5,07% 0,88% 0.31% 0,06% 9,26». 0,74% 0,01% - 4.865b 0.13»» 7,28% 3,72% 0.93% 6,01% 0.44% 76,52%
P9842 Faxineiro mês 20,00% 8,00% 2.50% 1.505b 1.60% 0,20% 3,00% 0.11% - - - 2,115-» 0,90% 0,31% 0,06% 9,27% 0,74% 0,11% - 6,84% 0,19% 10,25% 3,6.3°» 0,93% 4,98% 0,625b 77,85%
P9843 Operador de equipamento leve h 20,00% 8,00% 2,50% 1.50% 1,60% 0.20% 3,005-0 - - 17,90% 4,95% 0,58% 0.88°o 0,31% 0,09% 9.26% 0,74% - 7.86% 0,22% 11.77% 4.31% 0,93% 12,77% 0,71% 110,08%
P9844 Capitão fluvial mês 20.00% 8,00% 2,50% 1.50", 1,60% 0.20% 3,00% 0.41% - - - 10,52% 0,94°b 0,32% 0,055» 9,27% 0,74% 0,02% - 1,795b 0,03% 1,84% 3,90% 0,93"» 8,135b 0,16% 75,85%
P9845 Operador de equipamento pesado h 20,00% 8,00% 2,50% 1.50% 1.60% 0.20% 3,00% - - 17,90% 4,95% 0,58% 0.88% 0,315 b 0,09»» 9,265b 0.74% - 7,865b 0,22% 11,77% 4,31% 0.9.35» 12.77% 0.71% 110.08%
P9846 Operador de equipamento especial h 20.00% 8,00° ó 250% 1,505, 1,60% 0,20% 3,00% - 17,905» 4,955b 0,58»» 0,885b 0,31°» 0.09% 9.26% 0.74% - - 7.86»-» 0.22% 11,775» 4.315b 0,93% 12,77% 0,71 “o 110,08%
P9847 Perfurador de tubulão h 20,00% 8.00% 250»-, 1.50% 1,60% 0.205» 3,005b - - 17,55% 4,85% - 0.88% 0,31% 0,10% 9.26% 0,74° o 0,00% - 8,77% 0,27% 12,35% 4,28% 0.93% 12,41% 0,80% 110,315b
P9848 Desenhista mês 20,00% 8,00% 2505-, 1.50% 1.60% 0.20% 3,00% 0.11% - - 6,74»b 0,90»» 0.31% 0.08% 9.27»-» 0,74% 0.07% - 4,09% 0,10% 5,625b 3.78% 0.93% 6.68% 0,375b 76,59°/»
P9849 Condutor maquinista íluvial mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,505b 1.605-O 0.20% 3,00% 0.41% - - - 7,185b 0,94°o 0,32»b 0,07% 9.275b 0,74% 0,01o» - 3,77% 0,105» 5,18% 3,79% 0,93% 6,90»/» 0,34% 76,75%
P9850 Copeiro mês 20,00% 8,00% 2,50% 1.50% 1,60% 0.20% 3,005» 0.11% - - - 5,80% 0.90% 0,31% 0,01% 9,27% 0.74% 0.13% - 4,38% 0,12% 6,56% 3.75% 0,93% 6,33% 0,39% 76.53»b
P9851 Médico do trabalho mês 20,00% 8,00% 2,50% 1.505b 1.60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 8.00»b 0.915» 0,3 l"b 0.03% 9,265» 0,745b 0,06% - 3,17»-» 0,08% 4,355b 3.82»» 0.93% 7.19% 0,28»» 76,355-»
P9852 Blaster h 20.00% 8,00% 250», 1,50% 1.60% 0.205b 3,005b 0,415» - 18,78% 5,20% 7,395b 0,91% 0.31% 0,09% 9,26% 0,74% - - 3,61% 0.09% 4,96°o 4,57% 0,93°o 15,89% 0,325» 110,26%
P9853 Pré-marcador h 20,00% 8.00% 2,50% 1.50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,55% 4,855b - 0.88% 0,31% 0.10% 9,26% 0.74% 0,00% - 8,77% 0,27°o 12.35% 4.28% 0,93% 12,41% 0,80% 110,315b
P9854 Recepcionista mês 20,00% 8.00% 2,50% 1,50% 1,60% 0.20% 3,00% 0,11% - - - 5,96% 0,90% 0,31% 0,03% 9,27% 0.75% 0,19% - 4,27°b 0,12% 6,40% 3.76% 0,93% 6.42% 0,395» 76,61%
P9855 Marinheiro de máquinas mês 20,00% 8.00° o 2,50% 1.50% 1,60% 0,20° o 3,00% 0,41% - - - 7,84% 0,94% 0,32% 0,09% 9.27% 0,74% 0,00% - 3,29% 0,08% 4,52% 3.81% 0.93% 7,15% 0.29% 76.49%
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P9856 M arinheiro de convés h 20 .00% 8 ,0 0 % 2 ,5 0 % 1.50% 1.60% 0.2 0 % 3 ,0 0 % 0 ,4 1 % 18,86% 5,0 5 % 7 ,9 4 % 0 .9 4 % 0,3 2 % 0,0 9 % 9 27% 0 .7 4 % 0 ,0 1 % - 3 ,2 2 % 0 ,0 8 % 4 ,4 2 % 4.5 8 % 0,93% 16,08% 0,29% 110 ,04%

P9857 M arinheiro de convés -  m ensalista m ês 20 ,00% 8 ,0 0 % 2 .5 0 % 1,50% 1,60% 0 ,2 0 % 3 ,0 0 % 0 ,4 1 % - - - 7 ,9 4 % 0 .9 4 % 0 .3 2 % 0,0 9 % 9 27% 0 ,7 4 % 0 ,0 1 % - 3.22% 0,08° o 4 ,4 2 % 3 .8 2 % 0,9 3 % 7,1 9 % 0 ,2 9 % 7 6 ,4 6 %

P9858 Laboratorista m ês 20 ,00% 8 .0 0 % 2 ,5 0 % 1,50% 1.60% 0 ,2 0 o » 3 .0 0 % 0 ,1 1 % - - - 2 ,9 6 % 0 ,9 0 % 0.3 1 % 0 ,1 0 % 9 ,2 6 “ » 0 ,7 4 % 0 ,0 0 % - 6,27% 0 .1 7 % 9 .3 9 % 3.66"» 0,93% 5.2 7 % 0,57% 7 7 ,4 5 %

P9859 Trabalhador de  via h 2 0 ,0 0 % 8 ,0 0 % 2 ,5 0 % 1,50% 1,60% 0 .2 0 % 3 .0 0 % - - 17,55% 4 ,8 5 % - 0 .8 8 % 0 .3 1 % 0 .1 0 % 9,2 6 % 0 ,7 4 % 0 ,0 0 % - 8.77% 0 ,2 7 o » 12,35% 4.2 8 % 0 ,9 3 “» 12,41% 0 .8 0 % 110,31%

P986Q M ergulhador h 20 ,00% 8 ,0 0 % 2,5 0 % 1,50% 1.60% 0 ,2 0 % 3 ,0 0 % 0 ,4 1 % 12,00% 18,87% 5,05% 7 ,9 3 “ » 0 .9 4 % 0 ,3 2 % 0,1 0 % 9,2 7 % 0 ,7 5 % 0 ,0 1 % - 3,22% 0 ,0 8 o » 4 ,4 2 % 4.5 8 “ » 0 .9 3 % 21.28% 0.30% 127 ,26%

P9861 Selecionador de m aterial pétreo h 20 ,0 0 % 8 .0 0 % 2 ,5 0 % 1.50% 1.60% 0 ,2 0 % 3 ,0 0 % - - 17,55% 4.8 5 % - 0 .8 8 % 0 ,3 1 % 0,1 0 % 9 .2 6 “ b 0 .7 4 % 0 ,0 0 “ 0 - 8 ,77% 0 .2 7 o » 12,35“ » 4 .2 8 % 0,9 3 % 12,41% 0.80% 110 ,31%

P9864 Engenheiro d e  segurança do trabalho m ês 20 ,0 0 % 8.00“ o 2 .5 0 % 1,50% 1,60% 0 ,2 0 % 3 ,0 0 % 0 .4 1 % - - - 5 ,02% 0 ,9 1 % 0 ,3 1 % 0,0 7 % 9 ,2 6 % 0 ,7 4 “-» 0 ,0 4 % - 4,90% 0 ,1 3 % 7 ,3 3 % 3 ,7 2 % 0,93% 6 .0 9 % 0 ,4 4 “» 7 7 ,1 1 %

P9865 Técnico em  enferm agem m ês 20 ,0 0 % 8 .0 0 % 2 ,5 0 % 1,50% 1,60% 0 ,2 0 % 3 .0 0 % 0 ,4 1 % - - - 1 ,76% 0 ,9 1 % 0 ,3 1 % 0,03"» 9  27% 0 ,7 5 “ » 0 ,1 9 % - 7,08% 0 ,1 9 % 10,61“ » 3 .6 2 % 0,9 3 % 4,9 2 “ » 0 ,64% 7 8 ,4 2 ° .

P9866 M otorista d e  cam inhão h 2 0 .0 0 % 8,0 0 % 2 ,5 0 % 1.50% 1,60% 0 ,2 0 % 3 .0 0 “ » - - 18.40% 5,0 9 % 4 ,5 1 % 0 .8 8 % 0 ,3 1 % 0.0 9 % 9.2 6 % 0 ,7 4 “ » 0,00% - 5 ,24% 0,1 4 % 7 ,8 4 “ » 4 .4 6 % 0,93% 14,46% 0 ,4 7 % 1 09 ,63%

P9867 Técnico especializado - m ensalista m ês 2 0 ,0 0 % 8 ,0 0 “ b 2 .5 0 % 1,50% 1.60% 0 ,2 0 % 3 ,0 0 % 0 ,1 1 % - - - 5 .7 7 % 0 .9 0 % 0 ,3 1 % 0,08% 9 ,2 7 % 0 .7 4 % 0 ,0 7 % - 4,40% 0 ,1 2 % 6 ,5 8 % 3 ,7 5 % 0,93% 6 ,3 3 % 0 ,4 0 % 7 6 .5 6 %

P9869
Encarregado de obras d e  artes 
especiais

m ês 20 ,00% 8 .0 0 % 2 ,5 0 % 1,50% 1,60% 0 .2 0 % 3.00% - - - 5 ,0 7 % 0 .8 8 “ » 0 ,3 1 % 0.0 6 % 9 .2 6 % 0,74° o 0 ,0 1 % - 4.86% 0 ,1 3 % 7 .2 8 % 3 .7 2 % 0,9 3 % 6,0 1 % 0 ,4 4 % 7 6 .5 2 %

P9870 M otorista de  veículo leve h 20,00° o 8 .0 0 “ o 2 .5 0 % 1.50% 1,60% 0 ,2 0 ° o 3 ,0 0 % 0,11°.. - 18,56% 5 .1 4 % 5 ,6 6 % 0 ,9 0 % 0 ,3 1 % 0.0 9 % 9 .2 6 % 0 ,7 4 % o.oo“» - 4.47% 0 ,1 2 % 6 .6 9 % 4 ,5 0 % 0,93% 15,01% 0 ,4 0 % 1 09 ,69%

P9871 M otorista de  veículo especial h 2 0 ,0 0 % 8 ,0 0 % 2 .5 0 % 1,50% 1,60% 0 ,2 0 “ » 3 ,0 0 % - - 18,40% 5,0 9 % 4 ,5 1 % 0 .8 8 % 0 ,3 1 % 0,0 9 % 9 ,2 6 % 0 .7 4 % 0,00% - 5.24% 0 .1 4 % 7 .8 4 % 4 ,4 6 % 0 ,9 3 % 14,46% 0 .4 7 % 1 09 ,63%

P9875 Encarregado d e  turm a m ês 20 ,0 0 % 8 ,0 0 % 2 .5 0 % 1,50% 1,60° o 0 .2 0 % 3 ,0 0 % - - - - 5 ,0 7 % 0 .8 8 % 0 ,3 1 % 0,0 6 % 9 ,2 6 % 0 ,7 4 “ b 0 ,0 1 % - 4,86% 0 ,1 3 % 7 ,2 8 % 3 ,7 2 % 0,93% 6,01 % 0 ,4 4 % 7 6 ,5 2 %

P9876 T écnico  d e  segurança do trabalho m ês 20 ,0 0 % 8 ,0 0 % 2 .5 0 % 1,50% 1,60% 0 ,2 0 % 3.00% 0,11% - - - 3 .1 7 % 0 .9 0 % 0 ,3 1 % 0.0 7 % 9 .2 7 % 0 ,7 4 ° o 0 ,0 8 o » - 6 ,1 4 % 0 ,1 7 % 9.19° o 3 ,6 7 % 0,9 3 % 5,37% 0.55% 7 7 ,4 6 %

P9878 Secretária m ês 20,00° o 8 ,0 0 % 2.5 0 % 1.50% 1.60“ » 0 ,2 0 % 3 ,0 0 % 0 .4 1 % - - 8 ,5 7 % 0 ,9 1 % 0 ,3 1 % 0,0 2 % 9 ,2 8 % 0 ,7 5 % 0 .2 1 % - 3 ,0 0 % 0 ,0 7 % 3 ,8 0 % 3.84°» 0 ,9 3 % 7,4 6 % 0 ,2 7 % 7 6 ,6 2 %

P9880 Piloto fluvial m ês 2 0 ,0 0 “ o 8 .0 0 % 2,5 0 % 1.50% 1,60% 0 ,2 0 % 3 ,0 0 % 0 .4 1 % - - - 10.52% 0 .9 4 % 0 ,3 2 % 0 .0 5 “ » 9 ,2 7 % 0 ,7 4 % 0 .0 2 % - 1,79% 0 ,0 3 % 1.84% 3 ,9 0 % 0,9 3 % 8,13% 0,1 6 % 7 5 ,8 5 %

P9882 Técnico especializado h 2 0 .00% 8 .0 0 % 2 ,5 0 % 1.50% 1.60% 0 ,2 0 % 3 .0 0 % 0 ,1 1 % - 18,58% 5 .1 4 % 5,77% 0 ,9 0 % 0 ,3 1 % 0,0 8 % 9 .2 7 % 0 ,7 4 % 0 ,0 7 % - 4.40% 0 ,1 2 % 6 ,5 8 % 4 .5 1 % 0,93% 15,08% 0 ,4 0 % 109 ,80%

P9883 Chefe d o  setor adm inistrativo m ês 20 ,00% 8,0 0 % 2.5 0 % 1.50% 1.60“ » 0.20“ o 3 .0 0 % 0 ,1 1 % - - - 7 .5 9 " , 0 ,9 0 % 0 ,3 1 % 0,07° o 9 .2 6 % 0 ,7 4 % 0 .0 5 % - 3,47° ò 0 ,0 9 % 4 ,7 6 % 3 .8 1 “ » 0,93% 6 ,9 9 % 0 ,3 1 % 7 6 .1 9 %

P9884 Encarregado de terraplenagem m ês 20 .00% 8.0 0 % 2.5 0 % 1.50% 1,60% 0 .2 0 % 3 ,0 0 % - - - - 5 ,0 7 % 0 .8 8 % 0 ,3 1 % 0,06% 9 ,2 6 % 0 .7 4 % 0 .0 1 % - 4,86% 0 ,1 3 o » 7 ,2 8 % 3 ,7 2 % 0,93% 6 ,0 1 % 0 ,4 4 % 7 6 ,5 2 %

P9885 Frentista d e  túnel h 20 .0 0 % 8 .0 0 % 2 ,5 0 % 1.50% 1,60% 0 .2 0 ° o 3 ,0 0 % - - 17,55% 4,8 5 % - 0 ,8 8 % 0 ,3 1 % 0 ,1 0 % 9,26° o 0 ,7 4 % 0 ,0 0 % - 8 ,7 7 % 0 ,2 7 % 12,35% 4.2 8 % 0,93% 12.41% 0,8 0 % 110,31%

P9889 Técnico da qualidade m ês 20 .0 0 % 8.00° o 2 ,5 0 % 1.50% 1.60% 0,2 0 % 3 ,0 0 % 0,1 1 % - - - 2 ,7 7 % 0 ,9 0 % 0 ,3 1 % 0 .0 7 “ b 9 ,2 7 % 0 ,7 4 % 0 ,0 9 % - 6 ,4 0 % 0 ,1 8 % 9 ,5 9 % 3 ,6 5 % 0,93% 5,22% 0,5 8 % 7 7 ,6 2 %

P9891 Engenheiro m ecânico m ês 20 ,0 0 % 8.0 0 % 2 ,5 0 % 1.50% 1.60% 0 ,2 0 % 3 ,0 0 % 0 ,4 1 % - - - 8 ,1 7 % 0 .9 1 % 0 .3 1 % 0.08% 9,26° o 0 ,7 4 “ » 0 ,0 1 % - 3 ,0 5 % 0 .0 8 % 4 .1 8 % 3,8 2 % 0,9 3 % 7 ,2 5 % 0,2 7 % 7 6 ,2 8 %

P9892 A uxiliar de blaster h 20 ,0 0 % 8 .0 0 % 2.5 0 % 1,50% 1,60% 0 ,2 0 % 3 ,0 0 % 0 ,4 1 % - 18,78% 5,20% 7 .3 9 % 0 .9 1 % 0 ,3 1 % 0,09° o 9 ,2 6 % 0 ,7 4 % - - 3,61% 0.09° o 4 .9 6 % 4.5 7 % 0,93% 15,89% 0,32% 110 ,26o »

P9893 Encarregado de pavim entação m ês 20 ,00% 8.0 0 % 2 ,5 0 % 1,50% 1,60% 0 ,2 0 “ » 3,00% . - - - - 5 ,0 7 % 0 ,8 8 % 0 ,3 1 % 0,06% 9 .2 6 % 0 ,7 4 % 0 ,0 1 % - 4,86% 0 ,1 3 % 7 ,2 8 % 3 ,7 2 % 0.93% 6 ,0 1 % 0 ,4 4 % 7 6 ,5 2 %

P9896 Porteiro m ês 2 0 ,00% 8 .0 0 % 2 ,5 0 % 1,50% 1,60° o 0 .2 0 % 3 ,0 0 % 0 ,4 1 % - - - 6 ,4 9 % 0 ,9 1 % 0 .3 1 % 0,08% 9 ,2 6 % 0 ,7 4 % 0 .0 2 % - 4,27% 0 ,1 1 % 5,8 6 % 3 ,7 7 “ » 0,93% 6 ,6 3 % 0,38% 7 6 ,9 9 %

P9897 Técnico d e  m eio  ambiente m ês 2 0 .00% 8 ,0 0 % 2.5 0 % 1,50% 1.60% 0 ,2 0 % 3 ,0 0 % 0 ,4 1 % - - - 2 .4 7 % 0 ,9 1 % 0 .3 1 % 0,0 6 % 9.27° o 0 .7 5 % 0 ,1 3 % - 6 .6 0 % 0 ,1 8 % 9 .8 9 % 3 .6 4 % 0,93% 5,17% 0,60% 7 8 .1 2 %

P9900 C om prador m ês 2 0 .00% 8 .0 0 % 2 .5 0 % 1,50% 1,60% 0 ,2 0 “ » 3 ,0 0 % 0 ,1 1 % - - - 7 .7 3 % 0 ,9 0 % 0 ,3 1 % 0,07% 9 ,2 7 % 0 ,7 4 % 0 ,0 7 % - 3 .37% 0 ,0 9 % 4 .6 2 % 3 ,8 1 % 0.93% 7,0 5 % 0 .3 0 % 7 6 .1 7 %

P9901
Encarregado de superestrutura 
ferroviária

m ês 2 0 .00% 8 ,0 0 % 2 ,5 0 % 1.50° o 1.60% 0.2 0 % 3 .0 0 % - - - - 5 ,0 7 % 0 .8 8 % 0 ,3 1 % 0,06% 9 ,2 6 % 0 ,7 4 % 0 ,0 1 % - 4 .8 6 % 0 .1 3 % 7 ,2 8 % 3 ,7 2 ° o 0,93% 6 .0 1 % 0 ,4 4 % 7 6 ,5 2 %

P9903 A uxiliar técnico m ês 2 0 .00% 8 ,0 0 % 2 ,5 0 “ o 1 .50% 1.60% 0 ,2 0 % 3 .0 0 % 0 ,1 1 % - - - 5 ,7 7 % 0 ,9 0 % 0 ,3 1 % 0,08% 9 ,2 7 % 0 ,7 4 % 0 .0 7 % - 4.40% 0 ,1 2 % 6 .5 8 % 3 .7 5 % 0,93% 6 .3 3 % 0 ,4 0 % 7 6 ,5 6 %

P9907 C om andante de longo curso m ês 2 0 .00% 8 .0 0 % 2 ,5 0 % 1,50% 1,60% 0 ,2 0 % 3 .0 0 % 0 ,4 1 % - - - 10,52% 0 .9 4 % 0 ,3 2 % 0,05% 9 ,2 7 % 0 ,7 4 “ » 0 .0 2 % - 1,79% 0.0 3 o » 1.84% 3.9 0 % 0,93% 8 .1 3 % 0,16% 7 5 ,8 5 %

P9908 Imediato m ês 2 0 ,00% 8 .0 0 % 2,50° o 1.50% 1,60° o 0 ,2 0 “ „ 3 ,0 0 % 0 ,4 1 % - - - 10,52% 0 .9 4 % 0 ,3 2 % 0.05% 9,2 7 % 0 .7 4 % 0 ,0 2 % - 1,79% 0 ,0 3 % 1,84% 3 ,9 0 % 0,93°'» 8 ,1 3 % 0.1 6 % 7 5 .8 5 %

P9909 Oficial de náutica m ês 2 0 ,00% 8 ,0 0 % 2 ,5 0 % 1.50% 1.60% 0 ,2 0 ° o 3 ,0 0 % 0,4 1 % - - - 5 ,8 0 % 0 ,9 4 % 0.3 2% 0,08% 9 ,2 7 % 0 ,7 5 “ » 0 .0 7 % - 4 ,38% 0 .1 2 % 6 ,5 6 % 3 .7 5 % 0,9 3 % 6,4 1 % 0 .4 0 % 7 6 ,9 9 %

P9910 O ficial de m áquinas m ês 2 0 ,00% 8,00° o 2 .5 0 % 1.50% 1,60% 0,20° o 3 .0 0 % 0 ,4 1 % - - - 7 .3 6 % 0 ,9 4 % 0 ,3 2 % 0.08% 9.2 7 % 0 .7 4 % 0 .0 2 % - 3 ,6 4 % 0 ,0 9 % 5,0 0 % 3,8 0 % 0,9 3 “ » 6 ,9 7 % 0,33% 7 6 ,7 1 %

P9911 C ondutor de m áquinas m ês 2 0 .00“ b 8 ,0 0 % 2 ,5 0 % 1.50% 1,60% 0 .2 0 % 3 ,0 0 % 0 ,4 1 % - - - 7 ,1 8 % 0 .9 4 % 0 ,3 2 % 0,07% 9 ,2 7 o » 0 ,7 4 % 0 ,0 1 % - 3 ,77% 0 ,1 0 % 5,1 8 % 3 ,7 9 % 0,93% 6,9 0 % 0,3 4 % 7 6 ,7 5 %

P9912 C apitão  fluvial com  periculosidade h 20,00% 8 ,0 0 % 2 ,5 0 % 1.50% 1.60% 0 ,2 0 % 3 .0 0 % 0 ,4 1 % - 19,19% 5 ,1 4 % 10.52% 0 .9 4 % 0 ,3 2 % 0.0 5 % 9 ,2 7 % 0 .7 4 % 0 ,0 2 % - 1.79% 0 ,0 3 % 1.84% 4 .6 8 % 0,9 3 % 17.19% 0.1 6 % 1 1 0 ,01%

P9913 D raguista m ês 2 0 .00% 8 .0 0 % 2 ,5 0 % 1,50% 1,60% 0 ,2 0 % 3 ,0 0 ° o 0 ,4 1 % - - - 10,52% 0 .9 4 % 0 ,3 2 % 0,05% 9,2 7 % 0 ,7 4 % 0 ,0 2 % - 1,79% 0 ,0 3 % 1.84% 3 .9 0 % 0,9 3 % 8,13% 0.1 6 % 7 5 ,8 5 %

P9915 M aquinista h 2 0 ,00% 8.00® . 2 .5 0 % 1.50% 1.60% 0,2 0 % 3 ,0 0 “ » 0.41 “» - 17,30% 4,7 8 % - 0 .9 1 % 0.31% 0.1 0 % 9 ,2 6 “ » 0 ,7 4 % - - 10.00% 0 ,3 0 % 12,35% 4 ,2 7 % 0.93% 12,43% 0,9 1 % 111 .81%

P9916
Encarregado de conservação 
rodoviária

m ês 2 0 ,00% 8 .0 0 % 2 ,5 0 % 1.50% 1.60% 0 ,2 0 % 3 ,0 0 % - - - - 5 ,0 7 % 0 ,8 8 % 0 ,3 1 % 0.06% 9 .2 6 % 0 ,7 4 % 0 ,0 1 % - 4 ,86% 0 ,1 3 % 7 ,2 8 % 3,72° o 0 ,9 3 % 6.0 1 % 0,4 4 % 7 6 ,5 2 %

P9920 M estre fluvial m ês 2 0 ,0 0 % 8 ,0 0 ° . 2 ,5 0 % 1,50% 1,60% 0,20° o 3 ,0 0 % 0 ,4 1 % - - - 10 ,52% 0 ,9 4 % 0 ,3 2 % 0,05% 9,27» » 0 .7 4 % 0 ,0 2 % - 1,79% 0 ,0 3 o » 1.84% 3 .9 0 % 0,9 3 “ » 8 ,13% 0 .1 6 % 7 5 ,8 5 %

P9923 M ergulhador com periculosidade h 2 0 ,0 0 % 8 .0 0 “ <. 2 .5 0 % 1.50% 1,60% 0 ,2 0 % 3 .0 0 % 0.4 l°o - 18,87% 5 ,0 5 % 7 ,9 3 % 0 .9 4 % 0 ,3 2 % 0,1 0 % 9,2 7 % 0 ,7 5 % 0 ,0 1 % - 3 ,22% 0 ,0 8 % 4 ,4 2 % 4 .5 8 % 0 .9 3 % 16.09% 0.2 9 % 110 ,07%

P9927 Frentista de túnel com  periculosidade h 2 0 ,00% 8 .0 0 % 2 ,5 0 % 1.50% 1.60% 0 .2 0 % 3 ,0 0 % - - 17,55% 4,8 5 % - 0 .8 8 % 0 ,3 1 % 0,1 0 % 9 .2 6 % 0 .7 4 % 0 ,0 0 % 8,77% 0 ,2 7 % 12.35% 4 .2 8 % 0 ,9 3 % 12,41% 0,8 0 % 1 1 0 ,31%

P9928 Servente com  periculosidade h 20,00% 8.0 0 % 2 ,5 0 % 1.50“ » 1,60% 0 .2 0 ° o 3 ,0 0 % - - 17,55% 4,8 5 % - 0 ,8 8 % 0 ,3 1 % 0,1 0 % 9.26° o 0,74° o 0 ,0 0 % 8.77% 0,27° o 12 .35% 4 .2 8 % 0,93“ « 12.41% 0,80% 110 ,31%

P9929
Bom beiro hidráulico com 
periculosidade

h 2 0 ,00% 8.0 0 % 2 ,5 0 % 1,5 0 % 1.60% 0 ,2 0 % 3 ,0 0 % 0 ,1 1 % - 18.12% 5 ,0 1 % 2 ,3 0 % 0 ,9 0 % 0 ,3 1 % 0,1 0 % 9.26° o 0 .7 4 % 0 ,0 0 % - 6 ,72% 0 .1 9 % 10,05% 4 .3 8 % 0 ,9 3 % 13,56% 0.6 1 %
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P9934
Motorista de veículo especial com 
periculosidade h 20.00% 8,00% 2.50% 1.50% 1,60% » .2 (1% 3,00% - - 18.40% 5,09% 4,51% 0,88% 0.31% 0,09% 9,26% 0,74% 0,00% - 5,24% 0,14% 7,84% 4.46% 0.93% 14.46% 0,47% 109,63%

P9938
Operador de equipamento leve cora 
periculosidade h 20.00% 8,00% 2.50% 1.50% 1.60% 0,20% 3,00% - 17,90% 4,95% 0,58% 0,88% 0,31% 0.09% 9.26% 0,74% - - 7,86% 0,22% 11.77% 4,31% 0,93% 12.77% 0,71% 110,08%

P9939
Operador de equipamento leve com 
in.salubridade h 20.00% 8,00% 2,50% 1,50% 1.60% 0,20% 3.00% 12,00% 17.90% 4,95% 0,58% 0,88% 0,31% 0,09%. 9,26% 0.74% - - 7,86% 0,22% 11.77% 4,31 % 0,93% 16.94% 0,73% 126,27%

P9940 Piloto fluvial com periculosidade h 20.00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 19.19% 5,14% 10,52% 0,94% 0,32% 0,05% 9,27% 0,74% 0,02% - 1.79% 0,03% 1,84% 4,68% 0,93% 17,19% 0,16% 110.01%
P9941 Mestre fluvial com periculosidade h 20,00% 8,00% 2,50% 1.50% 1.60% 0,20% 3,00% 0.41% - 19.19% 5.14% 10.52% 0,94% 0.32% 0,05% 9,27% 0,74% 0,02% - 1.79% 0.03% 1,84% 4,68% 0.93% 17,19% 0,16% 110,01%

P9942
Marinheiro de convcs cora 
periculosidade h 20.00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0.41% - 18,86% 5,05% 7,94% 0.94% 0,32% 0,09% 9,27% 0,74% 0.01% - 3.22% 0,08% 4,42% 4,58% 0,93% 16,08% 0,29% 110,04%

P9943
Técnico de batiraetria com 
periculosidade h 20.00% 8.00% 2,50% 1.50% 1,60% 0,20% 3.00% 0.41% - 18,71% 5,01% 6,80% 0,94% 0,32% 0,08% 9,21% 0,74% 0,01% - 4,05% 0,10% 5,56% 4.54% 0.93% 15,59»/» 0,36% 110,23%

P9944
Operador de equipamento especial 
com periculosidade h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 17,90% 4.95% 0,58% 0.88% 0,31% 0,09% 9,26% 0,74% - - 7,86% 0,22% 11,77% 4,31% 0,93% 12,77% 0,71% 110,08%

P9945 Draguista com periculosidade h 20.00% 8,00% 2.50% 1,505o 1,60% 0.20% 3,00% 0,41% - 19,19% 5,14% 10,52% 0,94% 0,32% 0.05% 9,27% 0,74% 0,02",, - 1.79% 0,03% 1,84% 4,68% 0,93% 17,19% 0,16% 110,01%
P9946 Engenheiro auxiliar mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0.20% 3.00% 0,11% - - - 00 «.A 0,90% 0,31% 0,09% 9,26% 0,74% 0.02° « - 3.28% 0,08% 4,51% 3,81% 0,93% 7,07% 0.29% 76,06%
P9947 Técnico florestal mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1.60% 0,20% 3,00% 0.41% - - - 2.47% 0,91% 0.31% 0,06% 9,27% 0,75% 0,13% - 6,60% 0,18% 9,89% 3,64% 0,93"» 5,17% 0,60% 78,12%

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês 20.00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0.11% - - - 5,66% 0.90% 0.31% 0,09% 9,26% 0,74% 0,00% - 4,47% 0,12% 6,69% 3,74% 0.93% 6,26% 0,40% 76,49%

P9949 Topógrafo mês 20.00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3.00% 0,11% - - - 1,72% 0.90% 0,31% 0,10% 9,26% 0,74*0 0,00% - 7,10% 0,20% 10,63% 3,62% 0.93% 4,81% 0,64% 77,87%
P9950 Auxiliar de topografia mês 20.00% 8,00% 2.50% 1.50% 1,60% 0.20% 3,00% 0,11% - - - 1,72% 0.90% 0,31% 0,10% 9.26% 0,74% 0,00% - 7.10% 0,20" « 10,63% 3.62% 0,93% 4,81% 0,64% 77.87%
P9951 Médico de câmara hiperbárica mês 20.00% 8,00% 2.50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0.41% 12,00% - - 8,00% 0,91% 0,31% 0,03% 9,26% 0,74% 0,06% - 3.17% 0.08% 4,35% 3,82% 0.93% 9,51% 0,29% 90,68%
P9952 Pedreiro - mensalista mês 20.00% 8,00% 2.50% 1.50% 1,60% 0,20% 3.00% - - - - 0.81% 0,88% 0,31% 0,08% 9,26% 0,74% 0,00% - 7,71% 0,21% 11,53% 3,59% 0,93% 4,45% 0,69% 78,00%
P9953 Eletricista - mensalista mês 20,00% 8,00% 2,50% 1.50% 1.60% 0.20% 3.00% - - - - 4,95% 0,88% 0,31% 0.10% 9.26% 0,74% 0,00% - 4,94% 0,14% 7,40% 3.72% 0,93% 5,98% 0,45% 76,59%
P9954 Servente - mensalista mês 20.00% 8,00% 2.50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - - - - 0,88% 0,31% 0,10% 9,26% 0,74% 0,00% - 8,77% 0,27% 12,35% 3,56% 0,93% 4,16% 0,80% 78,94%
P9955 Engenheiro chefe mês 20.00% 8.00% 2,50% 1,50% 1,60% 0.20% 3,00% 0,11% - - - 7,85% 0.90% 0,31% 0,09% 9,26% 0,74% 0,02% - 3,28% 0.08% 4,51% 3,81% 0.93% 7,07% 0.29% 76,06%

P9956 Motorista de caminhão com 
periculosidade h 20.00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% - - 18,40% 5,09% 4,51% 0,88% 0.31% 0,09% 9,26% 0.74% 0,00% - 5,24% 0,14% 7.84% 4.46% 0.93% 14.46% 0.47% 109,63%

P9972 Técnico de batimetria mês 20.00% 8.00% 2,50% 1.505o 1,60% 0.20% 3,00% 0,41% - - - 6,80% 0.94% 0,32% 0,08% 9,27% 0,74% 0,01% - 4,05% 0,10% 5,56% 3,78% 0,93% 6,76% 0,36% 76,92%
Legenda: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

Classificação Parcela Descrição

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Al Previdência Social
A2 FGTS
A3 Salário Educação
A4 SESC ou SES1
A5 SEN AI / SEBRAE
A6 1NCRA
A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
A8 SECONCI
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

BI Reposuso Semanal Remunerado - Domingos
B2 Feriados
B3 Férias Gozadas + 1/3
B4 Auxílio Enfermidade
B5 Auxílio Acidente de Trabalho
B6 Licença Paternidade
B7 13° Salário
B8 Faltas Justificadas
B9 Férias sobre Licença Maternidade

1. raia mis ue apicscmaçuo uos vaioics percentuais oouuos paia caua parecia uos encargos sociais e uauuimstas auoiou-sc 
apenas quatro casas decimais era porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna 
“Total (%)” em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.

2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A media móvel 
é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os 
resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais flutuações no número de amostras. Isso implica
d Í7 i»r  mif> nnAp a n l iL in r ín  rlr\c v o ln ra c  tn to ic  .inA R m A c  c n p iq ic  í i l l f im o  AnlunoN l'AT qn lÍA n do  o rn i í l in  oM h n Á lira  p im n U p

Classificação Parcela Descrição

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Cl Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Féria Indenizadas + 1/3
C4 Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
C5 Indenização Adicional

Grupo D - Reincidências (%) Dl Reincidência de A sobre B
D2 Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado +•
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P9930 Eletricista com periculosidade h 20.00% 8,00% 2,50% 1.50% 1.60% 0,20% 3.00% - - 18,46% 5,11% 4,95% 0.88% 0,31% 0,10% 9,26% 0,74% 0.00% - 4,94% 0,14% 7,40% 4,47% 0,93»« 14,65% 0,45% 109,59%

P9932
Operador de equipamento pesado 
com periculosidade h 20.00% 8,00% 2,50% 1.50% 1.60% 0.20% 3,00% - - 17,90% 4.95% 0,58% 0.88% 0,31% 0,09% 9,26% 0,74% - 7,86% 0,2230 11,77% 4,31% 0,93% 12,77% 0,71% 110,08%
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CO M PO SIÇ Ã O  DA TAXA DE BDI
TIPO DE SERVIÇO: CO NSTRUÇÃO  DE RODOVIAS E FERROVIAS

METODOLOGIA DE CÁLCULO: TCU - ACORDÃO 2622/2013

Ordem Item C om ponente do BDI Sigla Taxa(% ) Intervalo Adm issível
ADOTADA Mínim o M áxim o

J L _ Administração Central AC 4,50% 3,80% 4,67%
2) Seguro + Garantia S + G 0,70% 0,32% 0,74%
3) Risco R 0,90% 0,50% 0,97%
4) Despesas Financeiras DF 1,10% 1,02% 1,21%
5) Lucro L 7,50% 6,64% 8,69%

Ü T Tributos I 5,65%

Grupo A Lucro
L Lucro Bruto 7,50%

Total do Grupo A(% ) = 7 ,5 0 %

Grupo B Garantia e  Despesas Indiretas
S+G Seguro de taxas e Garantias 0,70%
R Taxa de Riscos 0,90%
AC Administração Central 4,50%
DF Despesas financeiras 1,10%

Total do Grupo B(%) = 7 ,2 0 %

Grupo C impostos/Tributos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 2,00%
CPRB 0,00%

Total do Grupo C(% ) = 5 ,6 5%

Fórm ula de Cálculo  do BDI

BDI =
"( \+ (A C + S + R + G ) ) ( \+ D F ) ( \+ L )  t ~ L nn

a - D

B.D.I ADOTADO
TOTAL (%) 22,22%

A r
Eng. Ciwi: Mayco Velasco de Sousa - RNP: 1013209672
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CÓ DIG O DESCRIÇÃO
SINAPI 0 5 /2 0 2 2  -DESONERADA
HORISTAS %  MENSALISTAS%

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 1 6 ,80 1 6 ,80
A l NSS 0,00 0,00
A2 SESi 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
k l SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SICONCI 0,00 0,00

B ENCARGOS SOCIAIS C / IN C IDÊNC IA  DE A 4 4 ,41 1 6 ,46
BI DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,84 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,67
B4 132 SALÁRIO 10,80 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,55 0,00
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FÉRIAS GOZADAS 8,71 6,73
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,03

C ENCARGOS SOCIAIS S / INCIDÊNCIA DE A 14,73 1 1 ,3 8
C l AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,40 4,17
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,85 3,75
C4 DEPOSITO DE RECISÃO S/JUSTA CAUSA 3,90 3,01
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45 0,35

D REINCIDÊNCIAS DE U M  GRUPO SOBRE 0 7 ,91 3 ,12

D l
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A  SOBRE GRUPO 
B

7,46 2,77

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A  SOBRE AVISO 
PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,45 0,35

TO TAL (A+B+C+D) 83 ,85 4 7 ,7 6

l/tA ^/hO u? ^
Eng. CiviljOMayco Velasco de Sousa - RNP:1013209672
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Contratação de serviços de engenharia para execução das 
obras de construção de ponte no Sítio Alemanha, Distrito 
de Calabaça no Município de Várzea Alegre -  CE, com 
recursos oriundo da Defesa Civil Nacional e Tesouro 
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo e de outro.........................................................

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 07.539.273/0001-58, através da Secretaria Municipal de 
Obras e Urbanismo, neste ato representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a).
.................................... , residente e domiciliado nesta Cidade, apenas denominado
CONTRATANTE, e de outro lado ......................................................... , estabelecida na
............................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ...................................,
neste ato representada por ..................................................... , portador(a) do CPF n°
......................................... , apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente
Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 
2022.07.29.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n° 8.666/93, e suas alterações 
posteriores, na forma das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA Ia - DA CONVENÇÃO
1.1 - Ficam convencionadas as designações de CONTRATANTE para a Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo, e de CONTRATADA para ............................................................ , e de
F1SCAL1ZADOR para representante da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE, designado para 
acompanhar a execução da obra e o cumprimento das cláusulas contratuais.

CLÁUSULA 2a - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
2 . 1 - 0  presente Instrumento tem por objeto a contratação de serviços de engenharia para execução 
das obras de construção de ponte no Sítio Alemanha, Distrito de Calabaça no Município de Várzea 
Alegre -  CE, com recursos oriundo da Defesa Civil Nacional e Tesouro Municipal, conforme 
projetos e orçamentos anexados junto ao Edital Convocatório, bem como pela proposta comercial 
apresentada pela empresa contratada.
2.2 - O regime de execução será o indireto, na modalidade de empreitada por preço global.

CLÁUSULA 3a - DO VALOR CONTRATUAL
3.1 - A CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA para realizar os serviços objeto do
presente Contrato, o preço global de R $ ................ (.............), a ser pago segundo o cronograma de
pagamento e conforme os serviços executados e medições apresentadas e visadas pelo órgão 
fiscalizador.

CLÁUSULA 4a - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês civil, cujo valor será apurado 
através de medição, deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Várzea 
Alegre/CE, até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, para fins de 
conferência e atestação.

Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, 153 - Centro - CEP: 63.540-000 -  Várzea Alegre/C.
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4.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópij 
quitação das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:
a) recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregadc 
relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;
b) recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea superior;
c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir 
do recolhimento destes encargos.
4.3 - Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal de serviços e 
recibo, até 30 (trinta) dias após a sua certificação pela Secretaria Municipal Contratante.
4.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem 
implicará na aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
4.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a 
CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências.
4.6 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo 
fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de 
qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.

CLÁUSULA 5a - DAS DESPESAS CONTRATUAIS
5.1 - Serão da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas e providências 
necessárias à regularização do presente Contrato, inclusive sua publicação, registro e aprovação dos 
projetos nos órgãos competentes.

CLÁUSULA 6a - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos oriundos da Defesa Civil 
Nacional e Tesouro Municipal, previstos na seguinte dotação orçamentária:

Órgão Unid. Orç. P ro jeto /A tiv idade E lem ento de  Despesa I
L_ 14 _J_ _ 01 26.782.0586.1 .009.0000 4 .4 .90 .51 .00 J

CLAUSULA 7a - DOS PRAZOS
7 . 1 - 0  presente contrato terá vigência até 30 de Junho de 2023, sendo que os serviços deverão ser 
executados e concluídos dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de 
recebimento da Ia ordem de serviços, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93, e suas 
alterações.
7.2 - Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do 
novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão 
analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria Municipal Contratante.
7.3 - Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.
7.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, não 
serão considerados como inadimplemento contratual.
7.5 - Após o recebimento da Ordem de Serviços, a Contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos para o início dos serviços contratados, podendo este prazo vir a ser dilatado por igual

RuaDep. Luiz Otacílio Correia, 153 -  Centro - CEP: 63.540-000 -  Várzea Alegre/CE
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período, uma única vez, mediante apresentação de justificativas plausíveis e aceito 
Administração.

CLÁUSULA 8a - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e 
condições a seguir estabelecidas:
a) Recrutar elementos habilitados e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE 
relação nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer 
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a 
CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente.
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 
prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços.
d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da 
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 
interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por 
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a 
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel 
observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.
f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a 
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio 
por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações relativas ao 
serviço, a não ser para fins de execução do CONTRATO.
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços 
contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, 
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da 
CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 
inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a 
CONTATANTE.
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do 
CONTRATO.
i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, 
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços.
j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do 
Trabalho e legislação pertinente.
k) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções 
para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na 
legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U de 
13/02/98.
l) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais
danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos OU 
contratados.
m) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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n) Prestar os serviços de acordo com os Projetos elaborados pela Secretaria Municipal de Obra
Urbanismo.
o) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens,'- 
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo 
que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho.
p) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a 
CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.
q) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
na forma estabelecida no Art. 65, § Io da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA 9a - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 - A Contratante obriga-se a:
a) Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o 
cumprimento dos prazos.
b) Fazer o acompanhamento da execução dos serviços objeto do presente contrato, através da 
Secretaria Municipal competente.
c) Efetuar o pagamento conforme previsto neste Instrumento.
9.2 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou alterações 
no projeto, plantas e especificações.
9.3 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que 
tenham preços unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou 
abatimento, será apurado com base nas cotações apresentadas no orçamento.
9.4 - Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens 
correspondentes com os seus respectivos preços unitários, serão utilizados os preços unitários 
constantes da tabela de preços utilizada pela Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE.
9.5 - A Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE caberá o direito de promover acréscimos ou 
supressões nas obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condições do contrato 
nos termos do art. 65, parágrafo Io, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA 10a - DAS PENALIDADES E SANÇÕES
10.1 - A empresa Contratada pela CONTRATANTE para execução dos serviços objeto deste, no 
caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multas pecuniárias, conforme segue;
b.l) O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa 
de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total da operação, caso o atraso seja inferior 30 (trinta) dias.
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da etapa do cronograma físico-financeiro não 
realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.
c) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade.
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10.2 - A Contratante, sem prejuízo das sanções aplicáveis, poderá reter crédito, promover cobrarrck o
judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas 
tiver sofrido por culpa da empresa CONTRATADA.
10.3 -0  atraso injustificado na execução total ou parcial da obra, autoriza a CONTRATANTE, a 
seu critério, declarar rescindido o Contrato e punir a empresa contratada com a suspensão do seu 
direito de licitar e contratar.
10.4 - Requerimento de concordata preventiva, dissolução judicial ou amigável, decretação de 
falência da empresa contratada, instauração de insolvência civil, darão a Contratante ensejo à 
rescisão contratual e à emissão na posse da obra, dos materiais, equipamentos e ferramentas 
existentes no canteiro de obra.
10.5 - As multas prevista no subitem b) alíneas b.l e b.2, serão devolvidas à empresa contratada, 
sem juros e correção monetária, desde que a conclusão da obra se verifique dentro do prazo 
contratual.
10.6 - Ao licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato serão aplicadas, as penalidades
previstas em lei.

CLÁUSULA 11a - DA RESCISÃO
11.1- A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou 
extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos, por parte da CONTRATADA;
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato.

CLÁUSULA 12a- DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - A CONTRATANTE fiscalizará a execução da Obra/Serviços, a fim de verificar se no seu 
desenvolvimento estão sendo observadas os Projetos, Especificações e demais requisitos revistos 
neste Contrato.
12.2 - A FISCALIZAÇÃO se efetivará no local da Obra/Serviços, por profissional previamente 
designado pela CONTRATANTE, que comunicará suas atribuições.

CLÁUSULA 13a- DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
13.1 - O recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela Secretaria 
Municipal competente, para este fim.
13.2-0 objeto deste contrato será recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA;
b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante “Termo de Entrega e Recebimento 
dos Serviços”, circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 
69 da Lei n° 8666/93.

CLAUSULA 14a - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
14.1 - O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 
a) unilateralmente, pela CONTRATANTE;
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a.l) quando houver modificações do Projeto ou das Especificações para melhor adequação técj 
aos seus objetivos;
a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo om 
diminuição quantitativa de seu objeto, dentro do limite legal.
14.2 - A CONTRATADA em caso de rescisão administrativa unilateral, reconhece os direitos da 
CONTRATANTE, em aplicar as sanções previstas neste Contrato.

CLÁUSULA 15a - DO DOMICILIO E DO FORO
15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Várzea Alegre/CE, como o único competente para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.

CLAUSULA 16a - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - A CONTRATADA se obriga a efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE testes 
previstos nas normas ABNT para definir as características técnicas de qualquer equipamento, 
material ou serviço a ser executado.
16.2 - No interesse da Administração Municipal e sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo 
de reclamação ou indenização, fica assegurado à autoridade competente o direito de ativar as 
condições, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Contrato, disto 
dando ciência aos interessados.

E, por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas anteriores e, bem assim, observar fielmente as disposições legais em 
vigor.

Várzea Alegre/CE,

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1)

2)

CONTRATADA

CPF n.° 

CPF n.°
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O  PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, Estado do C eará, no uso 
de suas atribuições legais e  em  pleno exercício de cargo, com  fundam ento no art. 69, 
VII e  X , da Lei O rgânica do Município e  de  acordo com  a Lei Federal n° 8 .66 6  de 21 de  
junho de  1993 e suas alterações.

C O N S ID E R A N D O  a  necessidade de  m odificação da Com posição da  
Com issão Perm anente de Licitação;

R E S O LV E :

Art 1o -  Modificar Com issão Perm anente de  Licitação da Prefeitura Municipal, 
a  qual ficará assim  constituída;

Presidente: ÍC A R O  B A S TO S  BATISTA;
Secretário: B R U N O  B E Z E R R A  BA STO S;
Mem bro: IV A N ILD O  O L IV E IR A  G O N Ç A LV E S ;

A rt 2o - Esta Portaria entrará em  vigor na data de  sua publicação, tendo  
todos seus efeitos retroagindo ao dia 11 de  julho de 2022 .

Gabinete 
do Prefeito

Gownode
VÃR2EA AUEGRE
M ais p e n o  pavo

PORTARIA N° 168, DE 12 DE JULHO DE 2022.

Modifica a com posição d a  Com issão  
Perm anente de Licitação.

Publique-se, registre-se, cum pra-se.

G abinete do Prefeito Municipal de  V árzea  A legre- CE, 
em  12 de  julho de  2022 .

PUBLICADO
no Diário Oficial dos Munkáptos do

V ã M Z Z
oào<sl ,in^  nos termos da Lèi 
Municipal n° 1.075, de 27 de fevereiro 
de 2019.

Rua Dep. Luiz Otacüio Correia, 153 -  Centro -  CEP: 63.540-000 -  Várzea Alegre/CE 
"Várzea Alegre Terra do Amor Fraterno”



Setor de
Licitação

Governo de
V Á R Z E A  A LEG R E
Mais para o povo

COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 2022.07.29.1

Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, 153 - Centro - CEP: 63.540-000 - Várzea Alegre/CE



Setor de
Licitação

Governo de
V Á R Z E A  A LEG R E
Mais para o povo

AVISO PE L1CITACAO

Modalidade - Tomada de Preços

Tipo - Menor Preço Global

Edital NM 2022.07.29.1

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção 
de ponte no Sítio Alemanha, Distrito de Calabaça no Município de Várzea Alegre -  CE, com 
recursos oriundo da Defesa Civil Nacional e Tesouro Municipal, de acordo com especificações 
constantes no Edital Convocatório.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nu 2022.07.29.1. O Presidente da Comissão 
de Licitação, torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de 
Preços, tombada sob n° 2022.07.29.1. Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução 
das obras de construção de ponte no Sítio Alemanha, Distrito de Calabaça no Município de Várzea 
Alegre -  CE, com recursos oriundo da Defesa Civil Nacional e Tesouro Municipal. Data e horário 
da abertura: 17 de Agosto de 2022, às 09h00min. Os interessados poderão ler e obter o texto
integral do edital e todas as informações sobre a licitação através dos endereços eletrônicos: 
www.varzeaalegre.ce.gov.br e wmv.tce.ce.gov.br. Maiores informações: (88) 9 9839 -  7074.

Várzea Alegre/CE, 29 de Julho de 2022.

Ícaro BasTosBatista 
Presidente da Comissão de Licitação

Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, 153 - Centro - CEP: 63.540-000 - Várzea Alegre/CE

orò
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http://www.varzeaalegre.ce.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Contratante: Município de Salitre, através do Fundo Municipal de Saúde. Contratada: 
Teotonio Construcoes Comércio industria e Serviços LIDA - ME. Objeto: contratação de 
empresa para execução da obra de reforma de Unidade cie Atenção Especializada em 
Saúde de Salitre. localizada no Município de Salitre/CE - PT n9 1047505-30. Dotação 
Orçamentária: 09 02 10 301 0171 1.027 - construção e ampliação das Unidades Básicas de 
Saúde - UBS. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, com utilização de 
recurso próprio e transferências governamentais. Fundamento Legal: Inciso XI do artigo 24 
da Lei n9 8.666/93. processo de Dispensa de Licitação n9 2022.07.08.01S. Valor Global do 
Contrato: R$ 635.726.S0 (seiscentos e trinta e cinco mil e setecentos e vinte e seis reais e 
oitenta centavos), vigência: até 07 (sete) meses, podendo ser prorrogado. Signatários: pela 
contratante: Geórgia de Souza Pereira, pela contratada: Ronaldo Paiacio Teotonio. 
Saiitre/CE, 28 de julho de 2022. À Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N? PCS-01.130722-SEDUC

Título: AViSO DE ADENDO AO EDITAL - Unidade Administrativa: Secretaria de Educação 
Básica - Processo Originário: Pregão Eletrônico n«. PCS-0.1.130722-SEDUC - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL. ENSINO MÉDIO 
E ENSINO UNIVERSITÁRIO DE SANTA QUITÊRIA/CE - Adendo: Onde se lê: “24.1. Não haverá 
subcontratação na execução do objeto desse Edital.", Leia-se: "24.1. Os critérios acerca da 
sublocação são aquelas previstas no Termo de Referência, ao qual este edital se vincula." 
- Secretária Municipal: Maria do Carmo Mourão Lôbo Sampaio.

Santa Quitéria-CE, 29 de julho de 2022.
MARIA DO CARMO MOURÃO LÔBO SAMPAIO 

Secretária Municipal de Educação Básica

PRF.FF.ITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Site: http://licitacoes.sobral.ce.gov.br e Rua Viriato de Medeiros, N9 1.250, 45 Andafr^ 
Centro. Fone: (88) 3677-1157 e 1146.

Sobral-CE, 29 de julho de 2022.
KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO

Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N9 2022.04.11.02-TP

Objeto: contratação de empresa para executar serviços de construção de Escola de 06 
(seis) salas e aula, padrão FNDE, na Sede do Município de Solonópole/CE, tudo conforme 

especificações contidas no projeto básico/termo de referência em anexo. Vencedor: 
Seivmec Reforma e Contruções LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9 37.799.519/0001-91. com 

0 valor global de R$ 1.906.578,42 (hum milhão novecentos e seis mil quinhentos e setenta 
e oito reais e quarenta e dois centavos). Adjudico e Homologo 0 presente processo de 
licitação na Forma da Lei. Elaine Nogueira da Silva - Secretária Municipal de Educação.

Solonópole - CE, 29 de julho de 2022.

ELAINE NOGUEIRA DA SILVA 

Secretária Municipal de Educação 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N9 2022.04.29.01-TP

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento(s) Contratual (ais) resultante(s) da Tomada de Preços N9 1101.02/2022: 
Unidade Administrativa: Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano. 
Dotação Orçamentária e Elemento de Despesas: 0301.15.451.0113.1.009 - Pavimentação 
asfáltica e em pedra tosca: Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 Obras e instalações. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
pavimentação em pedra tosca em diversas ruas rio município de Senador Sá/CE, conforme 
MAP N 5020/2021 e projeto básico de engenharia. Vigência do Contrato: Até 150 (Cento 
e cinquenta) dias. Contratada: Construtora Impacto Comercio e Serviços Eireli- CNPJ n9 
00.611.868/0001-28 Assina Pela Contratada: Elizeu Bastos Ura Assina Pela Contratante: 
Antônio De Oliveira De Morais. Valer Global: R$ i.989.558.47 (um milhão, novecentos e 
oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: contratação de empresa para executar serviços de construção de escola de 06 
(seis) salas e auia. Padrão FNDE, no Distrito de São José do Município de Solonópole/CE, 
tudo conforme especificações contidas no Projeto Básico/Termo de Referência em anexo. 
Vencedor: Servmec Reforma e Contruções LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9 
37.799.519/0001-91. com o Valor Global de RS 1.906.578,42 (Hum milhão novecentos e 
seis mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos). Adjudico e 
Homologo o presente Processo de Licitação na forma da Lei. Elaine Nogueira da Silva - 
Secretária Municipal de Educação. Data: 29 de julho de 2022.

Solonópole - CE, 29 de julho de 2022.
ELAINE NOGUEIRA DA SILVA

CONTRATO N9 292/2022 - SMS
SMS - Processo SPU N9 P205353/2022 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sobral, 
através da Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADA: iQUEGO - INDÚSTRIA QUÍMICA 
DO ESTADO DE GOIÁS S/A, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob 0 N9 01.541.283/0003-03. 
OBJETO: Aquisição de TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA, destinadas ao 
abastecimento da Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Dr. Estevam Ponte e 
outras ações desenvolvidas pela Secretaria da Saúde. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, 
inciso VIII, e o Art. 26, inciso II, da Lei N9 8.666/1993 e suas alterações. MODALIDADE: 
Dispensa N9 DP22013 - SMS. VALOR GLOBAL: R$ 254.800,00 (duzentos e cinquenta e 
quatro mii e oitocentos reais). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
07.01.10.301.0073.2383.33903000.1500100200;
07.01.10.301 0073.2383.33903000.1600000000;
07.01.10.302.0073.2385.33903000.1500100200;
07.01.10.302 0073 2385.33903000.1600000000:
07.01.10.303.0073 2567.33903000.1600000000:
07.01.10.303.0073.2567.33903000.1500100200; 
07.01.10.303.0073.2567.33903000.1621000000; 
07.01.10.302.0073.2376.33903000.1500100200; 
07.01.10.302.0073.2376.33903000.1621000000: 
07.01.10.302.0073.2376.33903000.2621000000;
07.01.10.302.0073.2376.33903000.1600000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência 
do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA 
ASSINATURA: Sobr3l-CE, 27/07/2022. SIGNATÁRIOS: Viviane de Morais Cavalcante - 
SECRETÁRIA EXECUTIVA MUNICIPAL DA SAÚDE e o Sr. Daniel Jesus de Paula - DIRETOR 
INDUSTRIAL, 0 Sr. José Carlos dos Santos - DIRETOS PRESIDENTE, a Sra. Vanesa Sousa 
Cavalcante Ferreira - DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, o Sr. Emilson Oliveira de 
Pina. representantes da IQUEGO - INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A. Rafael 
Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DA SMS.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N9 50/2022 - SEDHAS
Extrato do Contrato N9 0S0/2022 SEDHAS - Processo SPU N9 P206388/2022. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Sobral, através da Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência 
Social. CONTRATADA: MARIA SOLANGE VIANA, pessoa física inscrita no CPF sob o N9 
***.589.***-91. OBJETO: Locação de um imóvel situado na Rua Paraguassu, S/N, Distrito 
de Aracatiaçu, Sobral/CE, para atender ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS 
Aracatiaçu. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, e o Art. 26, inciso II e III, da Lei N9 
8.666/1993. MODALIDADE: Dispensa N9 DP22003 - SEDHAS. VALOR GLOBAL: R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.02.08.244.0156.2203.33903601.1660000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência 
do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. DATA DA 
ASSINATURA: Sobral/CE, 29/07/2022.

Secretária Municipal de Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N« 4/2022-CP

Abertura de Propostas de Preços
A Comissão Especial de Licitações da Prefeitura Municipal de Tauá-CE comunica 

que no dia 03/08/2022. às 09h00, realizará a abertura das Propostas de Preços da 

Concorrência Pública N9 004/2022-CP, cujo objeto é a contratação de empresa para 
recuperação de estradas vicinais - Trecho: Flores, Lustal, Tauá (CV 908137), no Município

de Tauá-CE

Tauá - CE, 29 de julho de 2022. 

WANDEBERGUE PAULINO DE OLIVEIRA 

Comissão Especial de Licitação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N9 2022.07.29.1

0 Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, que 
será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob n9 

2022.07.29.1. Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de 
construção de ponte no Sítio Alemanha, Distrito de Calabaça no Município de Várzea 
Alegre - CE. com recursos oriundo da Defesa Civil Nacional e Tesouro Municipal. Data e 
horário da abertura: 17 de Agosto de 2022, às 09h00min. Os interessados poderão ler e 
obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através dos 
endereços eletrônicos: www.varzeaalegre.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br.

Maiores informações: (88) 9 9839 - 7074.

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N9 TP22013 - SEINFRA

Errata ao Aviso de Licitação publicada no Diário Oficial da União - DOU de N9 
143 de 29 de julho de 2022, Página 194, Seção 3. ONDE SE LÊ: EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇOS N9 TP22013 - SEINFRA. LEIA-SE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9 CP22013 
- S E iN F R A .

Sobral-CE, 29 de julho de 2022 . 
KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Várzea Alegre/CE, 29 de julho de 2022. 
ÍCARO BASTOS BATISTA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

EXTRATO DE 39 TERMO ADITIVO

AO CONTRATO N9 2020.10.01.1
Tomada de Preços N9 2020.07.15.1, cujo objeto é a Contratação de serviços de 
engenharia para execução das obras de reforma e construção de banheiros, construção

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9 CP22014 - SEiNFRA

e reforma de salas de aula e corredor e construção de muro, em escolas da rede 
Pública de Ensino do Município de Várzea Alegre/CE., resolvem prorrogar o referido

Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura: 02/09/2022 às 09h (Horário de 
Brasília). OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de 
reforma do prédio da antiga cadeia pública para a implantação da cadeia criativa, no 
município de Sobral/CE. Modalidade: Processo SPU N9 P209509/2022 - Edital de

contrato até 30 de Junho de 2023. CONTRATANTE: Angela Maria Bernardino - 
Secretária Municipal de Educação. CONTRATADA: J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS 
EIRELI. Data de Assinatura do Aditivo: 30 de junho de 2022.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http /Vwwwm gov.br/autenticidade.html, pelo código OS3O202Z0301001S0

Documento assinado digitalmente conforme MP n« 2.200-2 de 24/08/2001. IGP 
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil Sl35*1

http://licitacoes.sobral.ce.gov.br
http://www.varzeaalegre.ce.gov.br
http://www.tce.ce.gov.br
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CABINETE 1)0 PREFEITO 
PORTARIA N”. 179, DE 29 DE JULHO DE 2022.

JOSÉ l-IELDER MÁXIMO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Puhlicâ
Luzia leda Luiz Máximo I 
Código Identificador:B4271B04

Concede Licença para tratar de interesses particulares 
à servidora pública Tânia Maria da Costa Araújo.

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N“ 

2022.07.29.1

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO 
DO CEARA, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO o Processo Administrativo, protocolizado na 
Prefeitura Municipal sob n° 0727.002/2022;
CONSIDERANDO o disposto no artigo art. 105, §§ 3" e 4°, da Lei n° 
1.215/2021, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea
Alegre/CE;

RESOLVE:

Art. 1" Conceder 03 (três) meses de Licença para tratar de interesses 
particulares à servidora TÂNIA MARIA DA COSTA ARAÚJO, a 
ser usufrui da no período de 20/09/2022 a 17/12/2022, com todos os 
direitos e vantagens do cargo, como prêmio de assiduidade, nos

Krmos da Lei n° 1.215/21.
rt. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea Alegre- CE, em 29 de julho 
de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N" 
2022.1)7,29.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação -  
CPL, torna público, que será realizado Certame Licitatório na 
modalidade Tomada de Preços, tombada sob nu 2022.07.29.1. Objeto: 
Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de 
construção de ponte no Sítio Alemanha, Distrito de Calabaça no 
Município de Várzea Alegre -  CE, com recursos oriundo da Defesa 
Civil Nacional e Tesouro Municipal. Data e horário da abertura: 17 de 
Agosto de 2(122, às 09h00min. Os interessados poderão ler e obter o 
texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através 
dos endereços eletrônicos: www.varzeaalegre.ce.gov.br e
www.tee.ee.gov.br. Maiores informações: (88) 9 9839 -  7074.

Várzea Alegre/CE, 29 de Julho de 2022.

ÍCARO BASTOS BA TISTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira 

Código Identificador:692B0B86

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
PORTARIA

PORTARIA N" 29.U7.tlU3/2022, DE 29 DE JULHO DE 2022

PUBLICAÇÃO QUINZENAL DO PREÇO MÉDIO DE COMBUSTÍVEIS, NOS TERMOS DO ITEM 3.3 DOS CONTRATOS 
PROVENIENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N" 2022.01.27.1.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARBALHA, ESTADO DO CEARÁ, SR. 
ARÔDO DE CASTRO MACÊDO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em consonância com a Lei Municipal n“
2.607/2021, alterada pela Lei Municipal iT 2.608/2022, e demais dispositivos legais,

CONSIDERANDO que nos termos do inciso VIII, do art. 26, da Lei Municipal n° 2.607/2021, alterada pela Lei Municipal n° 2.608/2022, a 
pfoordenadoria de Máquinas e Transportes é parte integrante da estrutura básica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos; 
CONSIDERANDO os instrumentos contratuais advindos do Processo de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n° 2022.01.27.1, de acordo 
com a Lei n° 8.666/93 e Lei n“ 10.520/02, devidamente homologado pelos ordenadores de despesas de suas respectivas Secretarias Municipais; 
CONSIDERANDO que o item 3.3. dos contratos em comento aduz que os preços unitários poderão sofrer variação, tomando por base a divulgação 
do preço médio dos combustíveis praticados pelo Estado do Ceará, publicado pela Agência Nacional de Petróleo -  ANP e os preços da bomba 
praticados por no mínimo 03 (três) postos de combustíveis localizados na cidade de Barbalha/CE, que serão obtidos através de pesquisa de preços a 
serem realizadas quinzenalmente pelo Setor de Compras e Serviços do Município;
CONSIDERANDO a pesquisa de preços realizada pelo Setor de Compras e Serviços do Município de Barbalha/CE, vinculada à Secretaria de 
Planejamento e Gestão -  SEPLAG em 29/07/2022;

RESOLVE:

Art. 1“ O valor a ser pago obedecerá ao preço unitário de cada tipo de combustível obtido através da MEDIA dos preços da bomba, praticados por, 
no mínimo, 03 (três) postos de combustíveis localizados na cidade do Barbalha/CE, e o preço médio praticado no Estado do Ceará, divulgado pela 
ANP - Agência Nacional de Petróleo, através do site www.preco.anp.gov.br. nos termos do Decreto Municipal n° 83, de 30 de novembro de 2021, 
conforme especificado no quadro abaixo:

EMPRESAS E OUTROS MEIOS UTILIZa DOS Pa Ra  OBTENÇÃO DO PREÇO MÉDIO
POSTO (11 POSTO (12
AUTO POSTO DOIS IRMÃOS LTDA CNPJ: 06.053.117/0001-10 Av. Cosia Cavalcante. 1075 Ceiuro - 
Barbalha/CE POSTO SANTA ÍEREZA CNPJ: 07.053.903/0002-60 Av. Beira Brejo, 54 Centro - Barbalha/CE

POSTO 03 PREÇO ANP - ESTADO DO CEARA

POSTO BOM JESUS CNPJ: 07.053.903/0005-03 Av. Paulo Maurício. 136 Centro- Barbalha/CE Preço médio praticado no Estado do Ceará, divulgado pela ANP - Agência Nacional de Petróleo, através do 
sile: vvvvw.prcco.anp.gov.br

Item Dose ri
Valor Unitário Preço de Referência Pereenlual de desconto Valor llnal a
Valor 01 (Postoj Valor 02 ( Posto| Valor 03 Postoj Valor 04 (M édia) (Arredondado) ofertado pelo licitante ser pago

www.diariomunicipal.com.br/aprece
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Ataques cibernéticos 
aumentam 46%
110 Pais I CiBERSEGURANÇÂ i Pesquisas
apontam, em 2022, crescimento no risco em desproporção 
à capacidade de proteção de dados

JAMES QSBORNE/PIXABAY/DIVULGACÀO

C IB E R A T A Q U E S  a m e a ç a m  1 

e m p r e s a s  e g o v e r n o s  I

Co
SEGURANÇA
Cibersegurança
è  a prática
de proteger
servidores.
computadores.
dispositivos
móveis, redes
corporativas.
sistemas
eletrônicos
e dados de
ciberataques.
ou seja. da ação
maliciosa de
hackers

0 mímcro de ataques ci
bernéticas no lirrtsil atinienion 
.|G% no ú- t rimes Ire  dc vawi ern 
comparação u período equiva
lente do ano passado. Os da
das constam no relatório Gheck 
Point Research desenvolvido 
pela da empresa global de tec
nologia da informação Chcck 
Point Software.

Outra pesquisa sobre ciber
segurança, essa realizada pela 
cearense Morphus, revelou que, 
em contraposição ao aumento 
dos ataques, u capacidade de 
defesa das empresas brasileiras 
a eles é reduzida. As três prin
cipais camadas de proteção, se
gundo 0 estudo, detectam ape
nas 38% tias ameaças.

Conforme o chefe de pesqui
sa do Morphus Labs, Renato 
Marinho, "a primeira camada 
de proteção, a dos antivírus e 
sistemas do tipo são capazes 
de detectai' apenas 27%. A 
segunda camada, que avalia 
alertas correlacionados de
tecta mais 6%. .té a camada 
dos analistas, os profissio
nais que ficam observando 
essas ameaças, teta capaci
dade de detectar outros 5%".

Sobre a ra2ão para o au
mento no número de ataques. 
Marinho, que é também um 
das sócios dn Morphus, lembra 
que desde o inicio da pande- 
mia essas ameaças têm cresci
do. notadamente os chamados 
ransomwares que sequestram 
dados de empresas e cobram 
valores em dinheiro para de
volver 0 acesso ou para não di
vulgarem informações estraté
gicas das companhias afetadas.

"Observamos que muitas 
empresas tiveram que se adap
tar ile uma forma não planeja
da para o trabalho remoto. Isso 
fez com que elas tivessem de 
abrir portas para estabelecer 
que os funcionários tivessem 
acosso aos dados, mas esse 
planejamento não ocorreu de 
forma segura. Eles tiveram que
se r  fe itos Cta n o ite  pa ra  o  clia. 
sem que fosse possível avaliar 
se isso colocaria ern risco esse 
processo", explica.

Nesse sentido, 0 country 
manager da Check Point Soft
ware Brasil. Eduardo Gonçal
ves. enfatizou que "os ataques 
cibernéticos prosseguem cres
cendo a um ritmo alarmante, 
em volume, em sofisticação e 
impacto. Nesta era de cibereri- 
mes excessivos, a necessidade 
de proteger as organizações 
contra os ataques avançados é 
mais importante do que nunca".

ATAOUES CIBERNÉTICOS
C r e s c im e n t o  n o  n ú m e r o  d e  i n v a s õ e s  

P O R  S E T O R

Varejo/Aíacarío 1 8 0 %

Militar

Educação/Pesquisa 8 3 %

Indústria
máriutaluretra

Comunicação 5 9 %

Saúde ; - 4 7 %

Bancos/lnstituicões - 
financeiras

H 4 2 %

Transporte 2 8 %

Lazer e turismo 2 4 %

de internet 9 %

COMO PREVENIR
INVASÕES NAS EMPRESAS

M an ter a h ig ie n e  

de se g u ra n ç a ' 

c ib e r n é t ic a !
Com muita ! 

frequência, os j 
ataques peneiram 

aproveitando 
vulnerabilídades 
conhecidas para 

as quais existe 
um sistema 

de atualização 
(patchesl. mas 

não foi aplicado. 
As organizações 

devem se esforçar 
para garantir 
que sistemas 
de segurança 

atualizados sejam 
mantidos cm todos 

os sistemas e 
sottwaies

: Auditorias de .- 
j rotina e tesies de ;
■ penetração devem j 
l ser realizados em i 
I todos os sislemas j

.• As redes devem 
i ser segmentadas,
■ aplicando
i dispositivos 
; tortes (firewallsf 
. e sistemas de 
. proteção a invasões 
‘ (IPS) entre 05
■ segmentas de
j rede para evitar 
j que inleceões se 
propaguem ycr 
Ioda a rede

As políticas 
dos produtos 
de segurança 
devem ser 
euidadosamente 
revisadas * 
os registros 
e alertas de 
incidentes devern 
ser monitorados 
conlinuamenle

j Tomadores de 
i decisão devem 
i decidir se 
irealmcnie há 
i necessidade de que 
I todos os usuários 
• lenham direitos 
S de administrador 
j locat em seus PCs,
; 0 que amplia as 
I possibilidades e 
i amplia os vetores 
- de ataques
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Estado do Ceará • Prefeitura Municipal de Paracuru - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico N” 2022.06.10.1-PE- O Progoeiro da Preleitur* Muniopai de Paraouru -  Coara, 
rorna público. pum cormeomen» des loto*essndos. que no próximo dta! 2 de Agosto de 2622. 

"l.-OOh (orna horas), pormetorfoailtoViwwltcllacQeí-e.com.brTeslarárealizandolicllaçAn 
odstidade Pragão Eletrônico disputa Modo Aberto e Fechado, oitécio de |ulçanwiilo Menor 

Preço por Lote. tombado sob o n* 2022.06.30 !-PE. cem fir» no Registro de Preços visando a 
fiiiur» » «vento»; aquisição de maleráu de expeoasnle de interesse dás diversas Secretariai no 
Mun-opio de Paracuru Ceará, o qusl encontra-se na integra na Sede da Comissão, situada a 
■' Coronel Meireles. n“07. Centro -Paracun/fCE - CEP: 62.680006. Maiores informações r-o 

i, pelo Fone: (85) 3344.8002. no horário de 08:00h ás 12;C0h ou peto no 
■.brrllcilacoes. O Prego erro.

Estado do Coari - Prefeitura Municipal de Pacajus. 4 Preteítura Mumcipai de Pacajus • cT 
" “  ’ K>slO(Je2022. ás (»00hs. realizará Sataçáo. na modalidade

PiegJo Elenônico N° 2022.07.T3.03-PE, criiérlo de Juígarwnlo Menor Preço Global por 
m fins de compra de dslodores. cardíacos felaia para alerxler os nece:s«iados da Secretaria 
Saúde do Muricipto de Pacajus/CE. conforma espedficeçòa* do edital, disponível na Sedo 
i Com issão • noe sito»; htip://munlelpios.tee.co.gov br/Iicltac 

iHpe-jrwrrw.pacî us.ce.gov.tirf eewv bbntne; rom.br. Pacajus, 29 da julho de 2022
Estado do Coará -  Prefeitura Municipal rio Pacajus. A SocnHartA Municipal de Seúòe 
comunica que no dm 17 ua agosto de 2022 às 9.00 horas, abrirá licrtação na modalidade Tomada 
de Preço N" 2022.07.06.00!. rio Upo Menoi Preço Global, com fins decãfitrauçfioGts amt-i 

reforma i»  Prédio da Sede do SAMU no Município Se Pacojus/CE, ccmora» projeic 
». ao editai que poderá ser retirado na Comissão de Lotação. peir. Porral do Tribunal 

Conlás do Estado do Ceará (ht!p*-f7lio:l3eees.tcn.ca.gov br/! e no Slt 
pacajus re gov.hr< Pacajus • CE. 28de jullio d» 2022.
Coará - Prefeitura Municipal de Pacajus - Aviso do Licitação. A Prefsilui 

Murwipalüa Pacajus- CE. torna púbico, que no ato 12 ce agosto de 2G22.ã»9lXlhs. rasuai 
licitação, ns m:.cs»d2de Pregão Eletròraco N" 2022.06.23.04 - PERP. cr-téno de julgamento 
Menor Preço Global por item. cem fins dn Registro de preços visando fuiurn s  eventual 
rjquisrçSô de celnies de prcioçêo balístico «âtico Nível tu a para uirizaçfib «a Quanta Municipal 
l«ra atender as necessidade» Ua Secretaria Municipal de Segurança Ffobtca e Tianappiie.

ditai, disponível na Sede da Comissão. no sile do TCE 
hriD Jfmuraapios.lce.ce-gov bríluitacoes. no Sile do Município: hripsJ/www.pacajus.ce gov.bri
enosiie. eww.bbmnel.aim.br. Pac3jus.'CE.29òe julho de 2022._________________ _
Esiado Ho C*srà -  Prefeiturn Municipal ria Pacajus-Aviso do Julgamento de Habilitação 
Tomada de Preço» M“ 2022.04.25.01- TP. A Secretaria ce Infraestrulura e Desesivaivimenic 
Urbano torrvs púb&o, que apôs áoális? dos documerdos de habilitação pçia Comissão o» 
Ucáaçâô da Tomada de Preços W’ 2022.04.25.01 - TP. com fins á pavimentação em pedra I 
da Avenida Bento Nepomuceno no Beiro Surik na Cndede de PacajutrCE. apurou-se que a» 
empresas PicLimpeza Serviços e ConsiruçôesEIREU, Artluro Consiruçôes e Serviços LTDA. 
Eleirocsmpo Serviços e Construções LTOA; Clazlnaido S de Almeida Cmislruçrtos ME. CS 
Ser/iços & Locação* LTOA ME. Monlo Stic- Empreendimentos LTOA; MV5R Locação e 
Construção ElRELI: L>mpax Construções e Serviços LTOA; Lexon Serviços & Construtor*: 
Consirutora At.es Mediado LTOA; LS Serviços do Constrp^es ElRELI ME: Vüoiiano Projerof. o 
Swviços LTDA. Seg-Ncitle Conilruçôes o Serviços ElRELI ME; Construtora ImpadoCorxhoo 
e Serviços ElRELI: CWJ Consuuçôt» Reformas e Servrços ElRELI; J P Serviços e Locações 
ElRELI: AOS Constfuçôos LTDA: AJ Coralrulora e Transporte EIRELi: Abrov Construções 
Serviços Evnntóje Locações ElRELI EPP; WU ConsKuçôrw e Sorviços ElRELI EPP: Taísmá 
Construção * Locação; Serviço» OE AR ConOtóonaoo Imperial LTDA e IIT Dnpreqxámenlrx 
« Senaçot LTDA loram Habiuiadas. As empresas. MV2 Serviço*da Engenharia LTDA; EBevus 
Engenharia LTOA; Construtora Kamec Oliveka LTOA ME, Ma» Pr^eios •• Construções o« 

LTDA; Conslrufor» Suassuna S Msnin»; E<fifice Conslruçõos R Soiviço» LTOA; GK 
Engenhorto LTOA; incorpomdom fl consnuiora Nordeste LTOA o R E Sousa Censwvçõoí E 
Senriçcí ElRELI ME. foram inabilliaoas. Fk» abeno oprazo rocursai conforme Ari. 1C9,l,'a'i 

Nâo havendo mlençáo de recurso s sessão de prossegiámenfo dar-se-á ern i 
-  às8:3õti. Pacajus-CE, 29 de julho Oe 2022.___________ ____

Morada Nova -  Resultado de Habilitação 
Modalidade: Tomada d. Preços n' TP-005/2022-DIVERSAS OhjaU'- coitmia-.-So deprartnçav 
c* xeiviços técnicos profissionais especializado» de djgdalrzftçâc e preparação ae docurr 
pará unnazqjamanio em sudema informaUzarfo cw  busca «Urirôruca de dados de anagen» 
oigoais (oiçSalizaçãoL |unlo as dvetsas Unidades AdrNnistralivss (SecreiariBíJAularcixaM tu 
PtuKjihná Municipal rio Morada Nov»-CE. conformeespedfwiçOo» « quanlMAdes eeiraante* dc 
prejeio básico, anexo I. dessa «duel Tiço de setoção: menor preço gfobal por l«« Regime de 
r/xeoição: fodlrüU A Camissio Informa ass Inlerussados que o ratsuaadoda lase tle habilitaçAo dc 
certame *upradiado, deu-se da vegiinie forma, ompresrj babHltada: ESAX - Prost.-raora w 
Serviços 00 Madcodo Bsforáa ErRQL: -  CHPJ n» 17 231 IS»*)!* 1-57: Empresas mebétedas 
Dizçér Cosia Cortpjllona Assessoríá Emjxc-çrtdal LTDA- CNPu n* 12762.123/0001-00: rzanrvi M 
I.IX3ÜS -  ME - CNPJ n* 41.78B.3W /OOU1 -84, J. P Looes Ce Alcântara-CNPjn‘  ta29t;3üW001í 

F. Oertíson F o» Ofive.ra ElRELI -  CNPJ n* 22i23.9&4/00i)!-é3. a  AM oompíeta ca «tásífo 
anovufa-se no dle. vavw.1c8 ce.pcv.br. e que fica abeno «azo para a apresemação d? rei 

ciSPi slineaVdaLiil 6.666ID1 ÀComlssão._________________

3^^0^3 2022, A

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal do Morada Nova -  Resultado d« Habilitação 
MoeatMaí*: Tomada d» Preço» n* TP-004.’2022-DIVEKSAS. Otefo: corilraMçâc <5i empine 
espnoíolHcada n» proMeçáo do smv-ços de Wipresuâo e côola cemciorlcndo» eoino 'ouUourcinw de 
impreâsio", com franquia anltal (12 meses contínuos), copedaras e impressoras cm legíi 

a», com fomedmenw de equip*menio» n,pragr»fieu» dicilars. novixs o de pnraoin 
mpoocrarrálicos e pal»:fomáli:os. em linra de laBricaçéo. comureen-Kndo. anda. a alocação do 
lúcniiXA reuderiles. irejnamenKo oarfi operação, a ontregn/inslaiação e atsrriãnce KXJttca, 
lorneomenlo de icvjo o supnmenle necessáno para o pleno foncronanvento (car.ucnos de icner 
nnraSpdoí. fuspr. dfitidro. irlc ). oxcctn papal, ric Imerosse dti diversas Sos.Tnlni1«srAu:«rquins ifoi 
fdunicípio de Morada Nova - Ceará, conforma especificações constantes do termo de referénciõ.

i.tíosleedilal FipocfelicHaçãomieciorpreçogiobtfportole.RoglnvoduaxBCuçâo indíreu ‘ 
Comissão Informa analnteressadcequeoreãoILTOo da fase da hapfitação do certame supracHado. 
rteu-so da seguinte forma, ompre»» habituada: R.W. Uma Sívn Serviços - CNPJ 
32 343.285W01-50: Emprosa haousads com ressaha A R L  Nogueira - ME - CNPJ iT 
71 765.361/0001-07; Emmoaa» InaWiladas: Alia locação de Equipwiminlos LTDA - EPP • CNPJ 

.650 662/0001-78: Dager Costa Conãullona Assessoria Empresarial LTDA -  CNPJ r* 
12.782.12310001-00; Cybeic Marque» S** ono-CNPJ rP06.183 877/0001-78: VzalouM. Lopes 
" "  -  CNPJ n“ 41.766.364/0001-64. A AU completa da sessão encontra-se no site 

.tce ce.gov tr. o que fica aberto prazo pata a aproseraaçàn de recursos conformo art. 109. 
0i3ltnea'«'aaLan*j 66b/lij ÁComissão.____________________________

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavrae da Menpaboir» -,
Comissão Pormanenle de Lioneção toma público qu« ooiará realizando Licitação 
inodalldode Tomada do Preço* n* 2022.07.29.1. cujo objeto * « conárateçfo de serviço» * serem 
rmiados n»construção4» uma passagem molhada no Slío Traivjuwra, Zon» Rural de Invm» 
da Mangabeea/CE. per Intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Abertura: 17 deagcMo de 2022 âs 09h00min Maiores informações na sedo ca CPL. silo na Ri 
Joaquim Nogueira, sln - V- Andar, Centro, no horário das 8h às 12h ou através do e-ma 
CpUavr»s2124ggmaii.com. Lavras de Mangabeka/CE. 29 de Julho de 2022. \flceotc Neto 
Alencar dv Lima -presidem» da CPL
Estado do Ceará • Prefeitura Municipal de Jardim • Aviso de Prosseguimento. A CPL terna 
rn4,lica que estará dando prossuguimonio ao Certame LfoqnlVIo. na modalidade Tomada d» 
Preços n"- 2022.06.06.2, cujo objeto n a ConuaiaçAo d« serviços lio engenharia n serem orestsdus 
na reforma os quadra poltesporliva Muraapal. focaszada no Bairro Joêo Peretrs De Sousa «o 
Municlpaj de JardimíCE. nesla dia 02 de Agosto de 2022. ás LI 00 (quarerze) nora',, onde u«4o 

» os envefopea contenda sn praiKwi»s de ptuços doa tóiantoa hábiriodo». Mmrrer 
ações na sede da CPL no horarfo do 08:00 4s 1200 ivv-as ou pelo f«) 3E5Í1772 

;»vdwn'CE. 29 de jiiltw Qe 2022. Francisco Arquimedes Soaras Lucena • Presi Jenle da CPI..
Estado tfo Ceará -  Prefeitura Municipal do llapajé • Estrato de Dispensa de Limtacáo 
Pr&CBSsoAdminisíralIvo n* 1X07.2022101 ■ Procesao de0lspenS3 n* 27.07.2022.01-DL 
:Co.".sáSão d— Lotação da Prefeitura Murucnol Se ilapas sn curnodmíinlo a ralilicaçSn 
prvredála peioia) Sr(a) Secreránoia) Máyara Passo» Braça. i*z puíifiait oaxualpreturradm 
proessso de Dispensa da Liciláçftn nc 27.07.2022 01-OL. Objeto: Aqvtrvçáo do rrodicaiherttrtr.

alernier as çiverees riemmdás juPWa» junto 3 Seaelarfo >Je S/mcte «r» >A 
llapajé,Ce Com-tlado: PiobospáGi Cometefo HoMntia LU» Funda momo Legal, 
inciso IV. da Loi tP 8.666Ü3 e suas attereçfles poaterüres. Mapajô - CE, 29 de Julho do 2022. 
FrancianaFranca Cordeiro-Presidente daComiatão de I '
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal da iráuçub» - Extraio de Contralaçán 
Chamamento Público Ns 004/2022 -  Secretaria da Saúde. Objolo; A Seleção rj 
Organização Soclsl. já qualificada na área da Saúde no âmbito do Município óe Irauçuba b 
pr.slertor cefobmção ile contraio de Cestâo para Operadwi.iiljação da Gm UM o execução 
to» aliirtdáaese rervço» de «aúde a seremtíesonvolvides no Hosp-tai Muntópel D< Ped-o de 
Castro Marinho (Lola 01). Contratada: insülulo primeiro de Maio do Trabaiio. da Saúde e do 
Desenvolvimento Social. Cultural « Tecnológico. Assina pela Contratada: Gustavo Oitvnva 
Rocha. Cprurutorne* Secreanj 0a Saúde Assina Pota Contiaumw: HártOd Ofiveit* Páitwii' 

Teto Mensal Contratado RS 650.874.53 (Seiscentos o cinquertla m*. oitocento» 
selenl» e qi/alro real* e cinquenta e Irés cantavas). Valor Telo Anual: RS 7 810.494.36 (Sam 
mxhõe». oíi.ocemo» « Oúz mrt. quévocvntos »rw«aHa 8 qunlro rew» «trinta e »*,is centavos). 
Prazo da ExocuçAo doa Serviço» l í  Mesa» Dotação Orçamentária: 0506 1ú30ÍÍHX;62.0t8' 
Hospliai Municipal, «fomento do dnspstras e uiheiemenlo N”. 3 3.9039 C<V 3.3.90.35.2.6. 
Rocursoo -  PiOpiioK Fonte: 1500100200 (SUS -  Fadem». Fonte. 16CCOOOCOO (SUS 
Esladuallo Fonla-1621000000 Data de Assinatura do Contrato; 20 de jtiiho da 2022. Data c 
Inicio dos Sar. içoá: 01 rtc aat.sto dá 2022 Irauçuba/CE. 29 de julho tSe 2022. Hérica Obvan

Eaiado do Cear» - PreleHiira Municipal do Ipaumlrim - Avfoo d« Ucllaçáo -  Tom»d* do Preço» 
n‘ 2022.07.2».1. A CPL loma pútxtco que estará reaEzando Llolação. aijo objoto é a corilrataçáo 
uu serviços a sorom prestado» na execução d» raformo » ampãaçãn da Cawdo Apiculiiira do Silio 
2« Viera, focoázado nc Município de Ipaomirim.CE. nos termos do Convénrj ri* 021/2022 
cefotxado nom o Oovemo do Estado do Cetrt. por intermédio da Socretaria do De tonvdwmanto 
Agrário. Abárttra: 17 de agosto de 2022 ás OhOOaxn. Msores Informações na sede da CPL. silo na 
Rua CeL Gustavo Lima. 230. Cwtlro. no horário das 8h ás I2h. IpaumírinVCE. 29 de Julho 
Z022. José Jonas Bezerra Leite. ~ - - —
Estado do Ceara - Prtfedtira Municipal de Indojdependência.

SE-PE00S/22.
A Secretaria do Educação, ic

SE-PEG05/22. cujo objeto * » opnlratação de empresa fiara » prestação cto sarvlça 
irán«ort* escel.v, pora «tender» demanda do Município d« independinc-a-CE: Secretarie ce 
Educação. Contratada- Work Tech Serviços LTDA. Valor Global- RS 7.768.088,00 (seis mihòss
- ..... intue e «assente e «tris n«l a odeM» e oito f»;tls). Assina pui» Coitli.ilanu-: Joso Edilson

Coutínho. Assina pela ConiratndB Joaquim Francisco Oliveira Magalhnes 
• • Ce. 29 de julho de 2022.

Estado do Ceará -Prelcilura Municipal de Independí n< u . Secretaria de lnlra*»trutui
'  rjmissão Ptomanenfo de UciluçSo. locaSz.ada na Rua do Cnrãawo. r-* 244, Centre, conxji 
K inleressadr/s a Abertura dos Envelopes "Propostas de Preços” d» liatação i 

Tpri-iá:lá«!« Prnçrnv M® IN-TP005/22. tAÇ9 objeto » CbnfeãJãçâú de soforasa para n execução rios 
jerviçeo de nonslruçáo 08 passagens molhada w  diversas tocalidades do Muracipio 

“  sessão será realizada no dia 03 d* agosto çe 2022 as 08 00 r>s. Man 
endereçosdma. notsBrariodv etpedfonle aopubéoo. de 07 30ás =i:30e 

30 horas, ou peto e-miA:. (Scitac8Ofo<fopend8nci»!S0iit»il.homi. lnd»pendéncl»/C6. 
29 de julho de Z022. Paltfcia rle Sousa Aloxnndre Torra» - presidente ti.» CPL
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal dn lrídnp*t>díncia. A SecreKuw do Infirrijotrulura. 
loma pótifico o Extrato do l.-wtrunxanto dc- Contrato rf IN-TP004r£2. resultante da Totrítoa o  
PreçoN9 IN-TPO04/22, cujo objoto es Execução oos serviços nr- urbanização do Avenioa 7 cie 
Setembro - 1* Etapa, no Município dá Indepnndéficiá/CE Contrsiania: Secretnrtn ue 
Ir4raestruh.-re. Ccnlraiad». A B Engenharia LTDA. Valor Global. R$ 481.948.78 (Ouairocumns v 
orienta e um nw, novecentos e quarenia e ono reais e setenta e otto eemavos) Vicãnoa: 
(catttp e vinte) üis». Assine pala Coniralanle. José Rogério Bezerra Pacifico. Assina 
C 0 W / á t i K f c - - " .......»-• FrtjnciscoPescoal Meto Sabota, Indapendéncl» - Ce. 29 de julho de 2022.

Ceará -  Prafailura Municipal d» Graça - Extrato d* Al» de Registro do Preços. 
PrefeituraMuraraoa!08Graça - CE, atreves os Secretariado Trabalhee Assistência Soda!lorne 
Público o Extraio d» Ala da Registre de P/oços n' 05.003'2022-PE SRP, resultnnle do Proç*. 
Efolrónico N“ 03 00.V2022-PE SRP. EirçMesa(B) Detonton»,*) do Registro, ffonarária Nrufe.i 
Senhora de Fãlíma - CNPJ: 05 5fi4.132/0001-74. Modoiidade Preçác EWmôntco n‘ 
K.OOiTOÍr-PE SRP Gbjeio Registra de Preço» para luuir.x e eventual 
fimerarias a serviços tunerario* e translado hjnabres. para aleixle: as famílias em süuação <3e 

alravôs 3a Secreiuria do Trnbaiho e As«w(ir>aa Social do Município de Graça 
CE. Vak» Total Registrado: Rt 155.980,00 (canto a cinquenta e cinco mü a novocemos o oitenta 

ti-Fun«án:i Nossa Senhora de Fábma- CNPJ: 05.504 132/0001-74; Fundamemo Legal 
Leia Federai* n» 10.520/2002. pela L« CompiemenUá n° 123/06. Lei n" 3.666.93 -  

t’  10.520/2002 Data ce Assinaturs 234»'2022. Vigência da Ala: 15 
meses Assm» pel» Cortralada: MarcHIo Terciriro de Vawtoooefos. Asmvi feriu Conlrsueifo- 
rrfvndscoAído Azevedo fifwro. Graça -CE, 23 d« junho de 2022. Francisco Aido Azevedo 
Ribeiro - Ordenador de despes»-Gerenciador tio Registro d» Preços • Órpao Gestor 
Secretariada TrabalhoeAssistênciaSocial.________________________________
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