



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2017.12.12.1/2018

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
29/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços especializados em Engenharia, Arquitetura, Topografia e Geotecnia, para elaboração de projetos de interesse do município de Várzea Alegre/CE, conforme Termo de Referência e especificações constantes no Instrumento Convocatório.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Emmanuel Abreu Pedreira
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Victor Luciano Pierre de Farias
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
10/01/2018	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES)
11/01/2018	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
11/01/2018	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	JORNAL O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Elonmarcos Cândido Correia	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
29/01/2018 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
10/01/2018 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
10/01/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
10/01/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Ata, Proposta e Homologação.	pdf
Editais Convocatório, Anexos e Publicações.	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
------	------	--------	-----------	-----------------	------------------------	----------



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

30/01/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.01.30.1	2018	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA - ME	411.500,00	30/01/2018 30/01/2019
30/01/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1º Adit. Cont:2018.01.30.1	2019	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA - ME	0,00 0,00	30/01/2019 31/12/2019
20/12/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2º Adit. Cont:2018.01.30.1	2020	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA - ME	0,00 0,00	20/12/2019 31/12/2020
03/01/2020	ADITIVO DE REDUÇÃO	3º Adit. Cont:2018.01.30.1	2020	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA - ME	100.050,00 0,00	03/01/2020 31/12/2020