



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA: 2018.01.11.1/2018

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
15/02/2018	11/01/2018	11/01/2018	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água em comunidades rurais do Município de Várzea Alegre/CE, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR do Ministério da Integração Nacional, no âmbito do Termo de Compromisso nº171/2016, conforme projetos anexo ao Instrumento Convocatório.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Emmanuel Abreu Pedreira
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Victor Luciano Pierre de Farias
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
11/01/2018	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES)
12/01/2018	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	JORNAL O POVO
12/01/2018	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
12/01/2018	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	José Helânio de Sousa Leite	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
15/02/2018 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
11/01/2018 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
11/01/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
11/01/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Ata, Propostas e Homologação.	pdf
Editais Convocatórios, Anexos e Publicações.	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
17/05/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.05.17.1	2018	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	1.468.452,84 0,00	17/05/2018 31/12/2018
28/12/2018	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1º Adit. Con:2018.05.17.1	2019	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	0,00 0,00	28/12/2018 31/12/2019
18/06/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2 Adit. Cont:2018.05.17.1	2019	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	35.308,90 0,00	18/06/2019 31/12/2019
20/12/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3º Adit. Cont:2018.05.17.1	2020	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	0,00 0,00	20/12/2019 31/12/2020
29/10/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	4º Adit. Cont:2018.05.17.1	2020	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	2.245,47	29/10/2020 31/12/2020
14/12/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	5º Adit. Cont:2018.05.17.1	2021	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	8.045,63	14/12/2020 31/12/2020
17/12/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	6º Adit. Cont:2018.05.17.1	2021	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	0,00	17/12/2020 31/12/2021
09/12/2021	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	7º Adit. Cont:2018.05.17.1	2022	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	0,00	09/12/2021 31/12/2022