



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA: 2014.07.15.1/2014

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
18/08/2014	16/07/2014	16/07/2014	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de Praças Públicas na Sede do Município de Várzea Alegre/CE, de acordo com Convênio nº 071/CIDADES/2014

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	João Pereira Lacerda
Responsável pela Informação	João Pereira Lacerda
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Victor Luciano Pierre de Farias
Responsável pela Adjudicação	Lourival Alves Bezerra
Responsável pela Homologação	Lourival Alves Bezerra

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
16/07/2014	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
16/07/2014	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	José Helânio de Sousa Leite	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
18/08/2014 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
16/07/2014 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
16/07/2014 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
16/07/2014 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Anexo I - Praça CE 060, Alto do Tenente Parte II	pdf
Anexo I - Praça da Rodoviária Parte II	pdf
Anexo I - Praça do Cemitério Parte II	pdf
Anexo I - Praça Poço Cercado Parte II	pdf
Anexo I - Praça Rua Fatico Parte II	pdf
Anexo I - Praça Vila Bitu Parte II	pdf
Anexo I - Projeto e Orçamentos - Praça CE 060, Alto do Tenente Parte I	pdf



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

Anexo I - Projeto e Orçamentos - Praça da Rodoviária Parte I	pdf
Anexo I - Projeto e Orçamentos - Praça do Cemitério Parte I	pdf
Anexo I - Projeto e Orçamentos - Praça Rua Fatico Parte I	pdf
Anexo I - Projeto e Orçamentos - Praça Vila Bitu Parte I	pdf
Anexo I - Projetos e Orçamentos - Praça Poço Cercado Parte I	pdf
Anexo I - Resumo Geral dos Orçamentos	pdf
Anexo II - Minuta do Contrato	pdf
Edital Convocatório	pdf
Mapa e Termo de Homologação e Adjudicação	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
25/08/2014	CONTRATO ORIGINAL	Contrato Conc. n°2014.07.15.1	2014	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	525.161,72	25/08/2014 31/12/2014
31/12/2014	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1° Adit. Conc:2014.07.15.1	2014	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00 0,00	31/12/2014 31/12/2015
31/12/2015	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2 Adit. Conc;2014.07.15.1	2016	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00 0,00	31/12/2015 31/12/2016
31/12/2016	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3° Adit. COnc:2014.07.15.1	2017	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00 0,00	31/12/2016 31/12/2017
28/12/2018	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	5° Adit. Conc:2014.07.15.1	2019	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00 0,00	28/12/2018 31/12/2019
31/12/2018	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	4° Adit. Conc.2014.07.15.1	2018	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00 0,00	31/12/2018 31/12/2019
20/12/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	6° Adit. Cont:Conc2014.07.15.1	2020	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00 0,00	20/12/2019 31/12/2020
15/12/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	7° Adit. Conc:2014.07.15.1	2021	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	15/12/2020 31/12/2021