



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 2014.11.10.1/2014

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
11/11/2014	11/11/2014	12/12/2014	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas Ruas do Município de Várzea Alegre/CE, nos termos do Convênio nº 070/CIDADES/2014

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	João Pereira Lacerda
Responsável pela Informação	João Pereira Lacerda
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Victor Luciano Pierre de Farias
Responsável pela Adjudicação	Lourival Alves Bezerra
Responsável pela Homologação	Lourival Alves Bezerra

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
11/11/2014	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
11/11/2014	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
11/11/2014	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	José Helânio de Sousa Leite	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
12/12/2014 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
11/11/2014 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
11/11/2014 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
11/11/2014 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Anexo I - Projetos e Orçamentos	pdf
Anexo II - Minuta do Contrato	pdf
Edital Convocatório e Anexos	pdf
Mapa e Termo de Homologação e Adjudicação	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
22/12/2014	CONTRATO ORIGINAL	Contrato Conc. n°2014.11.10.1	2014	ESCALA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	359.333,71	22/12/2014 31/03/2015
27/12/2017	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	QUARTO TERMO ADITIVO 3	2018	ESCALA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	27/12/2017 31/12/2018
28/12/2018	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	5º Adit. Conc2014.11.10.1	2019	ESCALA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00 0,00	28/12/2018 31/12/2019