



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2014.06.13.2/2014

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
02/07/2014	16/06/2014	16/06/2014	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca de diversas Ruas no Município de Várzea Alegre/CE, através da Secretaria das Cidades do Estado do Ceará

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	João Pereira Lacerda
Responsável pela Informação	João Pereira Lacerda
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Victor Luciano Pierre de Farias
Responsável pela Adjudicação	Lourival Alves Bezerra
Responsável pela Homologação	Lourival Alves Bezerra

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
16/06/2014	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
16/06/2014	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
16/06/2014	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	José Helânio de Sousa Leite	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
02/07/2014 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
16/06/2014 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
16/06/2014 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
16/06/2014 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Anexo I - Projetos e Orçamentos	pdf
Anexo II - Minuta do Contrato	pdf
Editais Convocatório	pdf
Mapa e Termo de Homologação e Adjudicação	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
08/07/2014	CONTRATO ORIGINAL	Contrato Tom. n°2014.06.13.2	2014	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	1.033.150,28	08/07/2014 31/12/2014
27/12/2017	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	QUARTO TERMO ADITIVO 9	2018	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	27/12/2017 31/12/2018
24/08/2018	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	5º Aditivo TP 2014.06.13.2	2018	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	5.113,95 0,00	24/08/2018 31/12/2018
28/12/2018	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	6º Adit. TP:2014.06.13.2	2019	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00 0,00	28/12/2018 31/12/2019
03/01/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	7º Adit. TP:2014.06.13.2	2019	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	29.589,09 0,00	03/01/2019 31/12/2019
14/03/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	8º Adit. Cont. TP2014.06.13.2	2019	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	33.569,34 0,00	14/03/2019 31/12/2019
31/07/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	9º Adit. Con:2014.06.13.2	2019	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	4.615,15 0,00	31/07/2019 31/12/2019
20/12/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	10º Adit. Cont:TOM2014.06.13.2	2020	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00 0,00	20/12/2019 31/12/2020
14/12/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	11º Adit. TP2014.06.13.2	2021	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	14/12/2020 31/12/2021