



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2018.04.27.1/2018

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
23/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento em diversos Bairros do Município de Várzea Alegre/CE, conforme Termo de compromisso nº481/2017 - Ministério da Integração Nacional.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Emmanuel Abreu Pedreira
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Victor Luciano Pierre de Farias
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
03/05/2018	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES)
07/05/2018	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
07/05/2018	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
07/05/2018	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Elonmarcos Cândido Correia	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
23/05/2018 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
03/05/2018 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
03/05/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
03/05/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Editais, Anexos e Publicações	pdf
Propostas dos Licitantes, atas e Homologação.	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
01/10/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.10.01.1	2018	LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	979.720,86 0,00	01/10/2018 30/06/2019
01/02/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1º Aditi. Cont. 2018.10.01.1	2019	LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00 0,00	01/02/2019 31/12/2019
20/12/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2º Adit. Cont:2018.10.01.1	2019	LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00 0,00	20/12/2019 31/12/2020