



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2018.05.03.1/2018

DATA DA ABERTURA 25/05/2018	DATA DA PUBLIC./AVISO 08/05/2018	DATA FA PUBLIC./EDITAL 08/05/2018	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.				
OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de recuperação de estradas vicinais em diversos trechos no Município de Várzea Alegre/CE, conforme Termo de Compromisso nº424/2017 - Ministério da Integração Nacional				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Emmanuel Abreu Pedreira
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Victor Luciano Pierre de Farias
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
09/05/2018	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
09/05/2018	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
09/05/2018	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
08/05/2018	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES)

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Elonmarcos Cândido Correia	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
25/05/2018 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
08/05/2018 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
08/05/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
08/05/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Declaração	pdf
Edital, Anexos e Publicações.	pdf
Homologação	pdf
Propostas, Atas e Publicações.	pdf



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
27/08/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.08.27.1	2018	3 R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	1.020.863,59 0,00	27/08/2018 31/12/2018
28/12/2018	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1º Adit. COn:2018.08.27.1.	2019	3 R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	0,00 0,00	28/12/2018 31/12/2019