



## Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

## TOMADA DE PREÇOS: 2018.06.08.1/2018

|                  |                       |                        |             |          |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| DATA DA ABERTURA | DATA DA PUBLIC./AVISO | DATA FA PUBLIC./EDITAL | TIPO        | SITUAÇÃO |
| 04/07/2018       | 14/06/2018            | 14/06/2018             | MENOR PREÇO | FECHADA  |

#### LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

#### OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de construção de aterro na estrada carroçável de acesso ao Sítio São Vicente no Município de Várzea Alegre/CE, nos termos do Convênio nº09/2018, celebrado com o Departamento Estadual de Rodovias - DER e o Município de Várzea Alegre/CE.

### RESPONSÁVEIS

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Pregoeiro/Presidente da Comissão          | Emmanuel Abreu Pedreira         |
| Responsável pela Informação               | Bruno Bezerra Bastos            |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Victor Luciano Pierre de Farias |
| Responsável pela Adjudicação              | Emmanuel Abreu Pedreira         |
| Responsável pela Homologação              | Elonmarcos Cândido Correia      |

### FORMA DE PUBLICAÇÃO

| PUBLICAÇÃO | TIPO                        | DESCRIÇÃO                                     |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 14/06/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO  | FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES) |
| 15/06/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO    | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO                      |
| 15/06/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO                                 |

### ÓRGÃOS

| ÓRGÃO                                     | ORDENADOR                   | TIPO |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------|
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | José Helânio de Sousa Leite |      |

### ANDAMENTOS

| DATA E HORA        | FASE                 | SITUAÇÃO |
|--------------------|----------------------|----------|
| 04/07/2018 - 17:00 | PROCESSO ENCERRADO   | FECHADA  |
| 14/06/2018 - 08:05 | PUBLICAÇÃO DO EDITAL | ABERTA   |
| 14/06/2018 - 08:03 | AVISO DE LICITAÇÃO   | ABERTA   |
| 14/06/2018 - 08:00 | PROCESSO CADASTRADO  | ABERTA   |

### ARQUIVOS DISPONÍVEIS

| DESCRIÇÃO                                    | EXTENSÃO |
|----------------------------------------------|----------|
| Edital Convocatório, Anexos e Publicações.   | pdf      |
| Propostas dos Licitantes, Ata e Homologação. | pdf      |

### CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



## Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

| DATA       | TIPO                                  | NÚMERO                           | EXERCÍCIO | CREDOR/VENCEDOR                            | VALOR/VALOR<br>MENSAL R\$ | VIGÊNCIA                 |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 28/08/2018 | CONTRATO<br>ORIGINAL                  | 2018.08.27.1.                    | 2018      | PODIUM<br>EMPREENHIMENTOS<br>EIRELLI - EPP | 122.011,11<br>0,00        | 28/08/2018<br>31/12/2018 |
| 26/12/2018 | ADITIVO DE<br>PRORROGAÇÃO<br>DE PRAZO | 1º Adit.<br>Con:2018.08.27.1     | 2019      | PODIUM<br>EMPREENHIMENTOS<br>EIRELLI - EPP | 0,00<br>0,00              | 26/12/2018<br>31/12/2019 |
| 20/12/2019 | ADITIVO DE<br>PRORROGAÇÃO<br>DE PRAZO | 2º Adit.<br>Con:2018.08.27.1     | 2020      | PODIUM<br>EMPREENHIMENTOS<br>EIRELLI - EPP | 0,00<br>0,00              | 20/12/2019<br>31/12/2020 |
| 08/06/2022 | ADITIVO DE<br>ACRÉSCIMO               | 4º ADITI CONT<br>Nº 2018.06.08.1 | 2022      | EDVAM ALVES DA<br>COSTA                    | 17.366,88<br>1.447,24     | 08/06/2022<br>08/06/2023 |