



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 2019.04.02.1/2019

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
23/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária e rural e diversas praças públicas do Município de Várzea Alegre/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Emmanuel Abreu Pedreira
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Victor Luciano Pierre de Farias
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
04/04/2019	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Elonmarcos Cândido Correia	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
23/04/2019 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
04/04/2019 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
04/04/2019 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
04/04/2019 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	23.246.832/0001-98	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Editais Convocatórios, Anexos e Publicações.	pdf
Propostas, Atas e Homologação	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
30/04/2019	CONTRATO ORIGINAL	2019.04.30.1	2019	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	859.431,39	30/04/2019 30/01/2020
29/11/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º Adit. Cont:2019.04.30.1	2019	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	143.215,24 0,00	29/11/2019 31/12/2019
30/01/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2º Adit. Cont:2019.04.30.1	2020	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	0,00 0,00	30/01/2020 31/12/2020
10/03/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3º Adit. Cont:2019.04.30.1	2020	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	70.997,08 0,00	10/03/2020 31/12/2020