



## Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

## TOMADA DE PREÇOS: 2019.05.02.1/2019

|                  |                       |                        |             |          |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| DATA DA ABERTURA | DATA DA PUBLIC./AVISO | DATA FA PUBLIC./EDITAL | TIPO        | SITUAÇÃO |
| 24/05/2019       | 08/05/2019            | 09/05/2019             | MENOR PREÇO | FECHADA  |

#### LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

#### OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação dos serviços de engenharia para a execução das obras de reforma do estádio Dr. Pedro Sátiro, na sede do município de Várzea Alegre/CE, conforme Contrato de Repasse Nº 852822/2017/ME/CAIXA

### RESPONSÁVEIS

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Pregoeiro/Presidente da Comissão          | Emmanuel Abreu Pedreira         |
| Responsável pela Informação               | Bruno Bezerra Bastos            |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Victor Luciano Pierre de Farias |
| Responsável pela Adjudicação              | Elonmarcos Cândido Correia      |
| Responsável pela Homologação              | Elonmarcos Cândido Correia      |

### FORMA DE PUBLICAÇÃO

|            |                             |           |
|------------|-----------------------------|-----------|
| PUBLICAÇÃO | TIPO                        | DESCRIÇÃO |
| 08/05/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM       |
| 08/05/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO     | DOU       |

### ÓRGÃOS

|                                        |                            |      |
|----------------------------------------|----------------------------|------|
| ÓRGÃO                                  | ORDENADOR                  | TIPO |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Elonmarcos Cândido Correia |      |

### ANDAMENTOS

|                    |                      |          |
|--------------------|----------------------|----------|
| DATA E HORA        | FASE                 | SITUAÇÃO |
| 24/05/2019 - 17:00 | PROCESSO ENCERRADO   | FECHADA  |
| 09/05/2019 - 08:05 | PUBLICAÇÃO DO EDITAL | ABERTA   |
| 08/05/2019 - 08:03 | AVISO DE LICITAÇÃO   | ABERTA   |
| 08/05/2019 - 08:00 | PROCESSO CADASTRADO  | ABERTA   |

### PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

|                           |                    |          |             |
|---------------------------|--------------------|----------|-------------|
| NOME                      | CPF/CNPJ           | SITUAÇÃO | VALOR (R\$) |
| CONSTRUTORA CONCRESA LTDA | 30.145.997/0001-39 | Vencedor | 0,00        |

### ARQUIVOS DISPONÍVEIS

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| DESCRIÇÃO                                    | EXTENSÃO |
| EDITAL, ANEXOS E COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO  | pdf      |
| Propostas dos Licitantes, Ata e Homologação. | pdf      |

### CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



## Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

| DATA       | TIPO                            | NÚMERO                            | EXERCÍCIO | CREDOR/VENCEDOR           | VALOR/VALOR MENSAL R\$ | VIGÊNCIA                 |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| 31/07/2019 | CONTRATO ORIGINAL               | 2019.07.31.1                      | 2019      | CONSTRUTORA CONCRESA LTDA | 764.623,58<br>0,00     | 31/07/2019<br>31/12/2019 |
| 01/11/2019 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO            | 1º Adit.<br>Cont2019.07.31.1      | 2019      | CONSTRUTORA CONCRESA LTDA | 14.562,10              | 01/11/2019<br>01/11/2020 |
| 30/04/2020 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 2º Adit.<br>Cont2019.07.31.1      | 2020      | CONSTRUTORA CONCRESA LTDA | 0,00                   | 30/04/2020<br>30/04/2021 |
| 15/02/2021 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO            | 3º Adit.<br>Cont2019.07.31.1      | 2021      | CONSTRUTORA CONCRESA LTDA | 34.780,87              | 15/02/2021<br>31/12/2021 |
| 30/04/2021 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 4º Adit.<br>Cont:2019.07.31.1     | 2021      | CONSTRUTORA CONCRESA LTDA | 0,00                   | 30/04/2021<br>30/04/2022 |
| 07/06/2021 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO            | 5º Adit.<br>Cont:2019.07.31.1     | 2021      | CONSTRUTORA CONCRESA LTDA | 85.980,33              | 07/06/2021<br>07/01/2022 |
| 29/04/2022 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 6º Adit. Cont. nº<br>2019.07.31.1 | 2022      | CONSTRUTORA CONCRESA LTDA | 0,00                   | 29/04/2022<br>30/04/2023 |
| 12/07/2022 | RESCISÃO CONTRATUAL             | Rescisão<br>Cont:2019.07.31.1     | 2022      | CONSTRUTORA CONCRESA LTDA | 0,00                   | 12/07/2022<br>12/07/2022 |