



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2019.05.06.1/2019

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
28/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de regularização de estradas vicinais em diversas localidades do município de Várzea Alegre/CE

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Emmanuel Abreu Pedreira
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Victor Luciano Pierre de Farias
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
13/05/2019	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Elonmarcos Cândido Correia	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
28/05/2019 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
13/05/2019 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
10/05/2019 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
10/05/2019 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
3 R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	17.852.422/0001-98	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL, ANEXOS E COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO	pdf
Propostas dos Licitantes, Atas, Publicações e Homologação.	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
01/08/2019	CONTRATO ORIGINAL	2019.08.01.1	2019	3 R CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME	146.380,60 0,00	01/08/2019 31/12/2019
20/12/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1º Adit. Cont:2019.08.01.1	2020	3 R CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME	0,00 0,00	20/12/2019 31/12/2020