



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 2017.04.28.1/2017

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
22/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Aquisição de material de construção, pintura, elétrico, hidráulico e ferragens destinado a obras de pequeno vulto a serem realizadas pela Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Jailson Rodrigues de Oliveira
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Victor Luciano Pierre de Farias
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
08/05/2017	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES)
09/05/2017	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	JORNAL O POVO
09/05/2017	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Elonmarcos Cândido Correia	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
22/05/2017 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
08/05/2017 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
08/05/2017 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
08/05/2017 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Anexo I	pdf
Anexo IV	pdf
Anexos II e III	pdf
Ata de Julgamento, Propostas dos Licitantes, Publicações e Homologação.	pdf
Continuação Anexo I	pdf



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

Edital Convocatório	pdf
Publicações	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
08/06/2017	CONTRATO ORIGINAL	2017.06.08.1	2017	MR PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	40.594,80	08/06/2017 31/12/2017
08/06/2017	CONTRATO ORIGINAL	2017.06.08.2	2017	MARIA SUSANA DE LIMA - ME	195.282,60	08/06/2017 31/12/2017
08/06/2017	CONTRATO ORIGINAL	2017.06.08.3	2017	MARINETE VIEIRA DA SILVA ARMARINHO - ME	126.270,00	08/06/2017 31/12/2017