



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA: 2020.01.22.1/2020

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
27/02/2020	22/01/2020	22/01/2020	MENOR PREÇO	ANULADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção do Mercado Público do Município de Várzea Alegre/CE, de acordo com Convênio nº086/CIDADES/2019, celebrado entre o Estado do Ceará e o Município de Várzea Alegre/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Fernanda Bezerra
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Ellen Alves Costa
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
22/01/2020	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
22/01/2020	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
22/01/2020	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	José Helânio de Sousa Leite	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
27/02/2020 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	ANULADA
22/01/2020 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
22/01/2020 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
22/01/2020 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Editais Convocatórios, Anexos e Publicações.	pdf
Propostas, Atas, Recursos, Respostas, Publicações e Homologação.	pdf
TERMO DE ANULAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
04/08/2020	CONTRATO ORIGINAL	2020.08.04.1 - Obras e Urbanis	2020	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.892.823,41	04/08/2020 04/08/2021
20/08/2020	ADITIVO DE REDUÇÃO	1º Adit. Cont2020.08.04.1	2020	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	20/08/2020 31/12/2020
11/09/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2º Adit. Cont2020.08.04.1	2020	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5.415,06	11/09/2020 31/12/2020