



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2020.02.10.1/2020

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
27/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para manutenção e conservação de diversas ruas e estradas vicinais da malha viária urbana e rural do Município de Várzea Alegre/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Fernanda Bezerra
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Ellen Alves Costa
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
11/02/2020	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
11/02/2020	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Elonmarcos Cândido Correia	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
27/02/2020 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
10/02/2020 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
10/02/2020 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
10/02/2020 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	23.246.832/0001-98	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Editais Convocatórios, Anexos e Publicações.	pdf
Propostas, Atas, Publicações e Homologação.	pdf



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
06/05/2020	CONTRATO ORIGINAL	2020.05.06.1	2020	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	740.500,98 0,00	06/05/2020 31/12/2020
18/01/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º Adit. Cont:2020.05.06.1	2021	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	135.160,98	18/01/2021 31/12/2021
05/03/2021	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2º Adit. Cont:	2021	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	0,00	05/03/2021 06/05/2021
12/03/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	3º Adit. Cont:2020.05.06.1	2021	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI-ME	49.951,61	12/03/2021 31/12/2021