



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2020.05.08.1/2020

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
27/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de muro de contenção e de rampa de acessibilidade na quadra da gangorra, no Sítio Gangorra e Construção de rampa de acessibilidade na quadra da Vacaria, Sítio Vacarias, Município de Várzea Alegre/CE, conforme especificações constantes no instrumento Convocatório.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Fernanda Bezerra
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Ellen Alves Costa
Responsável pela Adjudicação	Antonio Fernandes de Lima
Responsável pela Homologação	Antonio Fernandes de Lima

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
08/05/2020	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIARIO ORFICIAL DOS MUNICIPIOS

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Educação	Fábia Pereira da Silva Oliveira	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
27/05/2020 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
08/05/2020 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
08/05/2020 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
08/05/2020 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	34.683.534/0001-81	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Editais Convocatórios, Anexos e Publicações.	pdf
Propostas, Atas, Publicações e Homologação.	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
20/10/2020	CONTRATO ORIGINAL	2020.10.20.1	2020	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	46.755,37	20/10/2020 31/12/2020
21/12/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1º Adit. Cont:2020.10.20.1	2021	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	0,00	21/12/2020 31/12/2021
06/12/2021	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2º Adit. Cont:2020.10.20.1	2022	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	0,00	06/12/2021 31/12/2022
09/12/2022	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3º Aditi. Cont. 2020.10.20.1	2023	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	0,00	31/12/2022 31/12/2023
03/07/2023	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	4º Adit. Cont. nº 2020.10.20.1	2023	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	61.448,11	03/07/2023 31/12/2023