



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2020.07.23.2/2020

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
11/08/2020	23/07/2020	23/07/2020	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de Praça Pública no Sítio Mocotó, Várzea Alegre/CE., conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Fernanda Bezerra
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Ellen Alves Costa
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
24/07/2020	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
24/07/2020	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	JORNAL O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	José Helânio de Sousa Leite	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
11/08/2020 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
23/07/2020 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
23/07/2020 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
23/07/2020 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
JUF-CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	05.736.096/0001-74	Vencedor	81.307,41

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Editais Convocatórios, Anexos e Publicações.	pdf
Propostas dos Licitantes, Atas, Publicações e Homologação.	pdf



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
11/11/2020	CONTRATO ORIGINAL	2020.11.11.1	2020	JUF-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	81.307,41	11/11/2020 31/12/2020
16/12/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1º Adit. Cont:2020.11.11.1	2021	JUF-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	16/12/2020 31/12/2021
30/09/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2º Adit. Cont:2020.11.11.1	2021	JUF-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20.310,43	30/09/2021 31/12/2021
10/12/2021	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3º Adit. Cont:2020.11.11.1	2022	JUF-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	10/12/2021 31/12/2022