



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA: 2020.09.14.1/2020

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
16/10/2020	14/09/2020	14/09/2020	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e em paralelepípedo em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Fernanda Bezerra
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Ellen Alves Costa
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
15/09/2020	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
15/09/2020	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	JORNAL O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	José Helânio de Sousa Leite	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
16/10/2020 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
14/09/2020 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
14/09/2020 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
14/09/2020 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA	08.799.640/0001-15	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Edital Convocatório, Anexos e Publicações.	pdf
Propostas, Atas, Publicações e Homologação - Parte 01	pdf
Propostas, Atas, Publicações e Homologação - Parte 02	pdf



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

Propostas, Atas, Publicações e Homologação - Parte 03	pdf
Propostas, Atas, Publicações e Homologação - Parte 04	pdf
Propostas, Atas, Publicações e Homologação - Parte 05	pdf
Propostas, Atas, Publicações e Homologação - Parte 06	pdf
Propostas, Atas, Publicações e Homologação - Parte 07	pdf
Propostas, Atas, Publicações e Homologação - Parte 08	pdf
Propostas, Atas, Publicações e Homologação - Parte 09	pdf
Propostas, Atas, Publicações e Homologação - Parte 10	pdf
Propostas, Atas, Publicações e Homologação - Parte 11	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
03/03/2021	CONTRATO ORIGINAL	2021.03.03.1	2021	MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA	1.595.984,51	03/03/2021 31/12/2021
11/08/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º Adit. Cont:2020.03.03.1	2021	MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA	23.243,10	11/08/2021 31/12/2021
13/12/2021	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2º Adit, Cont nº 2021.03.03.1	2022	MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA	0,00	31/12/2021 31/12/2022
17/03/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	3º Adit. Cont:2021.03.03.1	2022	MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA	303.673,74	17/03/2022 31/12/2022
30/03/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	4º Adit. Cont:2021.03.03.1	2022	MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA	695.259,33	30/03/2022 31/12/2022