



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2022.02.14.1/2022

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
03/03/2022	14/02/2022	14/02/2022	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Fernanda Bezerra
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Luiz Luciano e Silva
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
15/02/2022	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
15/02/2022	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
15/02/2022	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	JORNAL O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Elonmarcos Cândido Correia	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
07/06/2022 - 09:00	HOMOLOGAÇÃO	FECHADA
14/02/2022 - 13:19	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	34.683.534/0001-81	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Edital Convocatório, Anexos e Publicações.	pdf
Final do Processo	pdf



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
08/06/2022	CONTRATO ORIGINAL	2022.06.08.2	2022	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	1.030.591,82	08/06/2022 08/06/2023
04/05/2023	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º Adit. Cont. Nº 2022.06.08.2	2023	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	257.586,58	04/05/2023 08/06/2023
08/07/2023	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2º Adit. Cont. nº 2022.06.08.2	2023	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	0,00	08/07/2023 30/08/2023