



## Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

## TOMADA DE PREÇOS: 2022.07.29.1/2022

|                  |                       |                        |             |          |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| DATA DA ABERTURA | DATA DA PUBLIC./AVISO | DATA FA PUBLIC./EDITAL | TIPO        | SITUAÇÃO |
| 17/08/2022       | 29/07/2022            | 29/07/2022             | MENOR PREÇO | FECHADA  |

### LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

### OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NO SÍTIO ALEMANHA, DISTRITO DE CALABAÇA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, COM RECURSOS ORIUNDO DA DEFESA CIVIL NACIONAL E TESOIRO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

### RESPONSÁVEIS

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Pregoeiro/Presidente da Comissão          | Icaro Bastos Batista       |
| Responsável pela Informação               | Bruno Bezerra Bastos       |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Luiz Luciano e Silva       |
| Responsável pela Adjudicação              | Elonmarcos Cândido Correia |
| Responsável pela Homologação              | Elonmarcos Cândido Correia |

### FORMA DE PUBLICAÇÃO

| PUBLICAÇÃO | TIPO                        | DESCRIÇÃO                                        |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 01/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO     | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO                          |
| 01/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ |
| 01/08/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO                                           |

### ÓRGÃOS

| ÓRGÃO                                     | ORDENADOR                   | TIPO |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------|
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | José Helânio de Sousa Leite |      |

### ANDAMENTOS

| DATA E HORA        | FASE                | SITUAÇÃO |
|--------------------|---------------------|----------|
| 27/09/2022 - 09:00 | HOMOLOGAÇÃO         | FECHADA  |
| 29/07/2022 - 11:54 | PROCESSO CADASTRADO | ABERTA   |

### PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

| NOME                                    | CPF/CNPJ           | SITUAÇÃO | VALOR (R\$) |
|-----------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 11.012.912/0001-08 | Vencedor | 0,00        |

### ARQUIVOS DISPONÍVEIS

| DESCRIÇÃO                                    | EXTENSÃO |
|----------------------------------------------|----------|
| Editais Convocatórios, Anexos e Publicações. | pdf      |
| Final do Processo                            | pdf      |



## Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

### CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

| DATA       | TIPO                            | NÚMERO                         | EXERCÍCIO | CREDOR/VENCEDOR                         | VALOR/VALOR MENSAL R\$ | VIGÊNCIA                 |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 28/09/2022 | CONTRATO ORIGINAL               | 2022.09.28.1                   | 2022      | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 546.632,65             | 28/09/2022<br>30/06/2023 |
| 28/06/2023 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 1º Adit. Cont. nº 2022.09.28.1 | 2023      | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00                   | 28/06/2023<br>31/12/2023 |
| 28/09/2023 | ADITIVO DE REDUÇÃO              | 2º Adit. Cont. nº 2022.09.28.1 | 2023      | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 586,34                 | 28/09/2023<br>31/12/2023 |
| 28/11/2023 | ADITIVO DE REDUÇÃO              | 3º Adit. Cont. nº 2022.09.28.1 | 2023      | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 6.058,87               | 28/11/2023<br>31/12/2023 |
| 13/12/2023 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 4º Adit. Cont. nº 2022.09.28.1 | 2024      | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00                   | 31/12/2023<br>31/12/2024 |
| 12/01/2024 | ADITIVO DE REDUÇÃO              | 5º Adit. Cont. nº 2022.09.28.1 | 2024      | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 6.032,36               | 12/01/2024<br>31/12/2024 |