



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2017.08.16.1/2017

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
06/09/2017	18/08/2017	18/08/2017	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de uma estação de tratamento de esgoto do Matadouro Público do Município de Várzea Alegre/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Jailson Rodrigues de Oliveira
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Victor Luciano Pierre de Farias
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
18/08/2017	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	FLANELÓGRAFO (QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES)
21/08/2017	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	JORNAL O POVO
21/08/2017	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Elonmarcos Cândido Correia	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
06/09/2017 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
18/08/2017 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
18/08/2017 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
18/08/2017 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Anexos	pdf
Ata Habilitação e Publicações	pdf
Ata Propostas, Homologação.	pdf
Editais Convocatório	pdf
Propostas dos Licitantes	pdf



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

Publicações

pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
27/10/2017	CONTRATO ORIGINAL	2017.10.27.1	2017	JUF-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	189.930,09	27/10/2017 30/06/2018
05/04/2018	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	2018	JUF-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11.500,69	05/04/2018 30/06/2018
28/12/2018	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2º Adit. Cont:2017.10.27.1	2019	JUF-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00 0,00	28/12/2018 31/12/2019
20/12/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	4º Adit. Cont:2017.10.27.1	2020	JUF-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00 0,00	20/12/2019 31/12/2020