



VOLUME XXI

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
CNPJ 07.539.273/0001-58



Junto aos autos os documentos contidos nos envelopes de Propostas de Preços, referentes à Tomada de Preços nº 2022.02.08.1.

Várzea Alegre/CE, 05 de Maio de 2022.


Anna Leyla de Sousa Medeiros
Presidente Interina da Comissão de Licitação

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ref.: Proposta de Preço Prezados Senhores:

MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 36.171.862.0001/24, estabelecido na Rua José Correia Sobrinho, nº 30, 1º ANDAR, Sala 16, Bairro Centro, Várzea Alegre-CE, apresenta proposta comercial e demais condições para a prestação dos serviços de manutenção predial e serviços de adequação predial para atuação nas Edificações Públicas do Município de Várzea Alegre - Ceará, em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social: MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA - ME
CNPJ: 36.171.862.0001/24
Inscrição Estadual: 06.229609-4
Representante: MANOEL VANDIR VIANA NETO
Carteira de Identidade: 2007049917-3
CPF: 068.803.623-62
Endereço Completo: Rua Padre José Alves, Nº 70, Centro, Várzea Alegre-CE
Telefone: (88)999215907
E-mail: vandir.neto3@hotmail.com

2. PREÇO DO SERVIÇO

2.1. A empresa propõe o seguinte FATOR MULTIPLICADOR (FM), onde:

Desconto (DE) = 22,70% ;
BDI = 28,82%


$$FM = [(1 - 0,227) \times (1 + 0,2882)]$$

$$FM = [(0,773) \times (1,2882)]$$

$$FM = 0,9958$$

2.2. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão.

Várzea Alegre-CE, 25 de fevereiro de 2022.


Manoel Vandir Viana Neto
Engenheiro Civil
RNP: 0619880341
352940-CE




36.171.862/0001-24
MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA - ME
RUA JOSÉ CORREIA SOBRINHO, N.º ANDAR 1º SALA 16
CENTRO - CEP: 63.144-000
VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO
ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENGARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jan/22	27.1	11/2021	83,85%	28,82%	0,9958	22,70%

1- COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.2	SEINFRA	I2543	SERVEANTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUBTOTAL:						R\$	20.437,44

2- COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	13.000,00

3- COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	1.000,00

4- COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 13.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
	FATOR MULTIPLICADOR - FM	-R\$ 144,64
CUSTO GLOBAL:		R\$ 34.292,80

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 34.292,80
2	MÊS 2	R\$ 34.292,80
3	MÊS 3	R\$ 34.292,80
4	MÊS 4	R\$ 34.292,80
5	MÊS 5	R\$ 34.292,80
6	MÊS 6	R\$ 34.292,80
7	MÊS 7	R\$ 34.292,80
8	MÊS 8	R\$ 34.292,80
9	MÊS 9	R\$ 34.292,80
10	MÊS 10	R\$ 34.292,80
11	MÊS 11	R\$ 34.292,80
12	MÊS 12	R\$ 34.292,80
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 411.513,60

Manoel Vândir Viana Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 0619880341
 352940-CEX 36.171.862/0001-24
 MANOEL VÂNDIR VIANA NETO ENGENHARIA - ME
 RUA JOSÉ CORREIA SOBRINHO, 30 - JARDIM III SALVIN
 CENTRO - CEP: 63.340-000
 L - VARZEA ALEGRE - CEARÁ - J



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16

I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15

BDI =

28,82%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Manoel Vandir Viana Neto
36.171.862/0001-24
MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA - ME
RUA JOSÉ CORREIA SOBRINHO, 30 - ANDAR 01 SALA 10
CENTRO - CEP: 63.540-000
VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ
Manoel Vandir Viana Neto
Engenheiro Civil
RNP: 0619880341
352940-CE



ENCARGOS SOCIAIS

1. ENCARGOS SOCIAIS = 83,85%
APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

ENCARGOS SOCIAIS- HORISTAS E MENSALISTAS- TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1A	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

Manoel Vândir Viana Neto
36.171.862/0001-24
MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA - ME
RUA JOSÉ CORREIA SOBRINHO, 30 - ANDAR 01 SALA 16
CENTRO - CEP: 61540-000
VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

Manoel Vândir Viana Neto
Engenheiro Civil
RNP: 0619880341
352940-CE

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA do Município de Várzea Alegre do Ceará, mediante regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento de menor **FATOR MULTIPLICADOR**.

2. JUSTIFICATIVAS

Necessidade de preservar as edificações de ensino públicas do Município. Melhorar o estado de conservação das unidades que necessitam intervenção por meio de empresa especializada em manutenção predial. Melhoria nas condições de funcionamentos, desempenhos das atividades e atendimentos aos usuários das instalações públicas. Aumento da produtividade decorrente de melhores condições de trabalho. Redução dos tempos de atendimento, dos custos administrativos e dos custos operacionais mediante possibilidade de realização de manutenção preventiva das edificações, garantindo a infraestrutura adequada.

3. TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos deste documento, são adotadas as seguintes definições:

- a) **CONTRATADA**: Empresa proponente vencedora do certame licitação com a qual se assinou Contrato.
- b) **CONTRATANTE**: Prefeitura Municipal de Várzea Alegre – Ceará.
- c) **Conservação**: atividades técnicas e administrativas destinadas a preservar as características de desempenho técnico dos componentes da edificação.
- d) **Manutenção**: conjunto de atividades que visam assegurar capacidade plena e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável dos equipamentos, sistemas e instalações, preservando-lhes as características e o desempenho.
- e) **Manutenção (ou Conservação) Corretiva**: conjunto de ações ou operações de manutenção ou conservação desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar às condições especificadas, o equipamento, sistema ou instalação após a ocorrência de defeitos, falhas ou desempenho insuficiente.
- f) **Manutenção (ou Conservação) Preventiva**: conjunto de ações ou de operações de manutenção ou conservação, executadas sobre um equipamento, sistema ou instalação, com programação antecipada, objetivando mantê-lo(s) operando ou em condições de operar dentro das especificações do fabricante. Dentre essas atividades preventivas, incluem-se: ensaios, testes, ajustes, calibrações, limpeza geral, pinturas, reconstituições de partes com características alteradas, substituições de peças ou equipamentos desgastados, reorganização adaptações de componentes, entre outras.

- g) **Manutenção Programada:** manutenção preventiva e/ou corretiva realizada em obediência a um Programa ou Plano de Manutenção dos componentes da edificação.
- h) **Adequação Predial:** serviços realizados com o objetivo de realizar modificações na edificação para adequá-la a um novo layout.
- i) **Atendimento Emergencial:** são considerados atendimentos emergenciais aqueles onde haja risco potencial a seres humanos e de perdas ou deterioração de processos ou bens patrimoniais, ou ainda paralisação das atividades da unidade (Falta de energia elétrica, falta de água potável encanada, infiltração na cobertura, entre outras, a critério da CONTRATANTE) caso não haja uma intervenção imediata.
- j) **Serviços eventuais:** são serviços executados sob demanda específica do CONTRATANTE, e que visam o atendimento de necessidades que extrapolam os planos de manutenção preventiva e corretiva de natureza continuada.
- k) **Rotina de Execução de Serviços:** é o detalhamento das tarefas que deverão ser executadas em determinados intervalos de tempo, sua ordem de execução, especificações, duração e frequência.
- l) **Fiscal do Contrato:** é o representante da Administração, especialmente designado, na forma dos Arts. 67 e 73 da Lei nº 8666/93, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual.
- m) **Produtos ou Resultados:** são os bens materiais e imateriais, quantitativamente delimitados, a serem produzidos na execução dos serviços contratados.
- n) **Ordem de Serviço:** é o documento utilizado pela Administração para a solicitação, acompanhamento e controle de tarefas relativas à execução dos contratos de prestação de serviços e possibilitar a verificação da conformidade do serviço executado com o solicitado.
- o) **Sistema:** conjunto de equipamentos, periféricos, acessórios, elementos, materiais ou componentes, ligados fisicamente ou não, os quais, utilizando seu desempenho individual, contribuem para uma mesma função.
- p) **Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas:** são os utilizados na manutenção preventiva e corretiva, tais como: amperímetro, voltímetro ou multímetro digital do tipo alicate e mala de ferramentas para os profissionais contendo ferramentas básicas e específicas de cada categoria.
- q) **Equipamentos de Proteção Individual (EPI's):** são os exigidos pelos órgãos governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho, para execução dos serviços tais como: capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de segurança, óculos, máscaras, protetores auriculares e capas plásticas.

4. MÃO DE OBRA

A CONTRATADA deverá disponibilizar para prestação dos serviços objeto deste documento, durante toda a duração do Contrato, quadro de colaboradores de Apoio Operacional com no mínimo:

- a) Quadro de colaboradores de acordo com o item 6.0 deste documento (Apoio e Operacional).

b) A CONTRATADA deverá, ainda, dispor de funcionários e ou prestadores de serviços, para o fiel cumprimento dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, definidos em reuniões a serem realizadas com a participação do Engenheiro Civil responsável técnico pela CONTRATADA e de Engenheiro(s) e/ou Técnico(s) do CONTRATANTE, os seguintes profissionais das especialidades citadas abaixo, ou até outras mais específicas não citadas, desde que solicitadas pelo CONTRATANTE:

- Eletricista de redes elétricas de baixa tensão, bombeiro hidráulico, pintor, carpinteiro, pedreiro, servente.

c) Sempre que necessário para o atendimento dos serviços demandados pela CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos, a CONTRATADA deverá disponibilizar tantos profissionais quantos forem necessários das especialidades adequadas ao escopo dos serviços em questão.

5. APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL

a) O apoio técnico e operacional do contrato refere-se às despesas de manutenção das equipes técnicas e administrativas e da infraestrutura necessária para a execução e acompanhamento dos serviços, sendo:

- 01 (um) Engenheiro Civil Júnior (Código SEINFRA 18584),

b) A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através dos seus profissionais responsáveis pelos serviços durante todo o prazo de vigência contratual. Esses profissionais deverão estar disponíveis à CONTRATADA durante a jornada de trabalho, sendo que durante este período deverá acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionários além de preencher e assinar os relatórios de serviço, verificando orientações e observações da FISCALIZAÇÃO. OS serviços somente poderão ser iniciados com estes profissionais já definidos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

c) O pagamento deste item será feito sob medição mensal.

d) Todo serviço realizado em horário extraordinário somente poderá ser realizado e remunerado se devidamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO e com a devida justificativa apresentada pela CONTRATADA.

6. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

São nove os principais grupos de serviços comuns de manutenção predial e adequação predial, inclusive com fornecimento de material, que fazem parte do objeto deste documento. Não fará parte do escopo do objeto deste Termo de Referência às instalações que sejam cobertas por contratos específicos, respeitadas literalmente as exceções e consideradas inclusas as generalidades das discriminações abaixo:

6.1 Instalações elétricas em geral

a) Exceto bancos de capacitores, subestações abrigadas e geradores (contrato específico).

b) Inclusive conserto de bombas.

6.2 Instalações hidráulicas e hidros sanitárias em geral.

a) Inclusive vedação e limpeza de caixas d'água e cisternas, e esgotamento de fossas sépticas e sumidouros, hidrantes e mangueiras de incêndio.

b) Exceto tratamento de águas servidas (contrato específico).

6.3 Telefonia, dados e som, em redes estruturadas ou não.

a) Inclusive passagem, identificação e crimpagem de cabos;

b) Telefonia, exceto Manutenção de um grupo já contratado de centrais telefônicas (contrato específico).

6.4 Edifício

a) Incluindo estruturas, alvenarias, divisórias, portas, janelas, portões, forros, pinturas, grades, cobertas, pisos, esquadrias, impermeabilizações, aplicação de películas, confecção de chaves, conserto de portões automáticos e fechaduras elétricas.

b) Exceto Manutenção de elevadores (contrato específico).

6.5 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Sistemas de Aterramento.

a) Exclusivamente verificação e correção dos componentes do SPDA (se estão em bom estado, conexões e fixações estão firmes e livres de corrosão);

6.6 Sistemas de refrigeração

a) Exclusivamente limpeza de bebedouros.

6.7 Jardinagem

a) Exclusivamente podas de árvores e limpeza de terrenos dos prédios.

6.8 Serviços de adequação predial

a) Incluindo mão de obra, materiais e equipamentos, envolvendo todos os grupos construtivos necessários à preservação do patrimônio, ao restabelecimento de condições estruturais, de conforto e de segurança e/ou adequação de condições funcionais dos prédios públicos municipais, constantes no Anexo I deste Termo de

Referência.

7. PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO.

7.1 Reuniões de Planejamento e Controle

Os roteiros de atendimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva serão discutidos em reuniões a serem realizadas de acordo com os itens abaixo:

a) Objetivo: adequar a programação às novas demandas de serviços de manutenção, adequações prediais e controle dos serviços executados.

b) Frequência: A critério da CONTRATANTE;

c) Participantes Obrigatórios: Engenheiro(s) e/ou Técnico(s) responsável técnico pela CONTRATADA e de Engenheiro(s) e/ou Técnico(s) do CONTRATANTE.

d) Tópicos Fixos da Reunião

- Programação da resolução de demandas de manutenções preventivas, corretivas e serviços de adequação predial, mediante ordens de serviços e planilhas de quantidades e preços por unidade.
- Ratificação ou adequação do cronograma de manutenção programada.
- Programação da resolução de pendências de serviços em cada um dos prédios públicos levantadas pela fiscalização, recebidas pela central de atendimento do CONTRATANTE ou recebidas via documento administrativo.
- Apresentação de Orçamentos.
- Previsão de data de início e de término dos serviços.

e) Observações Importantes:

- O estabelecimento prévio de roteiros não impede que, a critério do CONTRATANTE, outras localidades pertencentes ou vizinhas ao trajeto, com necessidades de atendimento emergencial ou de urgência, ou ainda, solicitações emitidas após a realização da reunião, sejam incluídas para aproveitamento do deslocamento.
- Sempre que necessário para o atendimento dos prazos acordados nas reuniões de Planejamento e Controle, a CONTRATADA deverá disponibilizar tantos profissionais quantos forem necessários das especialidades adequadas ao escopo dos serviços em questão.
- Sempre que solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar em até 5 (cinco) dias após as solicitações, os cronogramas, croquis e orçamentos detalhados dos serviços demandados nas reuniões. O início dos serviços deve ser, no máximo, em até 5 (cinco) dias após aprovação dos orçamentos pela contratante.

7.2 Critérios para Obtenção do Fator Multiplicador (FM).

O cálculo do valor do Fator Multiplicador (FM) proposto, com no máximo duas casas decimais.

Onde:

FM Fator Multiplicador

DE Desconto oferecido pela Empresa ou Consórcio de Empresas

BDI Benefício por Despesas Indiretas

Utilizando o BDI obtido para o projeto, em observância ao Acórdão nº 2622/2013 - TCU.

E considerando que nenhum desconto seja utilizado, obteremos o FM.

$BDI = 28,82\%$ e $DE = 0,00\%$, tem-se:

$FM = [(1 - DE) \times (1 + BDI)]$

$FM = [(1 - 0,00) \times (1 + 0,2882)] = 1,00 \times 1,2882$

$FM = 1,2882$

Logo, o Fator Multiplicador (FM) igual a 1,2882, representa o Máximo proposto.

7.3 Orçamentos e Medições.

Os Orçamentos, em sua integralidade, deverão ser detalhados, fundamentados em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados que expressem a composição de todos os seus custos unitários, baseados nas tabelas de insumos da SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará), com base no mercado local. O Anexo 2 apresenta modelo de Orçamento devidamente preenchido.

Nos casos em que a Tabela Insumos do SEINFRA não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, deverão ser adotados aqueles disponíveis na Tabela da SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil).

Nos casos em que as Tabelas do SEINFRA e SINAPI não oferecerem custos unitários de insumos ou serviços, a contratada deverá apresentar orçamento detalhado, em até 5 (cinco) dias após as solicitações. Os orçamentos emitidos serão submetidos aos técnicos da CONTRATANTE, conferidos e comparados com os preços de mercado esse necessário adequados a tal, antes da eventual aprovação e autorização de execução pela CONTRATANTE.

7.4 As fontes de consulta devem ser indicadas na Planilha de Medição.

Onde:

- PV Preço de Venda
- PC Preço de Compra (baseados nas tabelas, SEINFRA ou SINAPI, sem encargos sociais).
- ES Encargos Sociais
- FM Fator Multiplicador
- DE Desconto oferecido pela Empresa ou Consórcio de Empresas
- BDI Benefício por Despesas Indiretas
- IDE Indenização por Deslocamento
- DRP Distância da Rota Percorrida
- VKm Valor do Km Rodado

a) Cálculo do Preço de Venda à CONTRATADA - Mão de Obra

$$PV = PC \times (1 + ES) \times (1 - DE) \times (1 + BDI)$$

Para $ES = 0,852$, tem-se:

$$PV = (1,852 \times PC) \times [(1 - DE) \times (1 + BDI)]$$

Fazendo $[(1 - DE) \times (1 + BDI)] = FM$, tem-se:

$$PV = 1,852 \times PC \times FM$$

Logo, o Preço de Venda (PV) = 1,852 x PC x FM.

b) Cálculo do Preço de Venda à CONTRATADA - Insumos

$$PV = PC \times (1 - DE) \times (1 + BDI)$$

Fazendo $[(1 - DE) \times (1 + BDI)] = FM$, tem-se:

$$PV = PC \times FM$$

Logo, o Preço de Venda (PV) = PC x FM.

c) Cálculo do Preço de Venda à CONTRATADA - Serviços não constantes nas Tabelas, SEINFRA ou SINAPI.

$$PV = PC \times (1 - DE) \times (1 + BDI)$$

Fazendo $[(1 - DE) \times (1 + BDI)] = FM$, tem-se:

$$PV = PC \times FM$$

Logo, o Preço de Venda (PV) = PC x FM.

d) Cálculo da Indenização pelos custos por deslocamento

O valor da indenização será o resultado da multiplicação da distância (com base nas menores distâncias, para carros de passeio, informadas pelo DER-CE (consultar sítio <http://mapas.der.ce.gov.br/>)), pelo produto do valor do Km definido no CONTRATO, observados os itens a seguir:

Será admitido como valor unitário por km, para reembolso dos deslocamentos da(s) equipe(s) o valor por km rodado, com base no insumo I2896 (Transporte (Taxa x Km)) da Tabela de Insumos da SEINFRA-CE.

Para o(s) caso(s) de mais de um serviço realizado em uma mesma viagem, será paga uma única indenização por deslocamento, por localidade.

Para o(s) caso(s) em que forem programadas manutenções em mais de uma localidade, em uma mesma rota, ida e volta, a distância a ser considerada será a da rota (com base nas menores distâncias, para carros de passeio, informadas pelo DER-CE), e não o somatório das distâncias de cada localidade atendida até a

Sede do Município.

$$IDE = DRP \times VKm$$

Logo, a Indenização por Deslocamento (IDE) = DRP x VKm.

Observação: Os tempos de deslocamentos dos profissionais envolvidos nos serviços, a serem extraídos do site do DER-CE, serão considerados como tempo de serviço.

7.5 Execução

Todos os serviços objeto deste Termo de Referência, exceto os de caráter emergencial (a critério do CONTRATANTE), só deverão ser realizados após emissão de ordem de serviços (OS) pela CONTRATANTE.

a) Manutenções Corretivas

As manutenções corretivas serão realizadas sempre que necessário e a qualquer tempo, devendo a CONTRATADA comunicar imediatamente os problemas identificados ao CONTRATANTE, solicitando autorização para execução dos serviços;

A CONTRATADA deverá prever suporte sempre que a equipe técnica de manutenção não conseguir solucionar problemas referentes à operação e a manutenção dos sistemas objeto do presente contrato.

Os atendimentos dos serviços de manutenção corretiva deverão ser iniciados no máximo até:

- Meio-dia do primeiro dia útil subsequente a data da comunicação;
- Salvo os serviços que a critério do CONTRATANTE possam ser executados quando da ocasião da visita de manutenção programada.

Quando conveniente para a Administração, os prazos acima poderão ser prorrogados. De forma exemplificativa, a fim de reduzir custos com deslocamento, o CONTRATANTE poderá optar por postergar o atendimento de manutenção corretiva para coincidir com a próxima manutenção programada.

b) Serviços de adequação predial

A rota e o cronograma de serviços de adequação predial deverão ser previamente aprovados pela CONTRATANTE, devendo estar, sempre que possível em consonância com o Plano de Manutenção.

c) Atendimentos emergenciais

- Os serviços de atendimentos emergenciais deverão ser realizados independentemente de estarem contemplados na programação. O prazo para o início do atendimento é de no máximo 6 (seis) horas. Os tempos serão contados do momento da comunicação pela CONTRATANTE.

d) Subcontratação

- CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os serviços objeto deste documento.
- A CONTRATADA somente poderá subcontratar serviços específicos e não contínuos, devendo, entretanto, solicitar previamente a autorização do CONTRATANTE.
- Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

Para os prazos descritos nos itens a) e c), o serviço será considerado iniciado quando a equipe ou o profissional designado para executá-lo apresentar-se no local com todo o ferramental apropriado e o material necessário para execução.

8. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

O Recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA será efetivado imediatamente após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da CONTRATADA, mediante atesto do servidor designado pela CONTRATANTE.

A CONTRATANTE poderá, a seu critério, enviar fiscal para verificação da conformidade dos serviços com as especificações constantes neste Termo de Referência e no Orçamento, quando for o caso. Após a inspeção, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão indicadas as eventuais correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes.

O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade da contratada por quaisquer irregularidades devido a vício/defeitos na realização dos serviços executados, defeitos de fabricação de materiais aplicados, ou ainda, no quantitativo de insumos utilizados.

9. GARANTIA DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá assegurar a manutenção da qualidade, garantia e desempenho dos serviços realizados e materiais empregados, por no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, a contar do recebimento.

Caso a CONTRATANTE por seus agentes usuários ou através de seus técnicos, constate vícios de execução ou má qualidade de materiais aplicados, a CONTRATADA deverá refazer o serviço e/ou substituir os materiais inadequados, em até três dias úteis, a contar da notificação pela fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE.

São de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer custos por danos ocasionados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, em materiais, infraestrutura, mobiliário, processos ou equipamentos, por omissão, por imperícia ou negligência.

Nas edificações, instalações, equipamentos ou sistemas que se encontrarem em período de garantia de fábrica (ou construtora), os serviços de manutenção corretiva somente poderão ser executados após a constatação de que os eventuais defeitos não estão cobertos pela referida garantia.

a) Ficando constatado que o problema nas edificações, instalações, equipamentos ou sistemas sob garantia decorrem de defeito de fabricação ou construção, ou outro qualquer coberto por garantia, a CONTRATADA comunicará o fato ao CONTRATANTE no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. Após a comunicação, o CONTRATANTE deverá disponibilizar à CONTRATADA documentos tais como cópias de notas fiscais, para que esta execute às suas expensas, transporte e todos os serviços (desinstalações, instalações, acompanhamento dos serviços na assistência técnica autorizada ou construtora, etc.) necessários para que os mesmos voltem ao perfeito funcionamento.

b) Caso a CONTRATADA execute os serviços a que se refere este item e disto resulte a perda da garantia oferecida, ela assumirá durante o período remanescente da garantia todos os ônus a que atualmente estiver sujeito o fabricante do equipamento.

Durante o prazo de garantia das instalações, equipamentos ou sistemas, será atribuída à CONTRATADA a responsabilidade por eventuais procedimentos ou omissões que contribuam para a extinção da garantia determinada pelo fabricante.

É facultado ao CONTRATANTE, solicitar a imediata substituição de eventuais materiais aplicados ou serviços executados que não atendam às normas vigentes ou características mínimas usuais de qualidade, sem quaisquer ônus adicionais ao CONTRATANTE.

O fato de técnicos do CONTRATANTE inspecionarem, fiscalizarem e receberem os serviços executados pela CONTRATADA não elimina, nem atenua as responsabilidades e garantias destes serviços, principalmente por vícios indiretos ou não visíveis.

10. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

A CONTRATADA deverá obedecer fielmente às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial às seguintes:

- a) NR 06: Equipamento de Proteção Individual;
- b) NR 09: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;
- c) NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
- d) NR 11: Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
- e) NR 12: Máquinas e Equipamentos;
- f) NR 13: Caldeiras e Vasos de Pressão;
- g) NR 17: Ergonomia;
- h) NR 26: Sinalização de segurança;
- i) NR 28: Fiscalização e Penalidades;
- j) NR 35: Trabalho em altura.
- k) NR 33: Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados.

11. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá:

Comportar-se de forma ética e transparente com a sociedade, estabelecendo metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras.

Promover treinamento de mão de obra e realizar manutenção preventiva de suas máquinas e ferramentas, com o objetivo obter um melhor desempenho no planejamento e controle das atividades assim como a elevação do padrão de qualidade dos serviços e produtos oferecidos.

Gerir de forma eficiente o uso dos recursos para:

- a) Realizar os serviços com eficácia, economicidade e eficiência.
- b) Reduzir a geração de resíduos.

Adotar soluções que ofereçam segurança e conforto ambiental (insolação, ventilação, luminosidade, higiene, ergonomia e acústica) a funcionários e usuários.

Optar pelo uso, sempre que viável do ponto de vista técnico e econômico, de materiais ecologicamente corretos.

Garantir o correto armazenamento e manuseio de materiais e ferramentas necessários para o atendimento dos prazos acordados, atentando para os aspectos ambientais e de segurança.

Garantir descarte adequado, sem ônus para o CONTRATANTE, de insumos que possuam em sua composição química elementos que sejam prejudiciais ao meio ambiente (ex.: lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias) e apresentar declaração que o descarte ocorreu de acordo com as normas de preservação ambiental.

Comprometer-se a prestar serviços de acordo com a legislação ambiental vigente, assim como, respeitar todas as normas que tratam do assunto.

12. NORMAS, PORTARIAS, REGULAMENTAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes.

A CONTRATADA deverá, ainda, obedecer:

- a) A todos os Anexos deste Termo de Referência.
- b) Às prescrições e recomendações dos manuais de cada equipamento.
- c) Às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) em vigor.
- d) O Caderno de Encargos do DAE/CE;
- e) Aos regulamentos das empresas concessionárias de energia, água, esgoto e telefonia.
- f) Às normas técnicas e portarias específicas, se houver.
- g) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar os temas previstos por essas.
- h) Às Resoluções do CREA e CONFEA.
- i) Quando necessário, entidades de proteção do patrimônio cultural, sanitária (Vigilância Sanitária), do meio ambiente (IBAMA, etc.), de trânsito, do espaço aéreo, limpeza e outros.
- j) A legislação ou norma técnica aplicável que venha a entrar em vigor depois da assinatura do contrato, quando não houver repercussão financeira. Quando houver, a CONTRATADA deverá demonstrar através de planilhas e solicitar ajustes financeiros ao contrato.

O fato de eventualmente não ter sido citada alguma legislação ou norma técnica, não desobriga a CONTRATADA quanto ao seu cumprimento.

13. CONDIÇÕES GERAIS

Todo o material necessário para execução dos serviços será fornecido pela empresa CONTRATADA, salvo quando mais vantajoso para o CONTRATANTE, esta opte por fornecer parcialmente ou integralmente materiais necessários para a execução dos serviços.

Os serviços de manutenção objetos deste Termo de Referência deverão ser executados dentro dos horários de expediente das diversas unidades dos prédios públicos, porém em

casos especiais ou de urgência a critério da fiscalização ou a pedido expresso da empresa executora, poderão ser realizados procedimentos em horários e dias fora do expediente, inclusive serviços noturnos e/ou em feriados, sem ônus extras para o CONTRATANTE. Em tais situações, de necessidade de execução de serviços fora do expediente, exceto nos casos de extrema urgência e imprevisíveis, deverão ser tomadas medidas de prévia programação, com informação de nome(s) e número(s) de documento(s) da(s) pessoa(s) que executarão os serviços, para que sejam tomadas as devidas providências, para autorização do acesso dos mesmos ao interior das unidades.

Cabe única e exclusivamente à CONTRATADA, a regularização prévia e manutenção do desenvolvimento dos serviços de manutenção predial e adequações prediais, em consonância com as obrigações junto ao CREA, INSS, FGTS, Corpo de Bombeiros, concessionárias de telefonia, água e energia elétrica e Prefeituras. Dentre elas a providência de apresentação em até 10 (dez) dias após assinatura do contrato, de ART específica dos serviços objeto do contrato.

Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removido das instalações de qualquer uma das unidades do CONTRATANTE, para conserto em oficinas, necessitará de prévia autorização da CONTRATANTE, sendo que as despesas com a retirada, a remessa, a devolução e a posterior reinstalação dos componentes correrão por conta da CONTRATADA.

14. RELATÓRIOS MÍNIMOS

A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, junto a solicitação de pagamento:

- a) Planilha de Medição dos serviços executados no mês anterior, conforme modelo no Anexo 3.
- b) Ordens de Serviço, atendidas no mês anterior, devidamente preenchidas e assinadas por servidor designado pela CONTRATANTE, conforme modelo no Anexo 4.
- c) Os serviços passarão por fiscalização presencial dos técnicos e/ou engenheiros da CONTRATANTE.
- d) Relatório de Medição Mensal Global, do mês anterior, onde deverão constar todas as ordens de serviços e planilhas de medições executados devidamente assinadas pelo servidor designado pela CONTRATANTE, conforme Anexo 3.

15. FISCALIZAÇÃO

O CONTRATANTE fiscalizará, acompanhará e supervisionará as atividades desenvolvidas pela empresa CONTRATADA.

Na fiscalização exercida por meio de profissionais (técnico(s) e/ou engenheiro(s)) do CONTRATANTE, de forma fixa, móvel programada ou aleatória, segundo seus próprios critérios técnicos, operacionais ou de auditoria, serão observados e avaliados diversos aspectos, dentre eles:

- a) Continuidade das condições mínimas técnicas e operacionais, dentro dos limites estabelecidos e diligenciados no início do contrato.
- b) Verificação dos deslocamentos e diárias de mão de obra.

- c) Adequabilidade de serviços quanto a procedimentos previstos em norma técnica ou manuais de fabricantes.
- d) Adequabilidade de serviços quanto à regularidade junto ao CREA, Corpo de Bombeiros, concessionárias de água e energia elétrica, e Prefeituras.
- e) Avaliação do cumprimento dos tempos acordados de atendimentos.

O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer a qualquer momento, diligências para fiscalizar e garantir que todas as condições técnicas, operacionais e da base de apoio exigidas neste documento, sejam mantidas durante toda a vigência do contrato.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Assessorar o CONTRATANTE nas decisões sobre a manutenção da edificação.

Realizar inspeções, sempre que solicitado, nas edificações que fazem parte do objeto deste documento, apresentando relatórios periódicos sobre suas condições, identificando e classificando os serviços de manutenção necessários.

Assessorar a CONTRATANTE em situações de emergência.

Realizar adequado dimensionamento dos serviços objetos deste documento.

Adotar soluções que ofereçam economia e facilidade de execução, operação e manutenção (relação mais adequada entre custos e benefícios, considerando os sistemas construtivos, a durabilidade e resistência dos materiais e o padrão desejado).

Fornecer serviços e materiais para garantia do pleno funcionamento e do bom estado de conservação das edificações que fazem parte do objeto deste documento.

Responsabilizar-se pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias, comerciais, transportes de funcionários, transportes de materiais, transportes de equipamentos, alimentação e hospedagem de funcionários, ou seja, todas as obrigações oriundas da prestação dos serviços deste documento.

Designar profissional(is) para o trato dos processos administrativos entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

Designar profissional(is) responsável(is) pelas equipes de manutenção a quem os servidores da administração deverão reportar-se.

Disponer de tantos profissionais, veículos e ferramentas quanto necessário forem para o adequado cumprimento de suas obrigações.

O planejamento dos volumes necessários e especificidades de itens em estoque são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, não justificando a falta de itens específicos, atrasos principalmente nos prazos de atendimentos emergenciais, nem descumprimento de cronogramas estabelecidos para os serviços objetos deste documento.

Garantir que seus empregados possuam idoneidade, capacidade, preparo e experiência comprovada para o desempenho dos serviços a que se propõem, reservando-se o CONTRATANTE o direito de exigir, sem nenhum ônus para si, que a CONTRATADA providencie, imediatamente, a substituição daqueles que não correspondam, por qualquer motivo, às exigências do serviço.

Instruir os seus empregados sobre a técnica de execução dos serviços, prevenção de acidentes no trabalho e combate a incêndios.

Orientar regularmente seus profissionais acerca da adequada metodologia de otimização dos serviços, com ênfase à economia no emprego de materiais e à racionalização do uso de energia elétrica dos equipamentos.

Fiscalizar regularmente o local da prestação dos serviços, com a finalidade de verificar as condições em que estão sendo prestados, inclusive quanto aos aspectos de saúde e segurança do trabalho, assim como constatar sua execução efetiva e em conformidade com as exigências contratuais.

Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados e/ou acidentes causados a terceiros durante o cumprimento do contrato.

Zelar para que os profissionais designados para execução dos serviços apresentem-se nas instalações do CONTRATANTE trajando uniforme completo e limpo, com crachá de identificação, sem ônus extras para o CONTRATANTE. Como uniforme completo entende-se o conjunto de calça comprida, camisa e calçado com solado de borracha em condições de perfeito isolamento.

Obedecer às normas e procedimentos de segurança do trabalho, garantindo, inclusive, que seus prepostos utilizem todos os equipamentos de proteção individual e coletiva exigidos conforme a natureza dos serviços, observando as normas de segurança vigentes.

Manter-se, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas e com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Todas as imperfeições verificadas nos serviços executados pela CONTRATADA deverão ser corrigidas tão logo detectadas, sem custos adicionais para o CONTRATANTE.

Utilizar materiais de qualidade em quantidade compatível com a demanda. *J*

Comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada, quanto a incompatibilidades técnicas existentes, alterações dos planos de manutenção, etc.

Garantir os serviços propostos, durante a vigência do contrato, inclusive respondendo por quaisquer danos nas edificações que façam parte do objeto deste documento, em caso de problema comprovadamente ocasionado por ineficiência, negligência ou não execução dos procedimentos de manutenção exigidos neste documento. *X*

Adotar, sempre que possível, padronização dos insumos utilizados e serviços realizados.

Executar os serviços objeto deste documento, com fornecimento de materiais, em conformidade com as especificações de cada especialidade, descritas nas tabelas de referência utilizada (SINAPI ou SEINFRA), nos prédios públicos, demandadas, orçadas, aprovadas, programadas e executadas conforme especificações anteriores.

Todos os materiais e peças a serem empregados deverão ser de primeiro uso e qualidade, atendendo aos melhores padrões de mercado, devendo satisfazer às especificações e recomendações dos fabricantes e do CONTRATANTE.

Participar, sempre que solicitado, sem ônus para o CONTRATANTE, de reuniões técnicas com o CONTRATANTE, em qualquer das edificações pertencentes ao CONTRATANTE, constantes no Anexo 1 deste documento.

17. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Assegurar os recursos financeiros necessários para o pagamento relativo ao objeto deste Termo de Referência.

Efetuar o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela CONTRATANTE, obedecidas às condições estabelecidas neste documento.

Facilitar à CONTRATADA o acesso às informações necessárias e aos locais para realização dos serviços, bem como prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Designar um representante da Administração para acompanhar, controlar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato, conforme previsto no art. 67 da Lei 8.666/93.

Fiscalizar a prestação de serviços e apreciar os relatórios de serviços enviados pela CONTRATADA.

Aplicar as sanções previstas, na hipótese da CONTRATADA não cumprir com os compromissos assumidos, mantidas as situações normais, arcando a mesma com quaisquer prejuízos que tais atos possam acarretar à Administração.


Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitados, compatíveis com as obrigações contratuais vigentes.

18. PROPOSTA DE PREÇOS

A proposta deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas que possam comprometer o seu teor, datada e assinada, na forma do Anexo 07 - Modelo de Proposta.

Na elaboração da proposta, o licitante deverá considerar:

- a) Conformidade com as disposições constantes do Termo de Referência;
- b) Inclusão de todos os custos diretos ou indiretos relativos ao objeto deste documento, tais como: seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários, despesas de transportes, alimentação, diária, mão-de-obra, literatura técnica, bem como outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da presente contratação, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;
- c) Prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias.
- d) Cada LICITANTE deverá apresentar o detalhamento analítico das respectivas composições de BDI e encargos sociais. As composições deverão estar em conformidade com os Anexos 06 e 05 deste documento, não podendo ser superiores aos limites neles fixados.
- e) Os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco planilhas



de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalista, que oneram pessoalmente as empresas ou consórcio de empresas contratadas, não devendo ser repassado à CONTRATANTE.

f) O menor desconto aceito é de 0% (zero por cento).

g) Todos os dados informados pela LICITANTE em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

19. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

No processo licitatório, será considerada vencedora a empresa que, obedecendo às condições, especificações e procedimentos estabelecidos, ofertar o menor Fator Multiplicador (FM).

20. ORDENADOR DE DESPESA

Ordenador de Despesa:

c) Secretário(a) de Infraestrutura.

21. PAGAMENTOS

21.1 Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os insumos efetivamente utilizados pela CONTRATADA e aprovados pelo CONTRATANTE, respeitada a rigorosa correspondência com o orçamento e as modificações expressas e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE, após a análise dos fiscais do contrato.

21.2 A medição mensal de serviços e materiais será baseada em relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA, onde estão registrados os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados.

21.3 As solicitações de pagamento deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:

- a) Ofício em papel timbrado da CONTRATADA solicitando o pagamento;
- b) Cópia da ART emitida pelo CREA-CE referente aos serviços objeto deste documento;
- c) Planilha de Medição;
- d) Ordens de serviço das edificações visitadas no mês referente à cobrança, devidamente assinadas por servidor designado pela CONTRATANTE, bem como do Engenheiro Responsável Técnico da CONTRATADA.
- e) Relatório de Medição Mensal Global, das edificações visitadas no mês referente à cobrança, onde deverão constar os materiais e mão de obra utilizados, devidamente assinadas por servidor designado pela CONTRATANTE, conforme Anexo 3.

21.4 O pagamento dos valores empenhados serão realizados, através de depósito bancário na mesma rede da CONTRATADA, a contar da data entrega das devidas notas fiscais e das comprovações de recolhimentos fiscais ou certidões julgadas necessárias pela Secretaria de Finanças da CONTRATANTE.

21.5 As notas fiscais correspondentes ao fornecimento do objeto contratado somente devem ser emitidas após a emissão da Nota de Empenho.

21.6 Fica a CONTRATADA ciente de que, quando do pagamento, será verificada sua regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Débitos Trabalhistas, Fazenda Federal, Estadual e Municipal e juntados aos autos os comprovantes pertinentes.

21.7 Os documentos a que se referem o parágrafo imediatamente anterior, deverão ser apresentados digitalizados, em arquivo único, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de notificação do fiscal do contrato.

21.8 A Contratada não poderá condicionar, em nenhuma hipótese, e sob qualquer pretexto, os pagamentos de sua responsabilidade, inclusive os devidos a seus empregados salários, repactuação salarial ou das diferenças retroativas, quando houver - ao recebimento de suas faturas junto a CONTRATADA;

Várzea Alegre-CE, JANEIRO de 2022.

José Helder Máximo de Carvalho
Prefeito Municipal de Várzea Alegre

Elonmarcos Cândido Correia
Secretário de Infraestrutura



ANEXO 1 - LISTA DE PRÉDIOS DA INFRAESTRUTURA

Nº	PRÉDIO	LOCALIDADE
01	DETRAN	CENTRO
	DEMUTRAN	CENTRO
03	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	VARZANTE
04	RODOVIÁRIA	ZEZINHO COSTA
05	LAVANDERIA	CENTRO
06	QUADRA DO SANHAROL	SANHAROL
07	GARAGEM MUNICIPAL	VARZANTE
08	QUADRA DA VARJOTA	VARJOTA
09	QUADRA DO JUAZEIRINHO	SÍTIO JUAZEIRINHO - DIST. CANIDEZINHO
10	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA VARJOTA	VARJOTA
11	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DR LEANDRO	CENTRO
12	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CENTRO	CENTRO
13	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ROSINHA	ROSINHA
14	LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	GROSSOS
15	ANTIGO MERCADO VELHO	CENTRO



ANEXO 3 - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

UNIDADE PREDIAL ATENDIDA: XXXXXXXXXXXXX ENDEREÇO: CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE -CE. NATUREZA: () - CORRETIVO; (X) - PREVENTIVO; () - EMERGENCIAL SOLICITANTE: Nome do Solicitante ATENDENTE: Nome do Responsável pela Emissão das Ordens de Serviços	ORDEM DE SERVIÇO:
	O.S. N° XXX.2022
	DATA DA EMISSÃO:
	28/01/2022

ATENDIMENTO:	
DESCRIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO:	
Revisão das instalações elétricas e hidro-sanitárias. Troca de lâmpadas. Recuperação de 01 (uma) Porta.	
<i>J</i>	
PRIORIDADE:	
() - URGENTE; () - ALTA; () - NORMAL; (X) - BAIXA; () - MÍNIMA;	
DATA E HORA DE INÍCIO DO SERVIÇO:	DATA E HORA DE TÉRMINO DO SERVIÇO:
28 de JAN de 2022 7:00	28 de fev de 2022 16:00

CONCLUSÃO:	
RESPONSÁVEL:	ASSINATURA:
RECEBEDOR OU REQUISITANTE DOS SERVIÇO:	VISTO RECEBEDOR: <i>J</i>
FISCAL DO CONTRATO:	VISTO DO FISCAL:
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:	VISTO DO RESPONSÁVEL:
NÍVEL GERAL DE SATISFAÇÃO QUANTO AO ATENDIMENTO:	

() - ÓTIMO; (X) - BOM; () - REGULAR; () - RUIM; () - PÉSSIMO;

OBSERVAÇÕES GERAIS:

PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ref.: Proposta de Preço Prezados Senhores:

MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 36.171.862.0001/24, estabelecido na Rua José Correia Sobrinho, nº 30, 1º ANDAR, Sala 16, Bairro Centro, Várzea Alegre-CE, apresenta proposta comercial e demais condições para a prestação dos serviços de manutenção predial e serviços de adequação predial para atuação nas Edificações Públicas do Município de Várzea Alegre - Ceará, em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social: **MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA - ME**
CNPJ: 36.171.862.0001/24
Inscrição Estadual: 06.229609-4
Representante: **MANOEL VANDIR VIANA NETO**
Carteira de Identidade: 2007049917-3
CPF: 068.803.623-62
Endereço Completo: Rua Padre José Alves, Nº 70, Centro, Várzea Alegre-CE
Telefone: (88)999215907
E-mail: vandir.neto3@hotmail.com

2. PREÇO DO SERVIÇO

2.1. A empresa propõe o seguinte FATOR MULTIPLICADOR (FM), onde:

Desconto (DE) = 5,00% ;
BDI = 28,82%

$$FM = [(1 - 0,05) \times (1 + 0,2882)]$$

$$FM = [(0,95) \times (1,2882)]$$

$$FM = 1,22$$

2.2. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão.

Local e Data.

Manoel Vândir Viana Neto

MANOEL VANDIR VIANA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 068.803.623-62

36.171.862/0001-24
MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA - ME
RUA JOSÉ CORREIA SOBRINHO, 30 - ANDAR 16 SALA 16
CENTRO - CEP: 63.540-000
L. VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

u t

[Handwritten signature]



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CARTA-PROPOSTA ORIGINAL

Várzea Alegre – CE

25/02/2022

À
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre,
Comissão Permanente de Licitação
Várzea Alegre - CE.

REF.: Tomada de Preços N° 2022.02.08.1.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sãs, nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de Preços N° 2022.02.08.1, cujo o objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório, pelo preço global de R\$: 413.634,24 (Quatrocentos e Treze Mil Seiscentos e Trinta e Quatro reais e Vinte e Quatro centavos); Valor Este para 12 (Doze) Meses de execução.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. RÔMULO PEDROSA LIMA, Carteira de Identidade n°. 98029005214 expedida em 25/07/2006, Órgão Expedidor SSPP e CPF n° 938.633.903-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

FINALIZANDO, DECLARAÇÃO DE QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Atenciosamente,

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME
17.573.772/0001-15
Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME
FIRMA PROPONENTE
CNPJ: 17.573.772/0001-15

RÔMULO PEDROSA LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 938.633.903-0

Mercos Roger de Almeida Bordin
CRCIA 42204
SP/08 - CMTI

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



214
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Fis. 6299
 PREFEITURA MUNICIPAL

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA	VERSÃO SINAPI	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM-FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
Jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	1,0009314	22,30%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO CORRIGIDO	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.2	SEINFRA	I2543	SERVETE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUB TOTAL							R\$ 20.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	X000	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR		R\$ 8.000,00
2.2	SINAPI	X000	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR		R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	X000	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR		R\$ 1.000,00
SUB TOTAL							R\$ 13.000,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE		ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR		R\$ 1.000,00
SUB TOTAL							R\$ 1.000,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 13.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 32,08
CUSTO GLOBAL:		R\$ 34.469,52

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 34.469,52
2	MÊS 2	R\$ 34.469,52
3	MÊS 3	R\$ 34.469,52
4	MÊS 4	R\$ 34.469,52
5	MÊS 5	R\$ 34.469,52
6	MÊS 6	R\$ 34.469,52
7	MÊS 7	R\$ 34.469,52
8	MÊS 8	R\$ 34.469,52
9	MÊS 9	R\$ 34.469,52
10	MÊS 10	R\$ 34.469,52
11	MÊS 11	R\$ 34.469,52
12	MÊS 12	R\$ 34.469,52
CUSTO ANUAL TOTAL		R\$ 413.634,24

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 413.634,24 (Quatrocentos e Treze Mil Seiscentos e Trinta e Quatro reais e Vinte e Quatro centavos).

Proposta válida por 90 dias.

Prazo de execução dos serviços: 12 (DOZE) Meses.

Lavras da Mangabeira, 23 de Janeiro de 2022.

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME
 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
 Sócio Administrativo

Marcos Regis de Almeida Bastos
 CREA 41204
 ENGº CIVIL



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
I	Impostos	13,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,5% , Apenas quanto tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15%

BDI = 28,82%

Fórmula para o cálculo de B.D.I.

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Lavras da Mangabeira, 23 de Janeiro de 2022.

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME
17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

Marcos Reges da Silva Bastos
018.442.004
ENGRº CIVIL



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM DESONERAÇÃO

GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	FGTS	8,00%	8,00%
A7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A8	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	3,00%
TOTAL DO GRUPO A		16,80%	16,80%
GRUPO B	ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B.2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B.4	13º Salário	10,80%	8,33%
B.5	Licença paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas justificadas	0,72%	0,56%
B.7	Dias de chuvas	1,55%	0,00%
B.8	auxílio acidente de trabalho	0,11%	0,08%
B.9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
TOTAL DO GRUPO B		44,41%	16,46%
GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATORIOS		
C.1	Aviso-Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C.5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
TOTAL DO GRUPO C		14,73%	11,38%
GRUPO D	INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS		
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D.2	Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
TOTAL DO GRUPO D		7,91%	3,12%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D)		83,85%	47,76%

Lavras da Mangabeira, 23 de Janeiro de 2022 .

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME
17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrativo

Marcelo R. de Almeida Santos
CPF: 020.4204
MGP CIVIL

PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRURA

Ref.: Tomada de Preços Nº 2022.02.08.1

Prezados Senhores:

Eletroport Serviços Projetos e Construções Eireli - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 06.043.276/0001-33, estabelecido na Rua Raimunda Gonçalves de Santana, Nº 186, Sala 01, Bairro Lagoa Seca, Juazeiro do Norte - CE, apresenta proposta comercial e demais condições para contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social: Eletroport Serviços Projetos e Construções Eireli - ME
CNPJ: 06.043.276/0001-33
Representante: Dival Teles Carneiro
Carteira de Identidade: 1445580 SSP CE
CPF: 195.278.883-87
Endereço Completo: Rua Raimunda Gonçalves de Santana, Nº 186, Sala 01, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte - CE
Telefone: (88) 2141 - 3979
E-mail: obras0459@gmail.com

2. PREÇO DO SERVIÇO

Importa este orçamento a quantia de: R\$ 415.231,22 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

2.1. A empresa propõe o seguinte FATOR MULTIPLICADOR (FM), onde:

Desconto (DE) = 22,00%;
BDI = 28,82%;
 $FM = [(1 - DE) \times (1 + BDI)] = [(1 - 0,22) \times (1 + 0,2882)] = 0,78 \times 1,2882 = 1,005;$

2.2. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão.

Juazeiro do Norte - CE, 21 de Fevereiro de 2022.

DIVAL TELES
CARNEIRO:1
9527888387

Assinado de forma digital por DIVAL TELES CARNEIRO:19527888387
Dados: 2022.02.21 18:20:47 -03'00'

JOAO LEITE DE
ARAUJO
NETO:23391448334

Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO NETO:23391448334
Dados: 2022.02.21 18:21:04 -03'00'

ELETRORPORT

SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME



ANEXO 2 - ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL							
ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENARGOS SOCIAIS	FM - FATOR MULTIPLICADOR		DESCONTO	
				BDI			
jan/22	27.1	11/2021	83,85%	28,82%	1,005	22,00%	

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.860,20
SUBTOTAL:						R\$	20.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	13.000,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	1.000,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 13.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 165,16
CUSTO GLOBAL:		R\$ 34.602,60

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MES 1	R\$ 34.602,60
2	MES 2	R\$ 34.602,60
3	MES 3	R\$ 34.602,60
4	MES 4	R\$ 34.602,60
5	MES 5	R\$ 34.602,60
6	MES 6	R\$ 34.602,60
7	MES 7	R\$ 34.602,60
8	MES 8	R\$ 34.602,60
9	MES 9	R\$ 34.602,60
10	MES 10	R\$ 34.602,60
11	MES 11	R\$ 34.602,60
12	MES 12	R\$ 34.602,60
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 415.231,22

ELETRORPORT - S.P.E. CONST. EIRELI

Diva Terez Carneiro
 TITULAR - CPF 195.278.863-87

João Leite de Araujo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.841-D

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME



PLANILHA DE MEDIÇÃO

ELETROPORT	NOME DA EMPRESA: ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
	ENDEREÇO: RUA RAIMUNDA GONÇALVES DE SANTANA, 186, SALA 01 - BAIRRO LAGOA SECA, JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ.
	CNPJ: 06.043.276/0001-33
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E MERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCAL: CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRECE

01º BOLETIM DE MEDIÇÃO - XXXXXXXXX

Nº ORDENS DE SERVIÇO	XXX.2022
----------------------	----------

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTO MENSAL							
Nº DO CONTRATO	ANO REFERÊNCIA	VERSAO SEINFRA-CE	VERSAO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
XX-2022	jan/22	27.1	11/2021	83,85%	28,62%	1,005	22,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HÓRAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.3	SEINFRA	12543	SERVEnte (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUBTOTAL:						R\$	20.437,44
DESCONTO (0,00%):						R\$	-
SUBTOTAL COM DESCONTO:						R\$	20.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	UND	R\$ 6.000,00	1,00	R\$ 6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	UND	R\$ 6.000,00	1,00	R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	UND	R\$ 1.000,00	1,00	R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	13.000,00
DESCONTO (0,00%):						R\$	-
SUBTOTAL COM DESCONTO:						R\$	13.000,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	TXKM	1	R\$ 300,00	R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	1.000,00
DESCONTO (0,00%):						R\$	-
SUBTOTAL COM DESCONTO:						R\$	1.000,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 13.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 165,16
CUSTO GLOBAL:		R\$ 34.602,60

ELETROPORT S.P. E CONST. EIRELI

Divul. Piles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																	
ELETRPORT	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E MERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	DATA: 21/02/2022 BDI: 28,82%														
	LOCAL:	CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%														
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE															



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%

A + B + C + D

ELETRPORT - S.P. E CONST. EIRLI

Diogo Teles Carneiro
 TITULAR - CPF 195.218.883-87

João Leite de Araujo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D

COMPOSIÇÃO DO BDI				
ELETROPORT	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E MERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	DATA: 21/02/2022	BDI: 28,82%
	LOCAL:	CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRECE	PONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRECE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96

DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ELETROPORT S.P. E CONST. EIRELI
 Dival Teles Carneiro
 TITULAR - CPF 195.216.883-87

João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641/D



H B Serviços de Construção Eireli - ME



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2022.02.08.1
À Comissão Permanente de Licitação
À CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas no Edital TOMADA DE PREÇOS N° 2022.02.08.1 com data de abertura marcada para o dia 25 DE FEVEREIRO DE 2022, às 09h00min, na sala DE REUNIÕES DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Declaro, ainda, que, como fornecedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

- **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE**
- **VALOR TOTAL: R\$ 435.194,26 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).**

PREÇO DO SERVIÇO

A EMPRESA PROPOE O SEGUINTE FATOR MULTIPLICADOR (FM), ONDE O DESCONTO (DE) =

[DESCONTO LICITAÇÃO];
BDI = [BDI DA EMPRESA];

$FM = [(1-DE) * (1+BDI)] = FM \text{ PROPOSTO}$
 $FM = [(0,8175) * (1,2882)] = 1,05$

EMPRESA PROPONENTE: H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, N° 50 - BAIRRO VILA MILITAR, SANTA INÊS - MA
CNPJ: 21.106.785/0001-51
FONES: (98) 9 8201-6956
VALIDADE DA PROPOSTA E EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS.

HILDEMILSON ALVES BEZERRA:76955869353
Assinado de forma digital por HILDEMILSON ALVES BEZERRA:76955869353
Dados: 2022.02.21 15:25:28 -03'00'

SANTA INÊS - MA
21 DE FEVEREIRO DE 2022

Ricardo Luiz de Alencar Araes
Engenheiro Civil
CREA/PE 013574

RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, N° 50 - BAIRRO VILA MILITAR, SANTA INÊS - MA
CNPJ: 21.106.785/0001-51
EMAIL: servicos81@gmail.com / Fone: (98) 9 8201-6956



H B Serviços de Construção Eireli - ME



ORÇAMENTO DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CUSTO MENSAL							
ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENGARGOS SOCIAIS	FM - FATOR MULTIPLICADOR		DESCONTO	
				BDI			
Jun/21	27.1	11/2021	83,85%	28,82%	1,05		18,25%

1- COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUBTOTAL:						R\$	20.437,44

2- COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	13.000,00

3- COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	I2898	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	1.000,00

4- COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 13.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 1.828,75
CUSTO GLOBAL:		R\$ 36.266,19

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL	
1	MÊS 1	R\$	36.266,19
2	MÊS 2	R\$	36.266,19
3	MÊS 3	R\$	36.266,19
4	MÊS 4	R\$	36.266,19
5	MÊS 5	R\$	36.266,19
6	MÊS 6	R\$	36.266,19
7	MÊS 7	R\$	36.266,19
8	MÊS 8	R\$	36.266,19
9	MÊS 9	R\$	36.266,19
10	MÊS 10	R\$	36.266,19
11	MÊS 11	R\$	36.266,19
12	MÊS 12	R\$	36.266,19
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$	435.194,26

[Handwritten signature and initials]

SANTA INÊS- MA, 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

H B SERV DE CONST EIRELI-ME

Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 765.558.693-53

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. CIVIL
CREA/PE 013574

RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, Nº 50 - BAIRRO VILA MILITAR, SANTA INÊS - MA

CNPJ: 21.106.785/0001-51

EMAIL: servicos81@gmail.com /Fone: (98) 9 8201-6956



COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

H B SERV DE CONST EIRELI-ME

Mildemilson Alves Bezerra
CPF: 069.558.693-53

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574



H B Serviços de Construção Eireli - ME



ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

H B SERV DE CONST EIRELI-ME
Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 769.558.693-53
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng.º Civil
CREA/PE 013574

RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, Nº 50 - BAIRRO VILA MILITAR, SANTA INÊS - MA

CNPJ: 21.106.785/0001-51

EMAIL: servicos81@gmail.com / Fone: (98) 9 8201-6956



PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - CE
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Data: 25/02/2022

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

PROPONENTE: FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME

- ✓ **CNPJ Nº: 17.690.855/0001-94**
- ✓ **ENDEREÇO: RUA FREI IBIAPINA, Nº 207, BAIRRO PIO XII, JUAZEIRO DO NORTE - CE**
- ✓ **BANCO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB**
- ✓ **AGENCIA: 029**
- ✓ **CONTA CORRENTE: 57.799-6**
- ✓ **TITULAR: FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME**
- ✓ **REPRESENTANTE: JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO**
- ✓ **CARGO: SÓCIO-DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL**
- ✓ **ENDEREÇO: RUA JOÃO PEREIRA DE SOUZA, 167, CENTRO - JARDIM-CE.**
- ✓ **CARTEIRA DE IDENTIDADE/CPF: 3847094 SSP/PE / 685.500.224-20**
- ✓ **RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO; RPN/CREA: 1801733821/PE030654**

Juazeiro do Norte/CE, 21 de fevereiro de 2022.

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 30.858 B/PE

Edital Convocatório
PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº ° 2022.02.08.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE – CE
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Data: 25/02/2022

1 - Valor global é de R\$ 457.819,04 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

2 - O objeto da presente licitação consiste Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

3 - Esta proposta está elaborada em conformidade com as Especificações Técnicas, Parte Integrante do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº ° 2022.02.08.1, inclusive no tocante a Forma de pagamento, prazos e execução dos serviços.

4 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão;

5 - O prazo de execução dos serviços será de acordo com o edital e contrato.

6 - Declaro que examinamos as especificações, objeto desta licitação e que possuímos pleno conhecimento de todas as características, peculiaridades e dificuldades encontradas para a execução dos serviços propostos e que nada tem a reclamar ou questionar em relação ao perfeito cumprimento do contrato;

7 - Nos preços cotados desta proposta estão incluídos todos os valores incidentes, tais como custos com hospedagem, transporte, deslocamento de todos os materiais, utensílios necessários à consecução dos serviços, taxas, impostos, salários, taxa de administração, encargos sociais e trabalhistas, vale-transporte, fornecimento de refeições, uniformes, ferramentas/materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva, fretes, seguro contra acidentes de trabalho e outros porventura existentes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta.

8 - Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



Juazeiro do Norte/CE, 21 de fevereiro de 2022.

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 30.624 D/PE

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CUSTO MENSAL							
ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENGARGOS SOCIAIS	FM - FATOR MULTIPLICADOR		DESCONTO	
				BDI			
Jan/22	27.1	11/2021	83,85%	28,82%	1,11	14,00%	

1- COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.2	SEINFRA	I2543	SERVEANTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUBTOTAL:						R\$	20.437,44

2- COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 8.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 8.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	13.000,00

3- COMPOSIÇÃO - INDEMNIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	1.000,00

4- COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 13.000,00
4.3	INDEMNIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 3.714,15
CUSTO GLOBAL:		R\$ 38.151,59

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MES 1	R\$ 38.151,59
2	MES 2	R\$ 38.151,59
3	MES 3	R\$ 38.151,59
4	MES 4	R\$ 38.151,59
5	MES 5	R\$ 38.151,59
6	MES 6	R\$ 38.151,59
7	MES 7	R\$ 38.151,59
8	MES 8	R\$ 38.151,59
9	MES 9	R\$ 38.151,59
10	MES 10	R\$ 38.151,59
11	MES 11	R\$ 38.151,59
12	MES 12	R\$ 38.151,59
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 457.819,04

TOTAL	R\$	457.819,04
-------	-----	------------

QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
 JUAZEIRO DO NORTE 21/02/2022

João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 30.654 D/PE



COD	DESCRIÇÃO	%
	DBI 1	
AC	Administração Central	3,00
S + G	Seguro e Garantia	0,80
R	Risco	0,97
DF	Despesas Financeiras	0,58
L	Lucro	6,18
CP	Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	3,65
ISS	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	5,00
CPRB	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Dependente)	4,50
	TOTAL	24,67

BDI = 28,82%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-CP-ISS-CPRB)-1$

J &

João Claudio Brito Cautinho
Engenheiro Civil
CREA 20.688-1/75F



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 30.654 D/PE

A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Acidente de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio enfermidade	0,87	0,67
B4	13o. Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	8,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito de de rescisão s/ justa causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	7,46	2,77
D2	Incidência do Grupo "A" sobre o Item "C1"	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A+B+C+D

[Assinatura]

João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 30.654 D/PE



PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

[Handwritten signature]

À
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-Ce,
Comissão Permanente de Licitação,
TOMADA DE PREÇOS N°. 2022.02.08.1

Prezados Senhores,

Apresentamos a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - Ce, a nossa proposta de preço para execução das obras e serviços de engenharia objeto da **TOMADA DE PREÇOS N°. 2022.02.08.1**, com o valor global na ordem de **R\$ 378.510,15 (Trezentos e Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Dez Reais e Quinze Centavos)**, com prazo de execução de 12 (Doze) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da **TOMADA DE PREÇOS N°. 2022.02.08.1**, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para esse fim o senhor(a) Hilderlandio Pinheiro Gomes, portador(a) da cédula de identidade de n°. 2008473611-3, expedida pelo ÓRGÃO EMISSOR/UF SSP/CE e inscrito(a) no CPF/MF sob o n°. 070.394.653-61, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

Razão Social da Empresa Proponente: INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

Endereço da Empresa Proponente: AV CEL MANOEL ALEXANDRE DE MOURA, N° 1784, PEGA AVOANTE, CEDRO-CE.

CNPJ da Empresa Proponente: 29.342.190/0001-07

N°. da Conta Corrente: 12012516-4 - Agência: 0001 BANCO: Nu Pagamentos S.A

CEDRO /CE, 24 DE FEVEREIRO DE 2022

Hilderlandio Pinheiro Gomes

SERVCOM

CNPJ

29.342.190/0001-07

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	1,29	29,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCAR GOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 14,75	R\$ 14,75	412	R\$ 6.077,00
1.2	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 11,04	R\$ 11,04	764	R\$ 8.434,56
SUBTOTAL:							R\$ 14.511,56

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABEL A	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 4.260,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 4.260,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 710,00
SUBTOTAL:							R\$ 9.230,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABEL A	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 710,00
SUBTOTAL:							R\$ 710,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 14.511,56
4.2	MATERIAL	R\$ 9.230,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 710,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 7.090,95
SUBTOTAL:		R\$ 31.542,51

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	MÊS 1	R\$ 31.542,51
2	MÊS 2	R\$ 31.542,51
3	MÊS 3	R\$ 31.542,51
4	MÊS 4	R\$ 31.542,51

CNPJ: 29.342.190/0001-07
 ENDEREÇO: AV CEL MANOEL ALEXANDRE DE MOURA/Nº 1784/ PEGA VOANTE/ CEDRO-CE/ CEP: 63.400-000
 EMAIL: DEDELANDIO@GMAIL.COM

Keyla Karantina Gonçalves Grangeiro
 RNP: 3184642E
 REGISTRO: 0819964790
 Engenheira Civil

SERCOM



5		MÊS 5	R\$ 31.542,51
6		MÊS 6	R\$ 31.542,51
7		MÊS 7	R\$ 31.542,51
8		MÊS 8	R\$ 31.542,51
9		MÊS 9	R\$ 31.542,51
10		MÊS 10	R\$ 31.542,51
11		MÊS 11	R\$ 31.542,51
12		MÊS 12	R\$ 31.542,51
CUSTO ANUAL TOTAL:			R\$ 378.510,15

CNPJ: 29.342.190/0001-07
ENDEREÇO: AV CEL MANGEL ALEXANDRE DE MOURA/Nº 1784/ PEGA VOANTE/ CEDRO-CE/ CEP: 83.400-000
EMAIL: DEDELANDIO@GMAIL.COM

Keyla Katarina Gonçalves Grangeiro
RNP: 3999840E
REGISTRO: 0819954730
Engenheira Civil

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
TOTAL		4,5600

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
TOTAL		6,9600

I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,5000
TOTAL		13,1500

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-I) - 1$$

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

CNPJ: 29.342.190/0001-07
ENDEREÇO: AV CEL MANOEL ALEXANDRE DE MOURA/Nº 1784/ PEGA VOANTE/ CEDRO-CE/ CEP: 63.400-000
EMAIL: DEDELANDIO@GMAIL.COM



A+B+C+D

X
J

CNPJ: 29.342.190/0001-07
ENDEREÇO: AV CEL MANOEL ALEXANDRE DE MOURA, N° 1784/ PEGA VOANTE/ CEDRO-CE/ CEP: 83.400-000
EMAIL: DEDELANDIO@GMAIL.COM

Keyla Katarina Gonçalves Grangeiro
RNP, 256484CE
REGISTRO: DS19964790
Engenheira Civil

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE 24 DE FEVEREIRO DE 2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Ref: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1.**

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.02.08.1. OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.** Projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 430.027,20 (Quatrocentos e trinta mil vinte e sete reais e vinte centavos). Com prazo de execução Conforme edital e planilha orçamentaria anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a) Luciano Rodrigues da Silva, portador(a) da carteira de identidade nº 97029231267 SSP/CE e CPF Nº 698.316.103-34, como representante legal desta empresa.

Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar de licitação neste órgão.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços.

PROPONENTE: META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME.

RUA: ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA N: 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

CNPJ: 07.471.421/0001-40.

FONE: 88 3536-2190.

META EMPREENDIMENTOS LTDA

Luciano Rodrigues da Silva

CPF 698.316.103-34

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA. (SÓCIO).

CPF: 698.316.103-34.

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI-ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 – 40 FONE / FAX (88) 3536-2190.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL AS UNIDADE PÚBLICAS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	1,29	86,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.3	SEINFRA	12543	SERVEnte (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUBTOTAL:						R\$	20.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	13.000,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA		TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	1.000,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 13.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 1.398,16
CUSTO GLOBAL:		R\$ 35.835,60

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 35.835,60
2	MÊS 2	R\$ 35.835,60
3	MÊS 3	R\$ 35.835,60
4	MÊS 4	R\$ 35.835,60
5	MÊS 5	R\$ 35.835,60
6	MÊS 6	R\$ 35.835,60
7	MÊS 7	R\$ 35.835,60
8	MÊS 8	R\$ 35.835,60
9	MÊS 9	R\$ 35.835,60
10	MÊS 10	R\$ 35.835,60
11	MÊS 11	R\$ 35.835,60
12	MÊS 12	R\$ 35.835,60
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 430.027,20

Laíres da Silva Vieira
CREA Nº 160.0059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciana Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

norma = 83,83%
Maneio = 27,76%
A + B + C + D


Laíres da Silva Vieira
CREA Nº 1600059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL


META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 098.316.103-34


COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56


Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$


Laíres da Silva Vieira
CREA Nº 1600059007
ENGENHEIRO CIVIL


META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34



LAVRAS DA MANGABEIRA/CE 24 DE FEVEREIRO DE 2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.02.08.1. OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.** Projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 430.027,20 (Quatrocentos e trinta mil vinte e sete reais e vinte centavos). Com prazo de execução Conforme edital e planilha orçamentaria anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a) Luciano Rodrigues da Silva, portador(a) da carteira de identidade nº.97029231267 SSP/CE e CPF Nº 698.316.103-34, como representante legal desta empresa.

Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar de licitação neste órgão.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços.

PROPONENTE: META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME.

RUA: ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA N: 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
CNPJ: 07.471.421/0001-40.
FONE: 88 3536-2190.

META EMPREENDIMENTOS LTDA

Luciano Rodrigues da Silva

CPF: 698.316.103-34

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA. (SÓCIO).

CPF: 698.316.103-34.

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI-ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 – 40 FONE / FAX (88) 3536-2190.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE-CE

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL							
ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jan/22	27.1	nov/21		83,85%	28,82%	1,29	86,00%
1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.3	SEINFRA	12543	SERVEnte (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUBTOTAL:						R\$	20.437,44
2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		R\$ 6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	13.000,00
3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA		TRANSPORTE		ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	1.000,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 13.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 1.398,16
CUSTO GLOBAL:		R\$ 35.835,60



QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 35.835,60
2	MÊS 2	R\$ 35.835,60
3	MÊS 3	R\$ 35.835,60
4	MÊS 4	R\$ 35.835,60
5	MÊS 5	R\$ 35.835,60
6	MÊS 6	R\$ 35.835,60
7	MÊS 7	R\$ 35.835,60
8	MÊS 8	R\$ 35.835,60
9	MÊS 9	R\$ 35.835,60
10	MÊS 10	R\$ 35.835,60
11	MÊS 11	R\$ 35.835,60
12	MÊS 12	R\$ 35.835,60
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 430.027,20

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 167.00590075-0/2
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECOMCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridas	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

norma = 85,85%
Mensalhora = 27 76%
A + B + C + D

Laires da Silva Vieira
CREA Nº 1600059007/D/PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34


COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56


Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96


I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$


Laíres da Silva Vieira
CREA Nº 16000590070-PB
ENGENHEIRO CIVIL


META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34



PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

Banco: Banco do Brasil
Agência Nº 0940-7
Conta Corrente Nº 22057-4
José Urias Filho-ME

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.


A empresa JOSÉ URIAS FILHO - ME, com sede no Sítio Volta, Zona Rural de Lavras da Mangabeira - CE, inscrita no CNPJ sob o número 05.736.096/0001-74, vem apresentar sua Proposta de Preços no Valor Global de R\$ 405.203,86 (Quatrocentos e cinco mil, duzentos e três reais e oitenta e seis centavos), Conforme projeto Básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Urias Filho, portador da carteira de identidade nº 99029235277 SSP CE e CPF nº 161.206.518-02, como representante legal desta empresa.

1. Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução da obra, inclusive as relacionadas com: materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
2. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, 24 DE FEVEREIRO DE 2022


José Urias Filho
Sócio Diretor
CPF: 161.206.518-02

JOSÉ URIAS FILHO - ME
CNPJ: 05.736.096/0001-74
Sítio Volta, S/N - Zona Rural
Lavras da Mangabeira-CE
CEP: 63.300-000

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ 05.736.096/0001-74
BENEDITO J. DONALVES BENEITO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0618694811

Página 1 de 5

José Urias Filho - ME | CNPJ: 05.736.096.0001-74 | Inscrição Estadual: 06.680.215-6
Endereço: Sítio Posto Volta S/N, Zona Rural, Lavras da Mangabeira - CE | CEP: 63.300-000
Tel: (88) 9 9276-0120 | E-mail: joseurias.juf@hotmail.com



ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	1,29	24,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,79	R\$ 15,79	412	R\$ 6.505,48
1.2	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 11,82	R\$ 11,82	764	R\$ 9.030,48
SUBTOTAL:							R\$ 15.535,96

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 4.560,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 4.560,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 760,00
SUBTOTAL:							R\$ 9.880,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 760,00
SUBTOTAL:							R\$ 760,00

JOSÉ URIAS FILHO EMPREENDIMENTOS ME
 CNPJ: 05.736.096/0001-74
 CALVES BISNETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0618694811

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
------	-----------	-------------

JUF

Serviço Empreendimentos-ME
JOSÉ URIAS FILHO - ME
CNPJ: 05.736.096/0001-74



4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 15.535,96
4.2	MATERIAL	R\$ 9.880,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 760,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 7.591,03
	SUBTOTAL:	R\$ 33.766,99

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	MES 1	R\$ 33.766,99
2	MES 2	R\$ 33.766,99
3	MES 3	R\$ 33.766,99
4	MES 4	R\$ 33.766,99
5	MES 5	R\$ 33.766,99
6	MES 6	R\$ 33.766,99
7	MES 7	R\$ 33.766,99
8	MES 8	R\$ 33.766,99
9	MES 9	R\$ 33.766,99
10	MES 10	R\$ 33.766,99
11	MES 11	R\$ 33.766,99
12	MES 12	R\$ 33.766,99
	CUSTO ANUAL TOTAL:	R\$ 405.203,86

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
 CNPJ 05.736.096/0001-74
 BENEDITO J. GONÇALVES BISNETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0618694811

JUF

Serviço Empreendimentos-ME
JOSÉ URIAS FILHO - ME
CNPJ: 05.736.096/0001-74



COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
TOTAL		4,5600


Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
TOTAL		6,9600

1	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,5000
TOTAL		13,1500

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ: 05.736.096/0001-74
BENEDITO J. GONÇALVES BISNETO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0618694811



ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A		GRUPO A	
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B		GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%
 A + B + C + D

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
 CNPJ: 05.736.096/0001-74
 ENG. CALVALVES BISNETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0618694811

ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME



PROPOSTA REFERENTE À TOMADA DE PREÇO Nº 2022.02.08.1

01 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/MF: 21.725.552/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA COSTA CAVALCANTE, nº 912

BAIRRO: CENTRO

CIDADE/UF: BARBALHA/CEARA

CEP: 63.180-000

FONE: (88) 2157-0569 / TIM: (88) 9.9808-4977 E-mail: romaconstrutora@hotmail.com

NOME PARA CONTATO: ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÉDO

02 - DADOS BANCÁRIOS:

Conta nº: 17418-7

Agencia nº: 231

Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB

Titular: ROMA CONSTRUTORA LTDA ME

03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

05 - PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS - Imediatamente após a solicitação.

06 - PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

Barbalha - CE, 24 de fevereiro de 2022.

ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÉDO
TITULAR ADMINISTRADOR
RG: 0327001720073 SSP/MA
CPF: 249.129.563-68



ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇO Nº 2022.02.08.1

À Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE
Comissão De Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços referente ao processo licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 2022.02.08.1, cujo objeto é a Contratação de serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$
1	Manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial	441.916,08
VALOR TOTAL GERAL:		R\$ 441.916,08
Importa o presente orçamento o valor total de R\$ 441.916,08 (Quatrocentos e quarenta e um mil novecentos e dezesseis reais e oito centavos)		

Caso nos seja adjudicado o objeto da TOMADA DE PREÇO Nº 2022.02.08.1, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicado para esse fim, o Senhor Roberto Antônio de Castro Macêdo, portador da cédula de identidade de nº 0327001720075, expedida pela SSP/MA e do CPF Nº 249.129.563-68, como representante legal desta empresa.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Barbalha - CE, 24 de fevereiro de 2022.

ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
TITULAR ADMINISTRADOR
RG: 0327001720075 SSP/MA

Avenida Costa Cavalcanti, 912 - Centro - Barbalha - CE - CEP: 63.180-000
CNPJ: 21.725.552/0001-37 - CGF: 06.443.344-7
Fone: (88) 2157-0569 / TIM: (88) 9.9808-4977 - E-mail: romaconstrutora@hotmail.com

Jarbas Delmo Vieira Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP: 061000810-2/REA 62807

ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME



OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	DATA:
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	24/02/2022

ORÇAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	1,29	

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	1239	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	Hora	20,77	412	8.557,24
1.3	SEINFRA	1254	SERVEITE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	Hora	15,55	764	11.880,20
SUBTOTAL:						RS	28.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE				3.300,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE				3.300,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO				550,00
SUBTOTAL:						RS	7.150,00

3 COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGE M	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE				1.000,00
SUBTOTAL:						RS	1.000,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO APERFEIÇOAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	20.437,44
4.2	MATERIAL	7.150,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICATIVO - FM	8.238,90
CUSTO GLOBAL:		36.826,34

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1.0	MÊS 1	36.826,34
2.0	MÊS 2	36.826,34
3.0	MÊS 3	36.826,34
4.0	MÊS 4	36.826,34
5.0	MÊS 5	36.826,34
6.0	MÊS 6	36.826,34
7.0	MÊS 7	36.826,34
8.0	MÊS 8	36.826,34
9.0	MÊS 9	36.826,34
10.0	MÊS 10	36.826,34
11.0	MÊS 11	36.826,34

Avenida Costa Cavalcanti, 912 - Centro - Barbalha - CE - CEP: 63.180-000

CNPJ: 21.725.552/0001-37 - CGF: 06.443.344-7

Fone: (88) 2157-0569 / TIM: (88) 9.9808-4977 - E-mail: romaconstrutora@hotmail.com

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Luiz Antonio de Castro Macedo
CPF: 249.179.563-68

ROMA



OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Barbalha - CE

CONSTRUTORA EIRELI - ME

LOCAL: MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	DATA:
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	24/02/2022

12.0	MÊS 12	36.826,34
CUSTO ANUAL TOTAL:		441.916,08

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL ANUAL DE R\$ 441.916,08 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITO CENTAVOS)

ANEXOS 01 - LISTA DE PRÉDIOS DA INFRAESTRUTURA

Nº	PRÉDIO	LOCALIDADE
1.0	DETRAN	CENTRO
2.0	DEMULTRAN	CENTRO
3.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	VARZANTE
4.0	RODOVIÁRIA	ZEZINHO COSTA
5.0	LAVANDERIA	CENTRO
6.0	QUADRA DO SANHAROL	SANHAROL
7.0	GARAGEM MUNICIPAL	VARZANTE
8.0	QUADRA DA VARJOTA	VARJOTA
9.0	QUADRA DO JUAZEIRINHO	ST. JUAZEIRINHO - DIST. CANIDEZINHO
10.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA VARJOTA	VARJOTA
11.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DR LEANDRO	CENTRO
12.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CENTRO	CENTRO
13.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ROSINHA	ROSINHA
14.0	LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	GROSSOS
15.0	ANTIGO MERCADO VELHO	CENTRO

CUSTO ANUAL TOTAL (12 Meses): 441.916,08

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL ANUAL DE R\$ 441.916,08 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITO CENTAVOS)

BARBALHA-CE, 24 DE FEVEREIRO DE 2022.

CONSTRUTORA

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 248.149.903-68

Jarbas Delmoniz Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
CPF: 000.000.000-00 OREA: 52880

Avenida Costa Cavalcanti, 912 - Centro - Barbalha - CE - CEP: 63.180-000
CNPJ: 21.725.552/0001-37 - CGF: 06.443.344-7
Fone: (88) 2157-0569 / TIM: (88) 9.9808-4977 - E-mail: romaconstrutora@hotmail.com

ROMA



CONSTRUTORA EIRELI - ME

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE.

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		3,00
AC	Administração Central	0,59
DF	Despesas Financeiras	0,97
R	Riscos	
BENEFÍCIO		
S+G	Garantia/Seguros	0,80
L	Lucro	6,16
IMPOSTOS		13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
BDI		28,82%

$$\text{BDI} = (1 + \text{AC} + \text{S} + \text{R} + \text{G}) (1 + \text{DF}) (1 + \text{L}) (1 + \text{I}) - 1$$

ROMA

CONSTRUTORA

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Robert Antonio de Castro Macedo
CPF: 243.125.003-90

Jarbas Delmour Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil



ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, as Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE											
LOCAL: MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE											
ANO REFERÊNCIA		VERSÃO SINFRACE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	DATA:						
jan/22		27.1	nov/21	83,85%	28,82%	14/02/2022					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	Serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, as Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	441.916,00	8,33%	36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%
TOTAL SIMPLES		36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%
TOTAL ACUMULADO		441.916,00	100,00%	110.479,02	25,00%	147.305,36	33,33%	184.131,70	41,67%	220.958,04	50,00%

ITEM	SERVIÇOS	Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10	
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	Serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, as Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%
TOTAL SIMPLES		36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%
TOTAL ACUMULADO		441.916,00	100,00%	220.958,04	50,00%	257.784,38	58,33%	294.610,72	66,67%	331.437,06	75,00%

ITEM	SERVIÇOS	Mês II		TOTAL	
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	<div style="text-align: center;"> </div> Serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, as Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	441.916,00	8,33%	441.916,00	100,00%
TOTAL SIMPLES		36.826,34	8,33%	36.826,34	8,33%
TOTAL ACUMULADO		441.916,00	100,01%	441.916,00	100,01%

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF 139.803-68

Jarbas Dalmonte Ramalho

CPF 030.200.000-00

Avenida Costa Cavalcanti, 912 - Centro - Barbalha - CE - CEP: 63.180-000

CNPJ: 21.725.552/0001-37 - CGF: 06.443.344-7

Fone: (88) 2157-0569 / TIM: (88) 9.9808-4977 - E-mail: romaconstrutora@hotmail.com

ROMA

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre, CE.

CONSTRUTORA EIRELI - ME

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A	C/ DESONERAÇÃO	
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13O. SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,19	0,19
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO DE DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"	7,46	2,77
D2	INCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O ITEM "C1"	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%
A+B+C+D

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37
Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 439.123.330-00

Jarbas Delencourt Ramalho Sampaio
RNP

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35



CARTA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

PROPONENTE: N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE SÁ BARRETO GONDIM, Nº 241
BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.
CONTATO: (88) 98103-0035; **E-MAIL:** empreendimentosn3@gmail.com

TITULAR: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO
CPF: 047.627.443-52
FUNÇÃO: TITULAR-ADMINISTRADOR / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACÕES
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, 25B,
BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO.
RPN / CREA-CE: 0616009348 / 325940
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/CE Nº 332295CE; RN Nº 061706576-4

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA: 1957
CONTA CORRENTE: 1743-5
TITULAR: N3 CONSTRUTORA EIRELI

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.02.21 16:30:05 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
Dados: 2022.02.21 16:50:32 -03'00'

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 332295



END: RUA ANTÔNIO DE SÁ BARRETO GONDIM 241, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63180-000
CNPJ: 37.408.191/0001-35 / **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 31502
CONTATO: (88) 98103-0035; **E-MAIL:** empreendimentosn3@gmail.com

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35



PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

À Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE
Comissão de Licitação

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o N° 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Antônio de Sá Barreto Gondim, nº 241 - Alto da Alegria - Barbalha, Estado do Ceará, vem por meio desta submeter à apreciação de Vossa Senhoria nossa Proposta de Preço para o objeto do Processo Licitatório em epígrafe acima, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

- O valor global é de **R\$ 489.064,20 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)** com **prazo de execução de acordo com o edital e contrato.**
- **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG N° 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o N° 047.627.443-52 como representante legal desta empresa.

Declaramos ainda:

- Que esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Barbalha-CE, 21 de FEVEREIRO de 2022.

JOSE NELSON ARAUJO Assinado de forma digital por JOSE
JANUARIO:047627443 NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
52 Dados: 2022.02.21 16:30:20 -03'00'

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940



FRANCISCO NEIDJE
IEB MONTEIRO
NETO:06248204322

Assinado de forma digital por
FRANCISCO NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO:06248204322
Dados: 2022.02.21 16:50:45
-03'00'

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 332295

END: RUA ANTÔNIO DE SÁ BARRETO GONDIM 241, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63180-000
CNPJ: 37.408.191/0001-35 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31502
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35

DECLARAÇÕES

À Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE

Comissão de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1



A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Antônio de Sá Barreto Gondim, Nº 241 - Alto da Alegria - Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52, **DECLARA**, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fazer prova em processo licitatório em epígrafe acima que:

1. A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir a decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro integrante da administração, antes da abertura oficial das propostas;
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352

Assinado de forma digital por
JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.02.21 16:30:39 -03'00'

Barbalha-CE, 21 de FEVEREIRO de 2022.

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940

FRANCISCO NEIDJE
IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
Assinado de forma digital por
FRANCISCO NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO:06248204322
Dados: 2022.02.21 16:50:56
-03'00'

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 33229



END: RUA ANTÔNIO DE SÁ BARRETO GONDIM 241, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63180-000

CNPJ: 37.408.191/0001-35 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31502

CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35



OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE

LOCAL: VÁRZEA ALEGRE-CE

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	DATA:
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	21/02/2022

LISTA DE PREDIOS DA INFRAESTRUTURA

Nº	PRÉDIO	LOCALIDADE
1.0	DETRAN	CENTRO
2.0	DEMULTRAN	CENTRO
3.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	VARZANTE
4.0	RODOVIÁRIA	ZEZINHO COSTA
5.0	LAVANDERIA	CENTRO
6.0	QUADRA DO SANHAROL	SANHAROL
7.0	GARAGEM MUNICIPAL	VARZANTE
8.0	QUADRA DA VARJOTA	VARJOTA
9.0	QUADRA DO JUAZEIRINHO	ST. JUAZEIRINHO - DIST. CANIDEZINHO
10.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA VARJOTA	VARJOTA
11.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DR LEANDRO	CENTRO
12.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CENTRO	CENTRO
13.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ROSINHA	ROSINHA
14.0	LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	GROSSOS
15.0	ANTIGO MERCADO VELHO	CENTRO
CUSTO ANUAL TOTAL (12 Meses):		489.064,20

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL ANUAL DE R\$ 489.064,20 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)

BARBALHA-CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022.



N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35



OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE

LOCAL: VÁRZEA ALEGRE-CE

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	DATA:
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	21/02/2022

ORÇAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	1,29	8,22%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	Hora	20,77	412	8.557,24
1.3	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	Hora	15,55	764	11.880,20
SUBTOTAL:						R\$	20.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			4.800,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE				4.800,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO				800,00
SUBTOTAL:						R\$	10.400,00

3 COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE				R\$ 800,00
SUBTOTAL:						R\$	800,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	20.437,44
4.2	MATERIAL	10.400,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	800,00
4.4	FATOR MULTIPLICATIVO - FM	9.117,91
CUSTO GLOBAL:		40.755,35

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1.0	MÊS 1	40.755,35
2.0	MÊS 2	40.755,35
3.0	MÊS 3	40.755,35
4.0	MÊS 4	40.755,35
5.0	MÊS 5	40.755,35
6.0	MÊS 6	40.755,35
7.0	MÊS 7	40.755,35
8.0	MÊS 8	40.755,35
9.0	MÊS 9	40.755,35
10.0	MÊS 10	40.755,35
11.0	MÊS 11	40.755,35
12.0	MÊS 12	40.755,35
CUSTO ANUAL TOTAL:		489.064,20

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL ANUAL DE R\$ 489.064,20 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)





OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SINIFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	DATA:
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	21/02/2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
			Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	489.064,20	40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%
TOTAL SIMPLES			40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%
TOTAL ACUMULADO			40.755,35	8,33%	81.510,70	16,67%	122.266,05	25,00%	163.021,40	33,33%	203.776,75	41,67%

ITEM	SERVIÇOS	VALOR R\$	MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
			Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	489.064,20	40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%
TOTAL SIMPLES			40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%	40.755,35	8,33%
TOTAL ACUMULADO			244.532,10	50,00%	285.287,45	58,33%	326.042,80	66,67%	366.798,15	75,00%	407.553,50	83,33%

ITEM	SERVIÇOS	VALOR R\$	MÊS 11		MÊS 12		TOTAL	%
			Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
1.0	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	489.064,20	40.739,05	8,33%	40.753,72	8,32%	489.046,27	100,00%
TOTAL SIMPLES			40.739,05	8,33%	40.753,72	8,32%	489.046,27	100,00%
TOTAL ACUMULADO			448.292,55	91,68%	489.046,27	100,00%		

END: RUA ANTÔNIO DE SA BARRETO GONDIM 241, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63180-000
CNPJ: 37.408.191/0001-35 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31502
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimento@construcao.m3.com

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35



N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35



OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		3,00
AC	Administração Central	0,59
DF	Despesas Financeiras	0,97
R	Riscos	
BENEFÍCIO		
S+G	Garantia/Seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	IMPOSTOS	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	BDI	28,82%
BDI=	$(1+AC+S + R + G)(1+ DF)(1+L)/(1-I) - 1$	



N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35



OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A	C/ DESONERAÇÃO	
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	130. SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO DE DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"	7,46	2,77
D2	INCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O ITEM "C1"	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%
A+B+C+D

[Handwritten signature and initials]



NCI NORDESTE

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA



DECLARAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

BARBALHA/CE, 23 DE FEVEREIRO DE 2022.

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-EPP, CNPJ: 22.975.820/0001-31
RUA: ANTÔNIO CORREIA CELESTINO 1422A, ROYAL VILLE, BARBALHA – CEARÁ – CEP: 63.180-000
SÓCIO ADMINISTRADOR: KENNEDY PESSOA BARROS portador da Carteira de Identidade nº. 2003029171917 e do CPF nº. 025.413.083-61.

DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA: 714
CONTA CORRENTE: 4796-1
BRADESCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.
PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.
O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme Edital.

Os preços prepostos para cada item, estão incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

Declaramos, que assumimos, inteira responsabilidade, pela execução, dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo, contados a partir da ordem de serviço.

KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2022.02.24 19:24:05 -03'00'

KENNEDY PESSOA BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR

NCI NORDESTE
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390

Assinado de forma digital por
LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390
Dados: 2022.02.24 19:24:22 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA BARROS
ENG. CIVIL CREA RNP Nº 343771-0

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	V. TOTAL
01	MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.	UNIDADE	RS 506.377,61 (Quinhentos e seis mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos.)

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

V - O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal;

§ 2º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, e previsão da validade e admissibilidade legal da assinatura digital.

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000

CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,

CONTATO: (88) 99726-7666

nciconstrutora@hotmail.com



OBJETO: manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE.

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊN	VERSAO SEINFRA-CE	VERSAO SINAPI	ANO REFERÊN	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
Jan-22	27.1	Nov-21	Jan-22	83,85%	28,82%	1,29	0,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	Hora	20,77	412,00	8,537,24
1.2	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	Hora	15,55	764,00	11,880,20
SUBTOTAL:						20437,44	

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			5,200,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			5,220,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			900,00
SUBTOTAL:						11320,00	

3 - COMPOSIÇÃO - IDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR			1,000,00
SUBTOTAL:						1000,00	

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	20,437,44
4.2	MATERIAL	11,320,00
4.3	IDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	1,000,00
4.4	FATOR MULTIPLICATIVO - FM	9,440,69
CUSTO GLOBAL:		42,198,13

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1.00	MÊS 1	42,198,13
2.00	MÊS 2	42,198,13
3.00	MÊS 3	42,198,13
4.00	MÊS 4	42,198,13
5.00	MÊS 5	42,198,13
6.00	MÊS 6	42,198,13
7.00	MÊS 7	42,198,13
8.00	MÊS 8	42,198,13
9.00	MÊS 9	42,198,13
10.00	MÊS 10	42,198,13
11.00	MÊS 11	42,198,13
12.00	MÊS 12	42,198,13
CUSTO ANUAL TOTAL:		506,377,61

KENNEDY PESSOA
BARROS:0254130836

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2022.02.24 19:24:37 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390

Assinado de forma digital por
LUCAS KAUE PESSOA
BARROS:05105877390
Dados: 2022.02.24 19:24:49 -03'00'

1

NCI NORDESTE

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

ENCARGOS SOCIAIS

1. ENCARGOS SOCIAIS = R\$ 83,85%
 APLICÁVEL AO SALÁRIO/NCRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 807.1A	
		HORISTA %	MESESALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	ENCARGOS SOCIAIS B/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,28
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

KENNEDY PESSOA BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por
 KENNEDY PESSOA
 BARROS:02541308361
 Dados: 2022.02.24 19:25:01 -03'00'

KENNEDY PESSOA BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCAS KAUE PESSOA BARROS:05105877390

Assinado de forma digital por
 LUCAS KAUE PESSOA
 BARROS:05105877390
 Dados: 2022.02.24 19:25:15 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA BARROS
ENG. CIVIL CREA RNP Nº 343771-0

Handwritten signature and initials

NCI NORDESTE

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	13,15
	PIS	0,85
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15
	BDI =	28,82%

KENNEDY PESSOA
 BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por
 KENNEDY PESSOA
 BARROS:02541308361
 Dados: 2022.02.24 19:25:30 -03'00'

KENNEDY PESSOA BARROS
 SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCAS KAUE PESSOA
 BARROS:05105877390

Assinado de forma digital por
 LUCAS KAUE PESSOA
 BARROS:05105877390
 Dados: 2022.02.24 19:25:43 -03'00'

LUCAS KAUE PESSOA BARROS
 ENG. CIVIL CREA RNP Nº 343771-0



NCI NORDESTE

OBJETO: manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR R\$	MÊS #1		MÊS #2		MÊS #3		MÊS #4		MÊS #5	
			Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	506,377.61	42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%
	TOTAL SIMPLES		42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%
	TOTAL ACUMULADO		42,198.13	8.33%	84,396.27	16.67%	126,594.40	25.00%	168,792.54	33.33%	210,990.67	41.67%

ITEM	SERVIÇOS	VALOR R\$	MÊS #6		MÊS #7		MÊS #8		MÊS #9		MÊS #10	
			Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	506,377.61	42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%
	TOTAL SIMPLES		42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%
	TOTAL ACUMULADO		253,188.81	8.33%	295,386.94	16.67%	337,585.07	25.00%	379,783.21	33.33%	421,981.34	41.67%

ITEM	SERVIÇOS	VALOR R\$	MÊS #11		MÊS #12		TOTAL	%
			Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
1.0	manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	506,377.61	42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%	506,377.61	100.00%
	TOTAL SIMPLES		42,198.13	8.33%	42,198.13	8.33%		
	TOTAL ACUMULADO		464,179.48	8.33%	506,377.61	16.67%	506,377.61	100.00%

KENNEDY PESSOA
 BARRIOS:0254130836
 Autizado de forma digital por
 KENNEDY PESSOA
 BARRIOS:0254130836
 Data: 2022.02.24 19:26:00 -03'00"

LUCAS KAUE PESSOA
 BARRIOS:05105877390
 Autizado de forma digital por
 LUCAS KAUE PESSOA
 BARRIOS:05105877390
 Data: 2022.02.24 19:26:14 -03'00"

KENNEDY PESSOA BARRIOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR

LUCAS KAUE PESSOA BARRIOS
 ENG. CIVIL (CREA RFP Nº 343771-B)

Handwritten initials: K and P

Large handwritten signature

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville - Barbalha-CE, CEP:63180-000
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F.: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
 nci.construtora@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REF.: Tomada de Preços N° 2022.02.08.1

Prezados Senhores:

A empresa ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.551.378/0001-01, estabelecido na AV. MANOEL DE CASTRO FILHO N° 1130 – CENTRO – MORADA NOVA-CE - CEP: 62.940-000, apresenta proposta comercial e demais condições para a prestação dos serviços de manutenção predial e serviços de adequação predial para atuação nas Edificações Públicas do Município de Várzea Alegre- Ceará, em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 63.551.378/0001-01

Inscrição Estadual: 06.892.664-2

Representante: Francisco Estenio Saraiva Maia

Carteira de Identidade: 2007465605-2

CPF: 740.940.508-25

Endereço Completo: AV. MANOEL DE CASTRO FILHO N° 1130A – CENTRO – MORADA NOVA-CE - CEP: 62.940-000

Telefone: (88) 99964 2207

E-mail: eletcamp@gmail.com

2. PREÇO DO SERVIÇO: R\$ 532.182,48 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)

2.1 A empresa propõe o seguinte FATOR MULTIPLICADOR (FM), onde:

Desconto (DE) = 6% (seis por cento)

BDI = 28,82% (vinte e oito, oitenta e dois por cento)


$FM = [(1 - DE) \times (1 + BDI)] = 1,37$

2.2 A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão.

Prazo de execução dos serviços, que será de 12 (doze) meses.

Morada Nova/CE, 25 de fevereiro de 2022.

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA



Francisco Estenio Saraiva Maia

(CPF: 740.940.508-25)

Representante Legal

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estenio Saraiva Maia
Responsável

João Moreira de Andrade
Eng.º Civil - CREA 24170

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE.
EDITAL CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

FONTE: VERSÃO SEINFRA 27.1 - VERSÃO SINAPI-CE 11/2021 - COM ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%, HORISTA 47,76%, MENSALISTA - BDI 28,82%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO
jan/22	27.1	11/2021	83,85%	28,82%	1,37	-6,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	387,28	R\$ 8.043,81
1.2	SEINFRA	I2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	718,16	R\$ 11.167,39
SUB-TOTAL							R\$ 19.211,20

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE.	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 5.640,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE.	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 5.640,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 940,00
SUB-TOTAL							R\$ 12.220,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 940,00
SUB-TOTAL							R\$ 940,00



4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
4.1	MAO DE OBRA	R\$ 19.211,20
4.2	MATERIAL	R\$ 12.220,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 940,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 11.977,34
CUSTO GLOBAL:		R\$ 44.348,54

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MES 01	R\$ 44.348,54
2	MES 02	R\$ 44.348,54
3	MES 03	R\$ 44.348,54
4	MES 04	R\$ 44.348,54
5	MES 05	R\$ 44.348,54
6	MES 06	R\$ 44.348,54
7	MES 07	R\$ 44.348,54
8	MES 08	R\$ 44.348,54
9	MES 09	R\$ 44.348,54
10	MES 10	R\$ 44.348,54
11	MES 11	R\$ 44.348,54
12	MES 12	R\$ 44.348,54

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 532182,48 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)

La 2



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE.

EDITAL CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

FONTE: VERSÃO SEINFRA 27.1 -VERSÃO SINAPI-CE 11/2021 - COM ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA - BDI 28,82%

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE.

EDITAL CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

FONTE: VERSÃO SEINFRA 27.1 -VERSÃO SINAPI-CE 11/2021 - COM ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA - BDI 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,67	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		86,91	33,66





CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital para

contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Varzea Alegre - CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório, pelo preço global descrito abaixo, com prazo de execução de 03 MESES. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados conforme Edital Convocatório, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DE R\$ 533.091,57 (QUINHENTOS E TRINTA E TRES MIL, NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).


Atenciosamente,



JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

JAO CONST. & SERV. LTDA - ME
JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA
CPF: 276.285.073-07-ID 1316588-07/SSP-CE

Barbalha-Ce; 25 de Fevereiro de 2022.



Francisco Edvaldo de Figueiredo Filho

FRANCISCO EDVALDO DE FIGUEIREDO FILHO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 337976

Av. 17 de Agosto nº 420 – Sala/A – Cirolândia – Cep. 63180000 – Barbalha-Ce;
Tel. (88)9 9476.1842 – jaoconstrucoes007@gmail.com



Planilha orçamentaria

ANEXO 2 - ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO							
ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL							
ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SINAPI - CE	VERSÃO SINAPI - F		ENCARGOS SOCIAIS	IMPOSTO	PM - FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO
Jan 22	271	11/2021		21,85%	28,82%	1,29	0,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO CENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.157,24
1.2	SEINFRA	12543	SERVENHO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUBTOTAL						R\$	20.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL						R\$	13.000,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL						R\$	1.000,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 13.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - PM	R\$ 9.986,85
CUSTO GLOBAL:		R\$ 44.424,29

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL			
ITEM	DESCRIÇÃO		CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$	44.424,29
2	MÊS 2	R\$	44.424,29
3	MÊS 3	R\$	44.424,29
4	MÊS 4	R\$	44.424,29
5	MÊS 5	R\$	44.424,29
6	MÊS 6	R\$	44.424,29
7	MÊS 7	R\$	44.424,29
8	MÊS 8	R\$	44.424,29
9	MÊS 9	R\$	44.424,29
10	MÊS 10	R\$	44.424,29
11	MÊS 11	R\$	44.424,29
12	MÊS 12	R\$	44.424,29
CUSTO ANUAL TOTAL:			R\$ 533.091,57

J

x

JAO CONST. & SERV. LTDA - ME
 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
 CPF: 276.285.073-87-40 1316588-87/SSP-CE

Francisco Edvaldo de Aguiar Filho

Engenheiro Civil
 CREA-CE: 327976



ENCARGOS SOCIAIS

I ENCARGOS SOCIAIS = 83,85%
 APLICAVEL AO SALARIO/MORAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 037.1A	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRÁ	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	14,80	16,80
GRUPO B			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B7	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,07	0,67
B4	13º SALARIO	10,80	8,73
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,63	0,03
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	18,86
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,77
C4	DEPÓSITO DE RESCISÃO JUSTA CAUSA	3,90	3,03
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

[Handwritten Signature]
JAO CONST & SERV. LTDA - ME
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
 CPF: 778.285.073-87-ID 1246588-87/RSP-CE

[Handwritten Signature]
Francisco Edinho de Figueiredo Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 337976

Av. 17 de Agosto nº 420 – Sala/A – Cirolandia – Cep. 63180000 – Barbalha-Ce;
Tel. (88)9 9476.1842 – jaoconstrucoes007@gmail.com



Jao Construções e
Serviços Ltda. - ME

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15

	BDI =	28,82%
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Francisco Edvaldo de Figueiredo Filho

Engenheiro Civil
CREA-CE: 337874

JAO CONST. & SERV. LTDA - ME
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
CPF: 276.285.073-87-ID: 1316588-87/SSP-CE

Av. 17 de Agosto nº 420 - Sala/A - Cirolandia - Cep. 63180000 - Barbalha-Ce;
Tel. (88)9 9476.1842 - jaoconstrucoes007@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

TP-2022.02.08.1

2 x



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2022.02.08.1

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preço para o objeto do Edital de TOMADA DE PEÇO N° 2022.02.08.1, cujo objetivo é a Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório., conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório, pelo preço global de **R\$ 525.399,48 (quinhentos e vinte e cinco mil e trezentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos)**, com prazo de execução de acordo com anexos

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) S.r. (a) Francisco Evandro da Araújo, portador da carteira de Identidade n° 99099106867 SSPDS-CE e do CPF N° 222.329.743-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da ordem de serviço.

Icó-CE, 23 de fevereiro de 2022



ARAUJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 39.907.624/0001-22
FRANCISCO EVANDRO DE ARAUJO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 222.329.743-91


KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 330326 CE
RNP 061674970-8

OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

ANEXO 2- ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERENTE	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SENAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	B.D.I	FM - FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO	
jan/22	27.1	nov/11	83,85%	28,82%	1,29	1,44%	
1- COMPOSIÇÃO PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE	CUSTO DE ENC.	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO(ESTIMATIVA DE HORAS Á CONTRATA	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	8.557,24
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS Á CONTRATR	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
						SUBTOTAL:	20.437,44
2- COMPOSIÇÃO -PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO DE TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 5.750,00
2.2	SINAPI		MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SENAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 5.750,00
2.3	MERCADO		MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO DE TRABALHO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 859,00
					SUBTOTAL	R\$	12.359,00

KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 330326 CE
RNP 06167407-8

ARAUJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 39.907.624/0001-22
Sede na AV. NOGUEIRA ACIOLY, N° 1763, CENTRO – ICÓ, CEARÁ
Fone: 88 39816-6830 | Email: araujo.construcao@colco@gmail.com

Araujo Construções e Locações Eireli
CNPJ: 39.907.624.0001-22
E.S. 11/11



INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERENTE	CÓD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TAB	KM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE		ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR		1.000,00
					SUBTOTAL		1.000,00

4- COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE ATENDIMENTO		
COMPOSIÇÃO-CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DISCRICÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 12.359,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR	R\$ 9.986,85
CUSTO GLOBAL		R\$ 43.783,29

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL -CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 43.783,29
2	MÊS 2	R\$ 43.783,29
3	MÊS 3	R\$ 43.783,29
4	MÊS 4	R\$ 43.783,29
5	MÊS 5	R\$ 43.783,29
6	MÊS 6	R\$ 43.783,29
7	MÊS 7	R\$ 43.783,29
8	MÊS 8	R\$ 43.783,29
9	MÊS 9	R\$ 43.783,29
10	MÊS 10	R\$ 43.783,29
11	MÊS 11	R\$ 43.783,29
12	MÊS 12	R\$ 43.783,29
	CUSTO ANUAL TOTAL:	R\$ 525.399,48

O PRESENTE ORÇAMENTO APRESENTA UM VALOR DE R\$ 525.399,48 (quinhentos e vinte e cinco mil e trezentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos)

KLBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 330326 CE
 RNP 061674070-8

ARAÚJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 39.907.624/0001-22
 Sede na AV. NOGUEIRA ACIOLY, N° 1763, CENTRO - ICÓ, CEARÁ
 Fone: 88 99816-6830 | Email: araujo.construcaoico@gmail.com




COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 330326 CE
RNP 061674970-8


Araujo Construções e Locações Eireli
CNPJ: 39.907.624/0001-22
PLS



OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

ANEXO 2- ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERENTE	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SENAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	B.D.I	FM - FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO	
jan/22	27.1	nov/11	83,85%	28,82%	1,29	1,44%	
1- COMPOSIÇÃO PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE	CUSTO DE ENC.	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO(ESTIMATIVA DE HORAS Á CONTRATA	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	8.557,24
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS Á CONTRATR	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
						SUBTOTAL:	20.437,44
2- COMPOSIÇÃO -PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO DE TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 5.750,00
2.2	SINAPI		MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SENAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 5.750,00
2.3	MERCADO		MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO DE TRABALHO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 859,00
					SUBTOTAL	R\$	12.359,00

KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 330326 CE
 RNP 061674070-9

ARAÚJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 39.907.624/0001-22
 Sede na AV. NOGUEIRA ACIOLY, N° 1763, CENTRO – ICÓ, CEARÁ
 Fone: 88 99816-6830 | Email: araujo.construcaoico@gmail.com

Araujo Construções e Locações Eireli
 CNPJ: 39.907.624.0001-22
 FLS



INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERENTE	CÓD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TAB	KM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE		ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR		1.000,00
						SUBTOTAL	1.000,00

4- COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE ATENDIMENTO		
COMPOSIÇÃO-CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DISCRICÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 12.359,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR	R\$ 9.986,85
CUSTO GLOBAL		R\$ 43.783,29

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL -CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 43.783,29
2	MÊS 2	R\$ 43.783,29
3	MÊS 3	R\$ 43.783,29
4	MÊS 4	R\$ 43.783,29
5	MÊS 5	R\$ 43.783,29
6	MÊS 6	R\$ 43.783,29
7	MÊS 7	R\$ 43.783,29
8	MÊS 8	R\$ 43.783,29
9	MÊS 9	R\$ 43.783,29
10	MÊS 10	R\$ 43.783,29
11	MÊS 11	R\$ 43.783,29
12	MÊS 12	R\$ 43.783,29
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 525.399,48

O PRESENTE ORÇAMENTO APRESENTA UM VALOR DE R\$ 525.399,48 (quinhentos e vinte e cinco mil e trezentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos)

LEBER MEDEIROS MONTE FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 330326 CE
 CNP 064674970-8

ARAÚJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 39.907.624/0001-22
 Sede na AV. NOGUEIRA ACIOLY, N° 1763, CENTRO – ICÓ, CEARÁ
 Fone: 88 99816-6830 | Email: araujo.construcaoico@gmail.com

Araujo Construções e Locações Eireli
 CNPJ: 39.907.624.0001-22
 FLS _____



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

KLEBER MEDEIROS MONTE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 330326 CE
RNP 061674970-8




 Araujo Construções e Locações Eireli
 CNPJ : 39.907.624.0001-22
 FLS _____



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ref.: PROPOSTA DE PREÇOS SENHORES;

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade da presente Licitação.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da presente Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Edital, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Varzea Alegre-CE.

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita de direito civil e inscrita no CNPJ nº 15.621.138/0001-85, com sede na Rua Augusto Dias de Oliveira nº 811 - Novo Juazeiro - Juazeiro do Norte - CE, inscrita no CNPJ nº 15.621.138/0001-85, por intermédio de seu representante legal o Sr. Francisco Pinto de Macedo Junior, portador da carteira de identidade nº 303320596 - P/CE - CPF nº 938.784.863-91, apresenta a presente proposta comercial e demais condições para a prestação dos MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS ADEQUADOS PREDIAL PARA ATUAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	
CNPJ: 15.621.138/0001-85	INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSETA
REPRESENTANTE: FRANCISCO PINTO DE MACEDO JUNIOR	
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 303320596	CPF Nº: 938.784.863-91
ENDEREÇO COMPLETO: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA - 815 - BAIRRO NOVO JUAZEIRO	
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO À TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1	
DATA DE ABERTURA: 25/02/2022	HORÁRIO: 09:00 HORAS
VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL	PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME EDITAL

CONSTRUTORA

2. PREÇOS DO SERVIÇO

2.1. A empresa propõe o seguinte FATOR MULTIPLICADOR (FM), onde:

Desconto (DE) = [DESCONTO LICITAÇÃO];

BDI = [BDI DA EMPRESA];

FM = [(1 - DE) x (1 + BDI)] = [FM.PROPOSTO];

Valor Global da Proposta R\$: 438.044,24 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Quarenta e Quatro Reais e Vinte Quatro Centavos).

2.2. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, Contados da sua emissão.

Juazeiro do Norte/CE, 25 de fevereiro de 2022

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85
Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85
Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

LOCAL: MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.

ORÇAMENTO GERAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI
jan/22	27.1	11/2021	83,85%	28,82%

FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
1,29	17,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.3	SEINFRA	12543	SERVEENTE ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUBTOTAL						R\$	20.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA SEINFRA-CE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)			R\$ 6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA SINAPI-CE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)			R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE NO MERCADO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL					R\$	13.000,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE				R\$ 1.000,00
SUBTOTAL						R\$	1.000,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

4.1	MÃO DE OBRA	R\$	20.437,44
-----	-------------	-----	-----------

A.I.L. CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
aillconstrutora@hotmaail.com

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.


LOCAL: MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.

ORÇAMENTO GERAL

4.3	MATERIAL	R\$	13.000,00
4.4	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$	1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICATIVO - FM	R\$	2.066,25
CUSTO GLOBAL:		R\$	36.503,69

Handwritten marks above the budget table.

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 01	R\$ 36.503,69
2	MÊS 02	R\$ 36.503,69
3	MÊS 03	R\$ 36.503,69
4	MÊS 04	R\$ 36.503,69
5	MÊS 05	R\$ 36.503,69
6	MÊS 06	R\$ 36.503,69
7	MÊS 07	R\$ 36.503,69
8	MÊS 08	R\$ 36.503,69
9	MÊS 09	R\$ 36.503,69
10	MÊS 10	R\$ 36.503,69
11	MÊS 11	R\$ 36.503,69
12	MÊS 12	R\$ 36.503,69
CUSTO ANUAL TOTAL		R\$ 438.044,24



VALOR R\$: 438.044,24 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Quarenta e Quatro Reais e Vinte Quatro Centavos).

Juazeiro do Norte/CE, 25 de fevereiro de 2021.

A.I.L. CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.: (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.l.l.construtora ltda@hotmail.com

ORÇAMENTO GERAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jan/22	27.1	11/2021	83,85%	28,82%	1,29	17,00%

1 - COMPOSIÇÃO - TABELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12391	PEBREIRO ESTIMATIVA DE HORAS A SEREM TRABALHADAS	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.3	SEINFRA	12543	SERVEENTE ESTIMATIVA DE HORAS A SEREM TRABALHADAS	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
				SUBTOTAL	R\$	20.437,44
				DESCONTO (0,00%)	R\$	
				TOTAL COM DESCONTO:	R\$	20.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	2000	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	UND	R\$ 6.000,00	1,00	R\$ 6.000,00
2.2	SINAPI	2000	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	UND	R\$ 6.000,00	1,00	R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	2000	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	UND	R\$ 1.000,00	1,00	R\$ 1.000,00
				SUBTOTAL	R\$		13.000,00
				DESCONTO (0,00%)	R\$		
				TOTAL COM DESCONTO:	R\$		13.000,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	2000	TRANSPORTE	T/KM	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
				SUBTOTAL	R\$		1.000,00
				DESCONTO (0,00%)	R\$		
				TOTAL COM DESCONTO:	R\$		1.000,00

CONSTRUTORA

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

4.1	MÃO DE OBRA	R\$	20.437,44
4.3	MATERIAL	R\$	13.000,00
4.4	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$	1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICATIVO - FM	R\$	2.066,25
CUSTO GLOBAL:		R\$	36.503,69

Juazeiro do Norte/CE, 25 de fevereiro de 2022

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Eng. Civil - R.N 2087-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL: (88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@bol.com.br



[Handwritten signatures and initials]

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

LOCAL: MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%
	TOTAL SIMPLES	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 73.007,37	16,67%	R\$ 109.511,06	25,00%	R\$ 146.014,75	33,33%	R\$ 182.518,43	41,67%	R\$ 219.022,12	50,00%

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
1.0	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 438.044,24	100,00%
	TOTAL SIMPLES	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%		
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 255.525,30	58,33%	R\$ 292.029,00	66,67%	R\$ 328.532,69	75,00%	R\$ 365.036,38	83,33%	R\$ 401.540,07	91,67%	R\$ 438.044,24	100,00%	R\$ 438.044,24	100,00%

Juazeiro do Norte/CE, 25 de fevereiro de 2022

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85
Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85
Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL: (88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas Financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia / Seguros	0
L	Lucro	16
I	Total de Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	A.I.L.	
	BDI=	28,82%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)$

CONSTRUTORA

Juazeiro do Norte/CE, 25 de fevereiro de 2022

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltltda@hotmail.com



OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

LOCAL: MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

Sobre o custo de mão de obra operacional diretamente envolvida na execução dos serviços e Leis sociais, que são basicamente a soma de obrigações legais e riscos inerentes ao contrato de trabalho.

Abaixo relacionada cada percentagem de que se constitui essa taxa :

COD	DESCRIÇÃO		%
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,0000	1,0000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	18,8000	18,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8400	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8700	0,6700
B4	13º Salário	10,8000	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	8,7100	6,7300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,4100	16,4600

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,4000	4,1700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,8500	3,7500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,9000	3,0100
C5	Indenização Adicional	0,4500	0,3500
	TOTAL	14,7300	11,3800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,4600	2,7700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4500	0,3500
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,9100	3,1200
	TOTAL	15,8200	6,2400

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Juazeiro do Norte/CE, 25 de fevereiro de 2022

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

LOCAL: MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

12391 - PEDREIRO (H)

NUMERO DE OBRAS	DESCRICAO	UNID	COEFICIENTE	UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	23,77	23,77

12543 - SERVENTE (H)

NUMERO DE OBRAS	DESCRICAO	UNID	COEFICIENTE	UNITARIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	15,00	15,00

TRANSPORTE (TxKM)

SERVIÇOS	DESCRICAO	UNID	COEFICIENTE	UNITARIO	TOTAL
XXXX	TRANSPORTE - (ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR)	SEINFRA	H	1.000,00	1.000,00
				VALOR:	1.000,00

Juazeiro do Norte/CE, 25 de fevereiro de 2022

A.I.L. CONSTRUTORA

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ref.: PROPOSTA DE PREÇOS SENHORES;

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade da presente Licitação.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar desta licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Edital, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Varzea Alegre-CE.

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, empresa de engenharia civil e outras inscrita no CNPJ Nº 15.621.138/0001-85, com sede na Rua Augusto Dias de Oliveira nº 811 - Novo Juazeiro - Juazeiro do Norte - CE, por intermédio de seu representante legal o Sr. Francisco Pinto de Macedo Junior, portador da carteira de identidade nº 303320596 - CP/CE nº 938.784.863-91, apresenta proposta comercial e demais condições para a prestação dos MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA ATUAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, em conformidade com o que segue discriminado:

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	
CNPJ: 15.621.138/0001-85	INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSETA
REPRESENTANTE: FRANCISCO PINTO DE MACEDO JUNIOR	
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 303320596	CPF Nº 938.784.863-91
ENDEREÇO COMPLETO: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA - 815 - BAIRRO NOVO JUAZEIRO	
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO À TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1	
DATA DE ABERTURA: 25/02/2022	HORÁRIO: 09:00 HORAS
VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL	PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME EDITAL

CONSTRUTORA

2. PREÇOS DO SERVIÇO

2.1. A empresa propõe o seguinte FATOR MULTIPLICADOR (FM), onde:

Desconto (DE) = [DESCONTO LICITAÇÃO];

BDI = [BDI DA EMPRESA];

FM = [(1 - DE) x (1 + BDI)] = [FM PROPOSTO];

Valor Global da Proposta R\$: 438.044,24 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Quarenta e Quatro Reais e Vinte Quatro Centavos).

2.2. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, Contados da sua emissão.

Juazeiro do Norte/CE, 25 de fevereiro de 2022

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL: (88) 88148443. E-mail: a.i.l.construtora@hotmmail.com

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

LOCAL: MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.

ORÇAMENTO GERAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI
Jan/22	27.1	11/2021	83,85%	28,82%

FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
1,29	17,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.3	SEINFRA	I2543	SERVEANTE ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUBTOTAL						R\$	20.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR			R\$ 6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR			R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL					R\$	13.000,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE			(ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 1.000,00
SUBTOTAL						R\$	1.000,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

4.1	MÃO DE OBRA	R\$	20.437,44
-----	-------------	-----	-----------

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D





A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL:(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

LOCAL: MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.

ORÇAMENTO GERAL

4.3	MATERIAL	R\$	13.000,00
4.4	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$	1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICATIVO - FM	R\$	2.066,25
CUSTO GLOBAL:		R\$	36.503,69

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 01	R\$ 36.503,69
2	MÊS 02	R\$ 36.503,69
3	MÊS 03	R\$ 36.503,69
4	MÊS 04	R\$ 36.503,69
5	MÊS 05	R\$ 36.503,69
6	MÊS 06	R\$ 36.503,69
7	MÊS 07	R\$ 36.503,69
8	MÊS 08	R\$ 36.503,69
9	MÊS 09	R\$ 36.503,69
10	MÊS 10	R\$ 36.503,69
11	MÊS 11	R\$ 36.503,69
12	MÊS 12	R\$ 36.503,69
CUSTO ANUAL TOTAL		R\$ 438.044,24

VALOR R\$: 438.044,24 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Quarenta e Quatro Reais e Vinte Quatro Centavos).

Juazeiro do Norte/CE, 25 de fevereiro de 2021.

A.I.L. CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D





A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - HAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp: 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

ORÇAMENTO GERAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jan/22	27.1	11/2021	83,85%	28,82%	1,29	17,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12991	PEDEREIRO - MATATIVA DE HORAS A CONTRATAR	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.3	SEINFRA	12543	SEBENTE - MATATIVA DE HORAS A CONTRATAR	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
				SUBTOTAL	R\$	20.437,44
				DESCONTO (0,00%):	R\$	-
				TOTAL COM DESCONTO:	R\$	20.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	UND	R\$ 6.000,00	1,00	R\$ 6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	UND	R\$ 6.000,00	1,00	R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	UND	R\$ 1.000,00	1,00	R\$ 1.000,00
				SUBTOTAL	R\$	13.000,00	
				DESCONTO (0,00%):	R\$	-	
				TOTAL COM DESCONTO:	R\$	13.000,00	

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	TKM	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
				SUBTOTAL	R\$	1.000,00	
				DESCONTO (0,00%):	R\$	-	
				TOTAL COM DESCONTO:	R\$	1.000,00	

CONSTRUTORA

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

4.1	MÃO DE OBRA	R\$	20.437,44
4.3	MATERIAL	R\$	13.000,00
4.4	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$	1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICATIVO - FM	R\$	2.066,25
CUSTO GLOBAL:		R\$	36.503,69

Juazeiro do Norte/CE, 25 de fevereiro de 2022

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2837-D





A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815-NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL:(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

LOCAL: MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%
	TOTAL SIMPLES	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 73.007,37	16,67%	R\$ 109.511,06	25,00%	R\$ 146.014,75	33,33%	R\$ 182.518,43	41,67%	R\$ 219.022,12	50,00%

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
1.0	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 438.044,24	100,00%
	TOTAL SIMPLES	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%	R\$ 36.503,69	8,33%		
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 255.525,80	58,33%	R\$ 292.029,49	66,67%	R\$ 328.533,18	75,00%	R\$ 365.036,86	83,33%	R\$ 401.540,55	91,67%	R\$ 438.044,24	100,00%	R\$ 438.044,24	100,00%

Juazeiro do Norte/CE, 25 de fevereiro de 2022

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RJ 00037-D





A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL:(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas Financeiras	5,00
R	Riscos	9,97
Benefício		
S + G	Garantia / Seguros	
L	Lucro	16,86
I	Total de Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	A.I.L.	
	BDI=	28,82%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)$

CONSTRUTORA

Juazeiro do Norte/CE, 25 de fevereiro de 2022

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Eng^o Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL.(88) 88148443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@ofmmail.com



OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

LOCAL: MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

Sobre o custo de mão de obra operacional diretamente envolvida na execução dos serviços e encargos trabalhistas e sociais, que são basicamente a soma de obrigações legais e riscos inerentes ao contrato de trabalho.

Abaixo relacionada cada percentagem de que se constitui essa taxa:

COD	DESCRIÇÃO		
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI		1,0000
A4	INCRA		0,2000
A5	SEBRAE	0,8000	0,8000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8400	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,6700	0,6700
B4	13º Salário	10,8000	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0800
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5800
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	8,7100	6,7300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
TOTAL		44,4100	16,4600

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,4000	4,1700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,8500	3,7500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,8000	3,0100
C5	Indenização Adicional	0,4500	0,3500
TOTAL		14,7300	11,3800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,4600	2,7700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4500	0,3500
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,9100	3,1200
TOTAL		15,8200	6,2400

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Juazeiro do Norte/CE, 25 de fevereiro de 2022

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 615 - NOVO
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL: (88) 3324443. E-mail
a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

LOCAL: MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

12391 - PEDREIRO (H)

NÃO DE OBRA		UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	20,77	

12543 - SERVENTE (H)

NÃO DE OBRA		UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	15,50	

TRANSPORTE (TxKM)

SERVIÇOS		UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
XXXX	TRANSPORTE (ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR)	SEINFRA	H	1,00	1.000,00
				VALOR:	1.000,00

Juazeiro do Norte/CE, 25 de fevereiro de 2022


A.I.L. CONSTRUTORA

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
REF.: PROPOSTA DE PREÇOS
PREZADOS SENHORES:

A Empresa: ECOS- EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ Nº. 20.784.805/0001-80, localizada na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº 675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará, por intermédio de seu responsável técnico o Engenheiro Civil Bruno Amaro Evangelista, com o CREA – CE 061909216-5 e CPF: 017.181.023-64, apresenta proposta comercial e demais condições para prestação dos serviços de manutenção predial e serviços de adequação predial para atuação nas edificações públicas do município de Várzea Alegre – Ceará, em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: ECOS- EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 20.784.805/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 064407446

REPRESENTANTE: Bruno Amaro Evangelista

RG:2003029091204

CPF:017.181.023-64

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida Dep. Januário Feitosa, nº 675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará

TELEFONE: (88)9 9714-3567 / (88) 9 9784-4588

E-MAIL: ecos.construcao.engenharia@gmail.com

2. A EMPRESA PROPÕE O SEGUINTE FATOR MULTIPLIADOR (FM), ONDE:

DESCONTO (DE) = 99%

BDI = 28,82

FM = [(1-99) X (1+ 28,82)]

DESTA FORMA APRESENTAMOS O VALOR MENSAL DE R\$ 34.537,31 (trinta e quatro mil e quinhentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) E UM VALOR ANUAL DE R\$ 414.447,70 (quatrocentos e quatorze mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta centavos)

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação

Barro - CE, 23 de FEVEREIRO de 2022

Bruno Amaro Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 061909216-5

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com



SEVIÇOS: Manutenção predial e serviços de adequação predial para atuação nas edificações públicas do município de Várzea Alegre – Ceará

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO							
ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL							
ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jan/22	27.1	nov/21		83,85%	28,82%	1,29	99,00%
1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.3	SEINFRA	12543	SERVEITE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUBTOTAL:						R\$	20.437,44
2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		R\$ 6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	13.000,00
3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE		ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	1.000,00

Dr. Bruno A. *Amorim* Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 031903/216-5

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Na Avenida Dep. Januário Feltosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com





SEVIÇOS: Manutenção predial e serviços de adequação predial para atuação nas edificações públicas do município de Várzea Alegre – Ceará

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 13.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 99,87
CUSTO GLOBAL:		R\$ 34.537,31

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 34.537,31
2	MÊS 2	R\$ 34.537,31
3	MÊS 3	R\$ 34.537,31
4	MÊS 4	R\$ 34.537,31
5	MÊS 5	R\$ 34.537,31
6	MÊS 6	R\$ 34.537,31
7	MÊS 7	R\$ 34.537,31
8	MÊS 8	R\$ 34.537,31
9	MÊS 9	R\$ 34.537,31
10	MÊS 10	R\$ 34.537,31
11	MÊS 11	R\$ 34.537,31
12	MÊS 12	R\$ 34.537,31
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 414.447,70

Bruno Evangelista
Engenheiro Civil
CRBA-CE 007902110-5

Handwritten initials and marks.

Large handwritten signature or mark.

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Na Avenida Dep. Januário Feltosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com





COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :
23/02/2022

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4,50
TOTAL		13,15



BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Bruno Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 039.221/0-5

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**DATA :
23/02/2022

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Bruno Amadeu Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-05/2019-1185



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
REF.: PROPOSTA DE PREÇOS
PREZADOS SENHORES:

A Empresa: ECOS- EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ Nº. 20.784.805/0001-80, localizada na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº 675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará, por intermédio de seu responsável técnico o Engenheiro Civil Bruno Amaro Evangelista, com o CREA – CE 061909216-5 e CPF: 017.181.023-64, apresenta proposta comercial e demais condições para prestação dos serviços de manutenção predial e serviços de adequação predial para atuação nas edificações públicas do município de Várzea Alegre – Ceará, em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: ECOS- EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 20.784.805/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 064407446
REPRESENTANTE: Bruno Amaro Evangelista
RG:2003029091204
CPF:017.181.023-64
ENDEREÇO COMPLETO: Avenida Dep. Januário Feitosa, nº 675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
TELEFONE: (88)9 9714-3567 / (88) 9 9784-4588
E-MAIL: ecos.construcao.engenharia@gmail.com
2. A EMPRESA PROPÕE O SEGUINTE FATOR MULTIPLICADOR (FM), ONDE:
DESCONTO (DE) = 99%
BDI = 28,82
FM = [(1-99) X (1+ 28,82)]

DESTA FORMA APRESENTAMOS O VALOR MENSAL DE R\$ 34.537,31 (trinta e quatro mil e quinhentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) E UM VALOR ANUAL DE R\$ 414.447,70 (quatrocentos e quatorze mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta centavos)

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação

Barro - CE, 23 de FEVEREIRO de 2022


CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com

Bruno Amaro Evangelista
Engenheiro Civil
CREA - CE 061909216-5



SEVIÇOS: Manutenção predial e serviços de adequação predial para atuação nas edificações públicas do município de Várzea Alegre – Ceará

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO							
ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL							
ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
Jan/22	27.1	nov/21		83,85%	28,82%	1,29	99,00%
1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.3	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUBTOTAL:						R\$	20.437,44
2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	13.000,00
3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	1.000,00


 Bruno Pinheiro Evangelista
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 031900218-5

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
 Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
 Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
 E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com






SEVIÇOS: Manutenção predial e serviços de adequação predial para atuação nas edificações públicas do município de Várzea Alegre – Ceará

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 13.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 99,87
CUSTO GLOBAL:		R\$ 34.537,31

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 34.537,31
2	MÊS 2	R\$ 34.537,31
3	MÊS 3	R\$ 34.537,31
4	MÊS 4	R\$ 34.537,31
5	MÊS 5	R\$ 34.537,31
6	MÊS 6	R\$ 34.537,31
7	MÊS 7	R\$ 34.537,31
8	MÊS 8	R\$ 34.537,31
9	MÊS 9	R\$ 34.537,31
10	MÊS 10	R\$ 34.537,31
11	MÊS 11	R\$ 34.537,31
12	MÊS 12	R\$ 34.537,31
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 414.447,70

Dr.  Evangelista
Engenheiro Civil
CRLA-CE 001902218-5

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com





COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

23/02/2022

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4,50
TOTAL		13,15



BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Bruno A. Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 03190216-5

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA:

23/02/2022

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Dr. Bruno Augusto Evangelista
Engenheiro Civil
C.R.C. 03.127.165



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

PROPOSTA DE PREÇOS


Prezados Senhores,


Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços destinados a Contratação de SERVIÇOS D EMANUTENÇÃO PREDIAL DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, apresentamos a presente proposta para a execução dos serviços pelo valor apresentado de R\$ 437.217,74 (Quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos)

Prazo de execução da Obra: 12 MESSES


Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Barro-CE, 23 DE FEVEREIRO DE 2022


Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4


Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 764977193-88



 ENGENHARIAS E CONSTRUÇÕES (08) 98637.8000 / 98225.8788 Email: apconstrucoes01@gmail.com BARRO / DEARA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 23/02/2022
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE		

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	1,29	80,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.3	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUBTOTAL:						R\$	20.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	13.000,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	1.000,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 13.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 1.997,37
CUSTO GLOBAL:		R\$ 36.434,81

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 36.434,81
2	MÊS 2	R\$ 36.434,81
3	MÊS 3	R\$ 36.434,81
4	MÊS 4	R\$ 36.434,81
5	MÊS 5	R\$ 36.434,81
6	MÊS 6	R\$ 36.434,81
7	MÊS 7	R\$ 36.434,81
8	MÊS 8	R\$ 36.434,81
9	MÊS 9	R\$ 36.434,81
10	MÊS 10	R\$ 36.434,81
11	MÊS 11	R\$ 36.434,81
12	MÊS 12	R\$ 36.434,81
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 437.217,74



AP ENGENHARIAS E CONSTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-88

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4



 EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES (88) 99637.8900 / 99225.6788 Email: apconstrucoes01@gmail.com SANTA JERÔNIMO / CEARÁ	COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 23/02/2022
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE		

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4

Procurador Público
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-98



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

23/02/2022

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

[Handwritten signature and initials]

Francisco Paulo de Souza
Francisco Paulo de Souza
PROCURADOR
CPF - 75.497.193-58

Alex Alves de Menezes
CREA-0001

LOC-SERT

LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE

TEL.: (88) 9 9965-9031 (Maninho)

E-MAIL: locser10@gmail.com

M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 63.312.771/0001-34



PROPOSTAS

Loc-Sert – Locação, Construção e Serviços de Transporte - CNPJ: 63.312.771/0001-34, Rua Trajano Nogueira nº123 - Trajano Nogueira - CEP: 63.380-000 - Barro/CE - WHATS: (84) 99944-3416, TEL (88) 99776-4612 (RICARDO) EMAIL: ricardodenisleal@hotmail.com.

LOC-SERT

LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE

TEL.: (88) 9 9965-9031 (Maninho)

E-MAIL: locser10@gmail.com

MANOEL MINERVINO NETO EMPLEADAMENTE

CNPJ: 63.312.771/0001-34



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1**

Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital da TOMADA DE PREÇO em Epigrafe.

Pelo preço Global R\$ 413.369,12 (Quatrocentos e Treze mil Trezentos e sessenta e Nove Reais e Doze Centavos). Prazo de execução 03(TRES) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Manoel Minervino Neto, Carteira de Identidade 238805-78 expedida em 01/04/1992 – SSP-CE e CPF nº. 156.773.544-49, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que caso sejamos ganhadores da presente licitação, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços dentro de um prazo de 10(dez dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço).

Atenciosamente.

Barro-CE, 24 DE FEVEREIRO DE 2022


Ricardo Denis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211099/116-0


LOC-SERT – LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
CNPJ: 63.312.771/0001-34
MANOEL MINERVINO NETO
GERENTE - ADMINISTRATIVO
CPF: 156.773.544-49

Rua Trajano Nogueira, nº 123, Centro, Barro - Ce



LOC-SERT

EMPRESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES
 TEL.: (88) 9 9965 9031 (Maringá)
 E-MAIL: locsert@gmail.com

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	1,29	99,90%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.3	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUBTOTAL:						R\$	20.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
21	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 6.000,00
22	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 6.000,00
23	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	13.000,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	1.000,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 13.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 9,99
CUSTO GLOBAL:		R\$ 34.447,43


QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 34.447,43
2	MÊS 2	R\$ 34.447,43
3	MÊS 3	R\$ 34.447,43
4	MÊS 4	R\$ 34.447,43
5	MÊS 5	R\$ 34.447,43
6	MÊS 6	R\$ 34.447,43
7	MÊS 7	R\$ 34.447,43
8	MÊS 8	R\$ 34.447,43
9	MÊS 9	R\$ 34.447,43
10	MÊS 10	R\$ 34.447,43
11	MÊS 11	R\$ 34.447,43
12	MÊS 12	R\$ 34.447,43
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 413.368,12

MANOEL MINERVINO NETO
 CPF: 156.773.544-49

Ricardo *[Assinatura]* de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 211050115-0

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	FONTE SEINFRA SINAPI
	DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE	

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

BENEFÍCIOS

S+G	Garantia/seguros	0,80
L	LUCRO	6,16
TOTAL		6,96

DESPESAS INDIRETAS

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
TOTAL		4,56

IMPOSTOS

I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CRPB	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

MANOEL MINERVINO NETO
CPF: 156.773.544-4

Ricardo Dantas de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211096116-0






))

DATA : 24/02/2022		BDI : 28,82%	
VERSÃO	HORA	MES	REF.
027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
2021/1.1 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

J x


MANOEL MINERVINO NETO
CPF: 156.773.544-49




Ricardo Damasceno Sousa Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	DATA : 24/02
	DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	FONTE VER: SEINFRA 027 1 COM DE SINAPI 2021/11 COM D COMPOSIÇÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
-----	-----------	--------

A	GRUPO A	
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
TOTAL		16,80

B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84
B2	Feridos	3,71
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85
B4	13º Salário	10,81
B5	Licença Paternidade	0,07
B6	Faltas Justificadas	0,72
B7	Dias de Chuvas	1,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10
B9	Férias Gozadas	8,95
B10	Salário Maternidade	0,03
TOTAL		44,64

C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13
C3	Férias Indenizadas	4,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80
C5	Indenização Adicional	0,46
TOTAL		14,16

D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45
TOTAL		7,95

Horista = 83,55%
 Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
-----	-----------	--------





A	GRUPO A	
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
TOTAL		16,80


B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84
B2	Ferriados	3,71
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87
B4	13º Salário	10,80
B5	Licença Paternidade	0,07
B6	Faltas Justificadas	0,72
B7	Dias de Chuvas	1,55
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
B9	Férias Gozadas	8,71
B10	Salário Maternidade	0,03
TOTAL		44,41

C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13
C3	Férias Indenizadas	4,85
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90
C5	Indenização Adicional	0,45
TOTAL		14,73

D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45
TOTAL		7,91

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


MANOEL MINERVINO NETO
CPF: 156.773.544-49




Ricardo De Almeida
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0



01/2022			
BDI : 28,82%			
SÃO	HORA	MES	REF.
DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
DESONERAÇÃO PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

MES %

0,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
0,00
16,80

0,00
0,00
0,66
8,33
0,06
0,56
0,00
0,08
6,90
0,02
16,61

4,17
0,10
3,36
2,93
0,35
10,91

2,79
0,35
3,14

MES %

MANOEL MINERVINO NETO
CPF: 156.773.544-49

Ricardo Roberto de Sousa Lima
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0



0,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
0,00
16,80

0,00
0,00
0,67
8,33
0,06
0,56
0,00
0,08
6,73
0,03
16,46

4,17
0,10
3,75
3,01
0,35
11,38

2,77
0,35
3,12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MANOEL MINERVINO NEVES
CPF: 156.773.544-4

[Handwritten signature]
Ricardo Dias da Sousa Lima
Engenheiro Civil
CREA: 211096/H5-0



PROPOSTAS

R Henrique Alencar, 45, sala 02 – Centro – Mauriti – Ceará
Tel./whats: (88)99449-3738
CNPJ 08.701.149/0001-00
E-mail: audisiodemorais22@hotmail.com




À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE

Prezados Senhores,

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
2. Propomos pelo preço total a seguir indicado, de acordo com a planilha orçamentaria, obedecendo às estipulações do correspondente edital, asseverando que:
 - a- Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas normas de Segurança e proteção do Ministério do Trabalho.
 - b- Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.
 - c- Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
 - d- Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
3. Propomos como preço total para a execução da obra, nos termos do edital, o valor de **R\$ 431.225,62 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL DUZENTOS E VINTE CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)**, prazo de execução da obra de **12 (DOZE) MESES** a contar da data do recebimento da ordem de serviço, estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão de obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.
4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega. Em anexo COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, COMPOSIÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTARIA.

MAURITI - CEARÁ, 23 DE FEVEREIRO DE 2022



CONSTRUSER – CONSTRUÇÃO E SER. DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CNPJ: 08.701.149/0001-00
JOSÉ AUDISIO DE MORAIS
SOCIO GERENTE

AV. Sinval Lacerda, 175 – Centro – Mauriti – Ceará
Tel./whats: (88)99449-3738
CNPJ 08.701.149/0001-00
E-mail: audisiodemoraes22@hotmail.com



PROPOSTA DE PREÇO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	1,29	85,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1.3	SEINFRA	12543	SERVEANTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUBTOTAL:						R\$	20.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	13.000,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE			ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	1.000,00
SUBTOTAL:						R\$	1.000,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4.2	MATERIAL	R\$ 13.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 1.498,03
CUSTO GLOBAL:		R\$ 35.935,47

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 35.935,47
2	MÊS 2	R\$ 35.935,47
3	MÊS 3	R\$ 35.935,47
4	MÊS 4	R\$ 35.935,47
5	MÊS 5	R\$ 35.935,47
6	MÊS 6	R\$ 35.935,47
7	MÊS 7	R\$ 35.935,47
8	MÊS 8	R\$ 35.935,47
9	MÊS 9	R\$ 35.935,47
10	MÊS 10	R\$ 35.935,47
11	MÊS 11	R\$ 35.935,47
12	MÊS 12	R\$ 35.935,47
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 431.225,62

Francisco Aécio Almeida Nobrega
Engenheiro Civil
CPF: 1801509101

MUNICÍPIO DE BORRUPATUNGAS - BA
José Antônio de Moraes
Sócio Gerente



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	execução dos serviços de manutenção precial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	DATA:	24/02/2022	
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de manutenção precial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	BDI:	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE	PONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				0,00%
				05/2021
				12/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,88
B4	13º Salário	10,61	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,58	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,38	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,48	0,35
	TOTAL	14,18	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08

Francisco Assis Alves da Nobrega
Engenheiro CIVIL
RND: 1801505101

Francisco Assis Alves da Nobrega
Sócio Gerente




B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,48	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


Francisco Sérgio Alves da Nobrega
Engenheiro Civil
RNP: 1801505101


MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - TERMO DE GESTÃO 1991
José Augusto de Moraes
Sócio Gerente





COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 24/02/2022		BDI: 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF.	
					05/2021	
					12/2021	

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

BENEFÍCIOS

S+G	Garantia/seguros	0,80
L	LUCRO	6,16
TOTAL		6,96

DESPESAS INDIRETAS

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
TOTAL		4,56

IMPOSTOS

PIS	0,65	
COFINS	3,00	
ISS	5,00	
CRPB	4,50	
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Francisco Assis Alves da Nóbrega
Engenheiro Civil
CNPJ: 180150571

MASTROCCO ENGENHARIA E GESTÃO LTDA
Cristina Audilio de Moraes
Sócio Gerente

[Handwritten signatures and initials]



RIOFE
SERVIÇOS & RESOLUÇÕES
Atingir e conquistar. São os objetivos!

CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre- CE
Comissão Permanente de Licitações
Ref. Tomada de Preços Nº 2022.02.08.1
Data de abertura: 25/02/2022 às 09:00 Horas

Prezados,

Senhores, Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de Preços Nº 2022.02.08.1, cujo objeto é a **Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, com o valor global de R\$ 373.229,61 (Trezentos e Setenta e Três Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos), com prazo de execução de 12 (Doze) meses.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicado para esse fim o Sr. RIVALDO OLIVEIRA FÉRRER, portador(a) da Carteira de Identidade Nº 99029206714 SSP-CE e CPF Nº 006.665.843-89, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega dos envelopes.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Identificação: RIOFE SERVIÇOS E RESOLUÇÕES - ME
Endereço: RUA PREFEITO FIRMINO TAVARES, Nº 561 - SALA 03, CENTRO
CNPJ: 30.234.347/0001-60
Cidade: BARRO - ESTADO DO CEARÁ
CEP: 63.380-000
Banco: Banco do Brasil Agência: 0940-7 Conta Corrente: 24919-1

Atenciosamente,

RIOFE SERVIÇOS E RESOLUÇÕES
CNPJ: 30.234.347/0001-60
Rua Firmino Tavares, 561 - Sala 3
Centro - Barro/CE

BARRO/CE, 24 DE FEVEREIRO DE 2022

José Furtado Siqueira Júnior
Engenheiro Civil
Registro 0601584244



RIOFE

SERVIÇOS & RESOLUÇÕES

Attingir e conquistar. São os objetivos!

ORÇAMENTO ESTIMATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL							
ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO
jan/22	27.1	nov/21		83,85%	28,82%	1,29	30,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARG OS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 14,54	R\$ 14,54	412	R\$ 5.990,48
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 10,89	R\$ 10,89	764	R\$ 8.319,96
SUBTOTAL:							R\$ 14.310,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 4.200,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 4.200,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 700,00
SUBTOTAL:							R\$ 9.100,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 700,00
SUBTOTAL:							R\$ 700,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO							
ITEM			DESCRIÇÃO				VALOR (R\$)
4.1			MÃO DE OBRA				R\$ 14.310,44
4.2			MATERIAL				R\$ 9.100,00
4.3			INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO				R\$ 700,00
4.4			FATOR MULTIPLICADOR - FM				R\$ 6.992,03
SUBTOTAL:							R\$ 31.102,47

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL							
ITEM			DESCRIÇÃO				VALOR (R\$)
1			MÊS 1				R\$ 31.102,47
2			MÊS 2				R\$ 31.102,47
3			MÊS 3				R\$ 31.102,47
4			MÊS 4				R\$ 31.102,47
5			MÊS 5				R\$ 31.102,47
6			MÊS 6				R\$ 31.102,47
7			MÊS 7				R\$ 31.102,47
8			MÊS 8				R\$ 31.102,47
9			MÊS 9				R\$ 31.102,47
10			MÊS 10				R\$ 31.102,47
11			MÊS 11				R\$ 31.102,47
12			MÊS 12				R\$ 31.102,47
CUSTO ANUAL TOTAL:							R\$ 373.229,81

RIOFE SERVIÇOS & RESOLUÇÕES
CNPJ: 30.208.347/0001-60
Rua Firmino Tavares, 661 - Sala 3
Centro - Barro/CE

José Furtado Sobreira Júnior
Engenheiro Civil
Registro 0601584244



RIOFE

SERVIÇOS & RESOLUÇÕES

Atingir e conquistar. São os objetivos!

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,8700
TOTAL		4,5600

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
TOTAL		6,9600

I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,5000
TOTAL		13,1500

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RIOFE SERVIÇOS & RESOLUÇÕES
 CNPJ: 00.211.347/0001-60
 Rua Firmino Tavares, 561 - Sala 3
 Centro - Barro/CE

José Furtado Sobreira Júnior
 Engenheiro Civil
 Registro 0601584244



RIOFE

SERVIÇOS & RESOLUÇÕES

Altingir e conquistar. São os objetivos!



ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,80
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,78%

A + B + C + D

RIOFE SERVIÇOS & RESOLUÇÕES
CNPJ: 00.234.147/0001-60
Rua Firmino Tavares, 561 - Sala 3
Centro - Barra/CE

José Furtado Sobreira Júnior
Engenheiro Civil
Registro 0601584244

VISION

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

E-mail: vision.construcoes.servicos@hotmail.com CNPJ: 10.560.303/0001-12
Inscrição Estadual: 06.407.435-8 / Inscrição Municipal: 1090236



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

PROPONENTE: VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CASTRO NETO Nº 197, SÃO JOSÉ, JUAZEIRO DO NORTE - CE CNPJ: 10.560.303/0001-12 NOME DOS RESPONSÁVEIS: NILSON BENTO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPREGÁRIA, SOB CPF Nº: 619.596.853-68, COM CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96029034803 SSP-CE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DO JUAZEIRO E/OU SR. ENILSON FERREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO, CONTADOR, PORTADORA DA C.I 91 01 6001 030 SSP CE E CPF 1 61 .888.703-30, RESIDENTE EM MARACANAÚ - CE EMAIL- VISION.CONSTRUCOESESERVICOS@HOTMAIL.COM DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO - AG: 0692 C/C: 47.274-3

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

A EMPRESA VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME INSCRITO COM O CNPJ Nº 10.560.303/0001-12 POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI: QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1.. QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ORA APRESENTADO PARA FINS DE HABILITAÇÃO; QUE, PARA FINS DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 72 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93), NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZEITIS ANOS: QUE NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEDAM DE PARTICIPAR DESTE PROCESSO LICITATÓRIO. ASSIM, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ATENDER AS EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO ABAIXO COTADO, CASO SEJAMOS PROCLAMADOS VENCEDORES. QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 477.429,64 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME O EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 25 DE FEVEREIRO DE 2022

VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ Nº 10.560.303/0001-12
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Bruno F. Telles
Engenheiro Civil
CREA 336616 - CE
RNP: 0017779422



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

25/02/2022

OBRA:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL:	Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE:	Município de Várzea Alegre - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ORÇAMENTO					477.428,64
1.1		MES 01					38.785,48
1.1.1		COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA					18.301,60
1.1.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08
1.1.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.1.2		COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL					11.841,00
1.1.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.1.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.1.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00
1.1.3		COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO					900,00
1.1.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.1.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86
1.2		MES 02					38.785,48
1.2.1		COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA					18.301,60
1.2.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08
1.2.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.2.2		COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL					11.841,00
1.2.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.2.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.2.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00
1.2.3		COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO					900,00
1.2.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.2.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86
1.3		MES 03					38.785,48
1.3.1		COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA					18.301,60
1.3.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08
1.3.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.3.2		COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL					11.841,00
1.3.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.3.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.3.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00
1.3.3		COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO					900,00
1.3.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.3.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86
1.4		MES 04					38.785,48
1.4.1		COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA					18.301,60
1.4.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08
1.4.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.4.2		COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL					11.841,00
1.4.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.4.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.4.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00
1.4.3		COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO					900,00
1.4.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.4.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86
1.5		MES 05					38.785,48
1.5.1		COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA					18.301,60
1.5.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08
1.5.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.5.2		COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL					11.841,00
1.5.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.5.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.5.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00



1.5.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							900,00
1.5.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00	
1.5.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86	
1.6	MES 06							38.786,48
1.6.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							18.301,60
1.6.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08	
1.6.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52	
1.6.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL							11.841,00
1.6.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00	
1.6.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00	
1.6.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00	
1.6.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							900,00
1.6.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00	
1.6.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86	
1.7	MES 07							38.786,48
1.7.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							18.301,60
1.7.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08	
1.7.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52	
1.7.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL							11.841,00
1.7.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00	
1.7.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00	
1.7.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00	
1.7.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							900,00
1.7.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00	
1.7.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86	
1.8	MES 08							38.786,48
1.8.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							18.301,60
1.8.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08	
1.8.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52	
1.8.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL							11.841,00
1.8.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00	
1.8.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00	
1.8.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00	
1.8.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							900,00
1.8.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00	
1.8.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86	
1.9	MES 09							38.786,48
1.9.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							18.301,60
1.9.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08	
1.9.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52	
1.9.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL							11.841,00
1.9.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00	
1.9.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00	
1.9.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00	
1.9.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							900,00
1.9.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00	
1.9.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86	
1.10	MES 10							38.786,48
1.10.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							18.301,60
1.10.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08	
1.10.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52	
1.10.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL							11.841,00
1.10.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00	
1.10.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00	
1.10.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00	
1.10.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							900,00
1.10.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00	
1.10.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86	
1.11	MES 11							38.786,48
1.11.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							18.301,60
1.11.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08	

1.11.1.2	12543	SERVEANTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	784,00	13,93	10.642,52
1.11.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL						11.841,00
1.11.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.11.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.11.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00
1.11.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						900,00
1.11.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.11.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86
1.12	MRR 12						36.788,58
1.12.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						18.305,72
1.12.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,80	7.663,20
1.12.1.2	12543	SERVEANTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	784,00	13,93	10.642,52
1.12.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL						11.841,00
1.12.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.12.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.12.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00
1.12.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						900,00
1.12.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.12.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86
						VALOR BDI TOTAL:	108.827,84
						VALOR ORÇAMENTO:	370.861,90
						VALOR TOTAL:	477.428,64

Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Vinte e Nove reais e Sessenta e Quatro centavos



Nml
VISION
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 10.580.303/0001-12
 Representante Legal

Bruno F. Teles
 Bruno Fernandes Teles
 Engenheiro Civil
 CREA: 336616 - CE
 RNP: 061777942-2

[Handwritten signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 28/02/2022

OBRA: execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
 DESCRIÇÃO: execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
 LOCAL: Município de Várzea Alegre - CE
 CLIENTE: Município de Várzea Alegre - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	ORÇAMENTO	477.429,64	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	20,80%		100,00%
			39.785,46	39.785,46	39.785,46	39.785,46	39.785,46	39.785,46	39.785,46	39.785,46	39.785,46	39.785,46	79.575,04		477.429,64
L.1	MES 01	39.785,46	100,00%												100,00%
			39.785,46												39.785,46
L.2	MES 02	39.785,46		100,00%											100,00%
				39.785,46											39.785,46
L.3	MES 03	39.785,46			100,00%										100,00%
					39.785,46										39.785,46
L.4	MES 04	39.785,46				100,00%									100,00%
						39.785,46									39.785,46
L.5	MES 05	39.785,46					100,00%								100,00%
							39.785,46								39.785,46
L.6	MES 06	39.785,46						100,00%							100,00%
								39.785,46							39.785,46
L.7	MES 07	39.785,46							100,00%						100,00%
									39.785,46						39.785,46
L.8	MES 08	39.785,46								100,00%					100,00%
										39.785,46					39.785,46
L.9	MES 09	39.785,46									100,00%				100,00%
											39.785,46				39.785,46
L.10	MES 10	39.785,46										100,00%			100,00%
												39.785,46			39.785,46
L.11	MES 11	39.785,46											100,00%		100,00%
													39.785,46		39.785,46
L.12	MES 12	39.789,58												100,00%	100,00%
														39.789,58	39.789,58
		477.429,64	39.785,46	39.785,46	39.785,46	39.785,46	39.785,46	39.785,46	39.785,46	39.785,46	39.785,46	39.785,46	79.575,04	0,00	477.429,64
			39.785,46	79.570,92	119.356,38	159.141,84	198.927,30	238.712,76	278.498,22	318.283,68	358.069,14	397.854,60	477.429,64	477.429,64	

VM
VISION
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 10.560.308/0001-12
 Representante Legal

BFT
 Bruno Fernandes Teles
 Engenheiro Civil
 CREA: 336616 - CE
 RNP: 061777942-2



VISION

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-LTDA

E-mail: vision.construcoes.eservicos@hotmail.com CNPJ: 10.560.303/0001-12
Inscrição Estadual: 06.407.435-8 / Inscrição Municipal: 1090236



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

PROPONENTE: VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CASTRO NETO Nº 197, SÃO JOSÉ, JUAZEIRO DO NORTE - CE CNPJ: 10.560.303/0001-12 NOME DOS RESPONSÁVEIS: NILSON BENTO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIA, SOB CPF Nº: 619.596.853-68, COM CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96029034803 SSP-CE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DO JUAZEIRO E/OU SR. ENILSON FERREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO, CONTADOR, PORTADORA DA C.I 91 01 6001 030 SSP CE E CPF 1 61.888.703-30, RESIDENTE EM MARACANAÚ - CE EMAIL: VISION.CONSTRUCCOES.ESERVICOS@HOTMAIL.COM DADOS BANCÁRIO: BRADESCO - AG: 0692 C/C: 47.274-3

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

A EMPRESA VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME INSCRITO COM O CNPJ Nº 10.560.303/0001-12 POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI: QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1.. QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ORA APRESENTADO PARA FINS DE HABILITAÇÃO; QUE, PARA FINS DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 72 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93), NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS; QUE NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEÇAM DE PARTICIPAR DESTES PROCESSO LICITATÓRIO. ASSIM, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ATENDER AS EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO ABAIXO COTADO, CASO SEJAMOS PROCLAMADOS VENCEDORES. QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 477.429,64 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME O EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 25 DE FEVEREIRO DE 2022

VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ Nº 10.560.303/0001-12
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

BFT
Bruno Fernandes Teles
Engenheiro Civil
CREA: 336616 - CE
RNP: 061777042.2

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

DATA:

25/02/2022

OBRA:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL:	Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE:	Município de Várzea Alegre - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ORÇAMENTO						477.428,84
1.1	MES 01						38.785,48
1.1.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						18.301,80
1.1.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08
1.1.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.1.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL						11.841,00
1.1.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.1.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.1.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00
1.1.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						800,00
1.1.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.1.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86
1.2	MES 02						38.785,48
1.2.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						18.301,80
1.2.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08
1.2.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.2.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL						11.841,00
1.2.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.2.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.2.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00
1.2.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						800,00
1.2.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.2.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86
1.3	MES 03						38.785,48
1.3.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						18.301,80
1.3.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08
1.3.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.3.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL						11.841,00
1.3.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.3.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.3.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00
1.3.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						800,00
1.3.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.3.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86
1.4	MES 04						38.785,48
1.4.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						18.301,80
1.4.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08
1.4.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.4.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL						11.841,00
1.4.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.4.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.4.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00
1.4.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						800,00
1.4.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.4.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	8.942,86
1.5	MES 05						38.785,48
1.5.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						18.301,80
1.5.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08
1.5.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.5.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL						11.841,00
1.5.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.5.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.5.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00



1.5.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						900,00
1.5.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.5.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	6.942,86
1.6	MES 06						38.785,48
1.6.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						18.301,80
1.6.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08
1.6.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.6.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL						11.841,00
1.6.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.6.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.6.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00
1.6.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						900,00
1.6.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.6.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	6.942,86
1.7	MES 07						38.785,48
1.7.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						18.301,80
1.7.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08
1.7.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.7.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL						11.841,00
1.7.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.7.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.7.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00
1.7.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						900,00
1.7.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.7.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	6.942,86
1.8	MES 08						38.785,48
1.8.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						18.301,80
1.8.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08
1.8.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.8.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL						11.841,00
1.8.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.8.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.8.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00
1.8.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						900,00
1.8.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.8.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	6.942,86
1.9	MES 09						38.785,48
1.9.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						18.301,80
1.9.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08
1.9.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.9.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL						11.841,00
1.9.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.9.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.9.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00
1.9.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						900,00
1.9.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.9.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	6.942,86
1.10	MES 10						38.785,48
1.10.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						18.301,80
1.10.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08
1.10.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.10.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL						11.841,00
1.10.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.10.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.10.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,95	895,00
1.10.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						900,00
1.10.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.10.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	6.932,45	6.942,86
1.11	MES 11						38.785,48
1.11.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						18.301,80
1.11.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,59	7.659,08

BET

1.11.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.11.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL						11.841,00
1.11.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.11.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.11.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,96	896,00
1.11.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						900,00
1.11.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.11.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,28	6.932,45	8.942,86
1.12	MES 12						38.788,58
1.12.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						18.306,72
1.12.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	412,00	18,60	7.663,20
1.12.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	764,00	13,93	10.642,52
1.12.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL						11.841,00
1.12.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.12.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	53,73	5.373,00
1.12.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	8,96	896,00
1.12.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						900,00
1.12.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,90	900,00
1.12.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,28	6.932,45	8.942,86
						VALOR BD TOTAL:	106.627,84
						VALOR ORÇAMENTO:	370.801,90
						VALOR TOTAL:	477.429,84

Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Vinte e Nove reais e Sessenta e Quatro centavos



NML
VISION
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 10.560.303/0001-12
 Representante Legal

BFT
 Bruno Fernandes Telos
 Engenheiro Civil
 CREA: 336616 - CE
 RNP: 061777042-2

J

[Handwritten signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:

25/02/2022

OBRA: execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
DESCRIÇÃO: execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL: Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE: Município de Várzea Alegre - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	ORÇAMENTO	477.429,64	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	20,80%		100,00% 477.429,64
			39.785,48	39.785,48	39.785,48	39.785,48	39.785,48	39.785,48	39.785,48	39.785,48	39.785,48	39.785,48	79.575,04		477.429,64
1.1	MES 01	39.785,48	100,00%												100,00% 39.785,48
			39.785,48												39.785,48
1.2	MES 02	39.785,46		100,00%											100,00% 39.785,46
				39.785,46											39.785,46
1.3	MES 03	39.785,48			100,00%										100,00% 39.785,48
					39.785,48										39.785,48
1.4	MES 04	39.785,48				100,00%									100,00% 39.785,48
						39.785,48									39.785,48
1.5	MES 05	39.785,46					100,00%								100,00% 39.785,46
							39.785,46								39.785,46
1.6	MES 06	39.785,46						100,00%							100,00% 39.785,46
								39.785,46							39.785,46
1.7	MES 07	39.785,46							100,00%						100,00% 39.785,46
									39.785,46						39.785,46
1.8	MES 08	39.785,48								100,00%					100,00% 39.785,48
										39.785,48					39.785,48
1.9	MES 09	39.785,46									100,00%				100,00% 39.785,46
											39.785,46				39.785,46
1.10	MES 10	39.785,46										100,00%			100,00% 39.785,46
												39.785,46			39.785,46
1.11	MES 11	39.785,46											100,00%		100,00% 39.785,46
													39.785,46		39.785,46
1.12	MES 12	39.789,58												100,00%	100,00% 39.789,58
														39.789,58	39.789,58
		477.429,64	39.785,48	39.785,48	39.785,48	39.785,48	39.785,48	39.785,48	39.785,48	39.785,48	39.785,48	39.785,48	79.575,04	0,00	477.429,64
			39.785,48	79.570,02	119.356,38	159.141,84	198.927,30	238.712,78	278.498,23	318.283,68	358.069,14	397.854,60	477.429,64	477.429,64	477.429,64

Umy
VISION
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 10.580.303/0001-12
 Representante Legal

BFT
 Bruno Fernandes Teles
 Engenheiro Civil
 CREA: 336616 - CE
 RNP: 081777942-2

[Handwritten signature]





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA :
25/02/2022

OBRA:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL:	Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE:	Município de Várzea Alegre - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
0	ORÇAMENTO										477.429,54	
1.1	MES 01										39.785,48	
1.1.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA										18.301,60	
1.1.1.1	02391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	18,58	7.659,08
1.1.1.2	02543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	13,93	10.642,52
1.1.3	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL										11.641,00	
1.1.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00
1.1.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00
1.1.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,95	895,00
1.1.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO										900,00	
1.1.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,90	900,00
1.1.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,95	6.932,45	8.942,88
1.2	MES 02										39.785,48	
1.2.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA										18.301,60	
1.2.1.1	02391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	18,58	7.659,08
1.2.1.2	02543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	13,93	10.642,52
1.2.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL										11.641,00	
1.2.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00
1.2.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00
1.2.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,95	895,00
1.2.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO										900,00	
1.2.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,90	900,00
1.2.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,95	6.932,45	8.942,88
1.3	MES 03										39.785,48	
1.3.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA										18.301,60	
1.3.1.1	02391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	18,58	7.659,08
1.3.1.2	02543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	13,93	10.642,52
1.3.3	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL										11.641,00	
1.3.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00
1.3.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00



BPT NZ



1.3.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,95		
1.3.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO												800,00
1.3.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,90	900,00	
1.3.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,95	8.932,45	8.942,86	
1.4	MES 04												39.785,46
1.4.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA												18.301,80
1.4.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	18,59	7.859,08	
1.4.1.2	12543	SERVEnte (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	13,93	10.842,52	
1.4.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL												11.841,00
1.4.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00	
1.4.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00	
1.4.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,95	895,00	
1.4.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO												900,00
1.4.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,90	900,00	
1.4.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,95	8.932,45	8.942,86	
1.5	MES 05												39.785,46
1.5.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA												18.301,80
1.5.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	18,59	7.859,08	
1.5.1.2	12543	SERVEnte (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	13,93	10.842,52	
1.5.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL												11.841,00
1.5.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00	
1.5.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00	
1.5.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,95	895,00	
1.5.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO												900,00
1.5.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,90	900,00	
1.5.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,95	8.932,45	8.942,86	
1.6	MES 06												39.785,46
1.6.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA												18.301,80
1.6.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	18,59	7.859,08	
1.6.1.2	12543	SERVEnte (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	13,93	10.842,52	
1.6.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL												11.841,00
1.6.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00	
1.6.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00	
1.6.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,95	895,00	
1.6.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO												900,00
1.6.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,90	900,00	
1.6.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,95	8.932,45	8.942,86	
1.7	MES 07												39.785,46

1.7.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA											18.301,80
1.7.1.1	12381	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	18,58	7.659,08
1.7.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	13,63	10.642,52
1.7.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL											11.641,00
1.7.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00
1.7.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00
1.7.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,95	895,00
1.7.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO											900,00
1.7.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,90	900,00
1.7.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,95	8.832,45	8.942,86
1.8	MES 08											39.785,46
1.8.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA											18.301,80
1.8.1.1	12381	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	18,58	7.659,08
1.8.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	13,63	10.642,52
1.8.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL											11.641,00
1.8.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00
1.8.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00
1.8.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,95	895,00
1.8.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO											900,00
1.8.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,90	900,00
1.8.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,95	8.832,45	8.942,86
1.9	MES 09											39.785,46
1.9.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA											18.301,80
1.9.1.1	12381	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	18,58	7.659,08
1.9.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	13,63	10.642,52
1.9.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL											11.641,00
1.9.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00
1.9.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00
1.9.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,95	895,00
1.9.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO											900,00
1.9.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,90	900,00
1.9.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,95	8.832,45	8.942,86
1.10	MES 10											39.785,46
1.10.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA											18.301,80
1.10.1.1	12381	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	18,58	7.659,08
1.10.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	13,63	10.642,52
1.10.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL											11.641,00
1.10.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00



857 NR



1.10.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	537,00
1.10.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,95	895,00
1.10.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO											900,00
1.10.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,90	900,00
1.10.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,95	6.932,45	8.642,86
1.11	MEI 11											39.786,48
1.11.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA											18.201,60
1.11.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	18,90	7.856,08
1.11.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	13,93	10.842,52
1.11.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL											11.641,00
1.11.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00
1.11.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00
1.11.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,95	895,00
1.11.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO											900,00
1.11.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,90	900,00
1.11.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,95	6.932,45	8.642,86
1.12	MEI 12											39.786,58
1.12.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA											18.206,72
1.12.1.1	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)		H	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	18,90	7.883,20
1.12.1.2	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		H	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	13,93	10.842,52
1.12.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL											11.641,00
1.12.2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00
1.12.2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	53,73	5.373,00
1.12.2.3	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,95	895,00
1.12.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO											900,00
1.12.3.1	XXXX	TRANSPORTE		KM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,90	900,00
1.12.4	FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		%	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,95	6.932,45	8.642,86
											VALOR BDI TOTAL:	108.827,84
											VALOR ORÇAMENTO:	370.601,80
											VALOR TOTAL:	477.429,64

Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Vinte e Nove reais e Sessenta e Quatro centavos

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

DATA:

25/02/2022

OBRA:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL:	Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE:	Município de Várzea Alegre - CE



		477.428,64	100,00
1	ORÇAMENTO		
1.1	MES 01	39.785,48	8,33
1.1.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	18.301,60	3,83
1.1.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL	11.641,00	2,44
1.1.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	900,00	0,19
1.2	MES 02	39.785,48	8,33
1.2.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	18.301,60	3,83
1.2.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL	11.641,00	2,44
1.2.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	900,00	0,19
1.3	MES 03	39.785,48	8,33
1.3.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	18.301,60	3,83
1.3.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL	11.641,00	2,44
1.3.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	900,00	0,19
1.4	MES 04	39.785,48	8,33
1.4.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	18.301,60	3,83
1.4.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL	11.641,00	2,44
1.4.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	900,00	0,19
1.5	MES 05	39.785,48	8,33
1.5.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	18.301,60	3,83
1.5.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL	11.641,00	2,44
1.5.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	900,00	0,19
1.6	MES 06	39.785,48	8,33
1.6.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	18.301,60	3,83
1.6.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL	11.641,00	2,44
1.6.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	900,00	0,19
1.7	MES 07	39.785,48	8,33
1.7.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	18.301,60	3,83
1.7.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL	11.641,00	2,44
1.7.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	900,00	0,19
1.8	MES 08	39.785,48	8,33
1.8.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	18.301,60	3,83
1.8.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL	11.641,00	2,44
1.8.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	900,00	0,19
1.9	MES 09	39.785,48	8,33
1.9.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	18.301,60	3,83
1.9.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL	11.641,00	2,44
1.9.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	900,00	0,19
1.10	MES 10	39.785,48	8,33
1.10.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	18.301,60	3,83
1.10.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL	11.641,00	2,44
1.10.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	900,00	0,19
1.11	MES 11	39.785,48	8,33
1.11.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	18.301,60	3,83
1.11.2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL	11.641,00	2,44
1.11.3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	900,00	0,19
1.12	MES 12	39.789,58	8,33
1.12.1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA	18.305,72	3,83

1.122	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL	11.841,00	2,44
1.123	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	900,00	0,19
		VALOR BDI TOTAL:	199.827,24
		VALOR ORÇAMENTO:	378.891,98
		VALOR TOTAL:	477.428,04

Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Vinte e Nove reais e Sessenta e Quatro centavos



Handwritten marks: a checkmark, a cross, and a large signature.

Handwritten text: "Nada BFT"

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 25/02/2022

OBRA:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL:	Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE:	Município de Várzea Alegre - CE

1.1.1.1. 12391 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)



VALOR:	14,43
nuil	0
VALOR BDI (28.82%):	4,18

1.1.1.2. 12643 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
nuil	0
VALOR BDI (28.82%):	3,12

1.1.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
nuil	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.1.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
nuil	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.1.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,99
nuil	0
VALOR BDI (28.82%):	2

1.1.3.1. XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,7
nuil	0
VALOR BDI (28.82%):	0,2

1.1.4. FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5381,5
nuil	0
VALOR BDI (28.82%):	1550,95

1.2.1.1. 12391 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

BFT

VALOR:	14,43
nuil	0
VALOR BDI (28.82%):	4,18

1.2.1.2. 12643 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

me

VALOR:	10,81
nuil	0
VALOR BDI (28.82%):	3,12

1.2.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
nuil	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.2.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
nuil	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02



1.2.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,96
NULL	0
VALOR BDI (28.82%):	2

1.2.3.1. XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,7
NULL	0
VALOR BDI (28.82%):	0,2

1.2.4. FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5381,6
NULL	0
VALOR BDI (28.82%):	1660,96

1.3.1.1. I2391 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
NULL	0
VALOR BDI (28.82%):	4,18

1.3.1.2. I2643 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,01
NULL	0
VALOR BDI (28.82%):	3,12

1.3.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
NULL	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.3.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
NULL	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.3.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,96
NULL	0
VALOR BDI (28.82%):	

1.3.3.1. XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,7
NULL	0
VALOR BDI (28.82%):	0,2

1.3.4. FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5381,6
NULL	0
VALOR BDI (28.82%):	1660,96

1.4.1.1. I2391 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
NULL	0
VALOR BDI (28.82%):	4,18

1.4.1.2. I2643 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,01
NULL	0
VALOR BDI (28.82%):	3,12

1.4.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

Nul
BFT



VALOR:	41,71
null	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.4.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.4.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,98
null	0
VALOR BDI (28.82%):	2

1.4.3.1. XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,7
null	0
VALOR BDI (28.82%):	0,2

1.4.4. FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5381,5
null	0
VALOR BDI (28.82%):	1550,98

1.6.1.1. 12391 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
null	0
VALOR BDI (28.82%):	4,18

1.6.1.2. 12843 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
null	0
VALOR BDI (28.82%):	3,12

1.6.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.6.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.6.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,98
null	0
VALOR BDI (28.82%):	2

1.6.3.1. XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,7
null	0
VALOR BDI (28.82%):	0,2

1.6.4. FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5381,5
null	0
VALOR BDI (28.82%):	1550,98

1.6.1.1. 12391 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
--------	-------



VALOR:	0
null	0
VALOR BDI (28.82%):	4,18

1.6.1.2. 12843 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
null	0
VALOR BDI (28.82%):	3,12

1.6.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.6.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.6.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,98
null	0
VALOR BDI (28.82%):	2,01

1.6.3.1. XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,7
null	0
VALOR BDI (28.82%):	0,2

1.6.4. FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	8381,8
null	0
VALOR BDI (28.82%):	1850,98

1.7.1.1. 12391 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
null	0
VALOR BDI (28.82%):	4,18

1.7.1.2. 12843 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	11,1
null	0
VALOR BDI (28.82%):	3,12

1.7.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.7.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.7.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,98
null	0
VALOR BDI (28.82%):	2,01

1.7.3.1. XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,7
null	0



VALOR BDI (28.82%): 0,2

1.7.4. FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5381,5
null	0
VALOR BDI (28.82%):	1550,86

1.8.1.1. I2381 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
null	0
VALOR BDI (28.82%):	4,18

1.8.1.2. I2543 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
null	0
VALOR BDI (28.82%):	3,12

1.8.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.8.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.8.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	8,95
null	0
VALOR BDI (28.82%):	2

1.8.3.1. XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,7
null	0
VALOR BDI (28.82%):	0,2

1.8.4. FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5381,5
null	0
VALOR BDI (28.82%):	1550,86

1.8.1.1. I2381 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
null	0
VALOR BDI (28.82%):	4,18

1.8.1.2. I2543 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
null	0
VALOR BDI (28.82%):	3,12

1.8.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.8.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02



1.9.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,98
null	0
VALOR BDI (28.82%):	2

1.9.3.1. XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,7
null	0
VALOR BDI (28.82%):	0,2

1.9.4. FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5381,5
null	0
VALOR BDI (28.82%):	1550,98

1.10.1.1. I2391 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
null	0
VALOR BDI (28.82%):	4,18

1.10.1.2. I2643 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,
null	0
VALOR BDI (28.82%):	3,12

1.10.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.10.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.10.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	9,99
null	0
VALOR BDI (28.82%):	

1.10.3.1. XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,7
null	0
VALOR BDI (28.82%):	0,2

1.10.4. FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5381,5
null	0
VALOR BDI (28.82%):	1550,98

1.11.1.1. I2391 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
null	0
VALOR BDI (28.82%):	4,18

1.11.1.2. I2643 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
null	0
VALOR BDI (28.82%):	3,12

1.11.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)



VALOR:	41,71
nu#	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.11.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
nu#	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.11.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,98
nu#	0
VALOR BDI (28.82%):	2

1.11.3.1. XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,7
nu#	0
VALOR BDI (28.82%):	0,2

1.11.4. FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5381,5
nu#	0
VALOR BDI (28.82%):	1480,98

1.12.1.1. 2381 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,44
nu#	0
VALOR BDI (28.82%):	4,16

1.12.1.2. 2643 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	16,81
nu#	0
VALOR BDI (28.82%):	3,12

1.12.2.1. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
nu#	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.12.2.2. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
nu#	0
VALOR BDI (28.82%):	12,02

1.12.2.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,98
nu#	0
VALOR BDI (28.82%):	2

1.12.3.1. XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,7
nu#	0
VALOR BDI (28.82%):	0,2

1.12.4. FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5381,5
nu#	0
VALOR BDI (28.82%):	1480,98



VISION

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA: 25/02/2022

OBRA:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, As Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, As Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL:	Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE:	Município de Várzea Alegre - CE

12381 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	4,18

12543 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	3,12

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,88
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	2,00

XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,78
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	0,20

FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5.381,99
null	---
VALOR BDI (28.82%):	1.550,89

12381 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	4,18

12543 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	3,12

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)



VALOR:	8,98
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	2,00

XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,70
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	0,20

FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	8.381,50
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	1.560,88

12391 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	4,18

12643 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	3,12

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	8,98
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	2,00

XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,70
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	0,20

FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	8.381,50
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	1.560,88

12391 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	4,18

12643 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	3,12

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)



VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28,82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28,82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	8,95
null	0,00
VALOR BDI (28,82%):	2,00

XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,70
null	0,00
VALOR BDI (28,82%):	0,20

FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5,381
null	0,00
VALOR BDI (28,82%):	1,550,88

12381 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
null	0,00
VALOR BDI (28,82%):	4,18

12643 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
null	0,00
VALOR BDI (28,82%):	3,12

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28,82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28,82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	8,95
null	0,00
VALOR BDI (28,82%):	2,00

XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,70
null	0,00
VALOR BDI (28,82%):	0,20

FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5,381,50
null	0,00
VALOR BDI (28,82%):	1,550,88

12381 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
--------	-------



valor	0,00
VALOR BDI (28.82%):	4,18

12543 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
valor	0,00
VALOR BDI (28.82%):	3,12

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
valor	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
valor	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,98
valor	0,00
VALOR BDI (28.82%):	2,00

XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,70
valor	0,00
VALOR BDI (28.82%):	0,20

FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5.381,50
valor	0,00
VALOR BDI (28.82%):	1.550,85

12381 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
valor	0,00
VALOR BDI (28.82%):	4,18

12543 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
valor	0,00
VALOR BDI (28.82%):	3,12

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
valor	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
valor	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,98
valor	0,00
VALOR BDI (28.82%):	2,00

XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,70
valor	0,00



VALOR BDI (28.82%):	0,20
---------------------	------

FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5.381,50
NULL	0,00
VALOR BDI (28.82%):	1.560,86

12381 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
NULL	0,00
VALOR BDI (28.82%):	4,18

12643 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
NULL	0,00
VALOR BDI (28.82%):	3,12

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
NULL	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
NULL	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	0,00
NULL	0,00
VALOR BDI (28.82%):	2,00

XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,70
NULL	0,00
VALOR BDI (28.82%):	0,20

FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5.381,50
NULL	0,00
VALOR BDI (28.82%):	1.560,86

12381 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
NULL	0,00
VALOR BDI (28.82%):	4,18

12643 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
NULL	0,00
VALOR BDI (28.82%):	3,12

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
NULL	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
NULL	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

MC
BFT

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)



VALOR:	6,98
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	2,00

XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,70
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	0,20

FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5.381,50
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	1.550,88

12381 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	4,18

12543 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	3,12

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,98
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	2,00

XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,70
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	0,20

FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5.381,50
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	1.550,88

12381 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	4,18

12543 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,81
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	3,12

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)



VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,98
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	2,00

XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,70
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	0,20

FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5,38
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	1,560,98

12381 - PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR) (H)

VALOR:	14,43
null	-0,01
VALOR BDI (28.82%):	4,18

12543 - SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR) (H)

VALOR:	10,61
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	3,12

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR:	41,71
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	12,02

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR:	6,98
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	2,00

XXXX - TRANSPORTE (KM)

VALOR:	0,70
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	0,20

FM - FATOR MULTIPLICADOR - FM (%)

VALOR:	5,381,50
null	0,00
VALOR BDI (28.82%):	1,560,98



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

25/02/2022

OBRA:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL:	Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE:	Município de Várzea Alegre - CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		OUTRAS	H	9.188,00	13,93	127.710,24	28,75	28,75	A
FM	FATOR MULTIPLICADOR - FM		OUTRAS	%	15,48	6.932,45	107.314,33	22,48	48,23	A
12381	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		OUTRAS	H	4.532,00	18,59	84.249,68	17,85	68,87	B
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		OUTRAS	UND	1.200,00	53,73	64.476,00	13,50	80,38	C
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		OUTRAS	UND	1.200,00	53,73	64.476,00	13,50	93,88	C
XXXX	TRANSPORTE		OUTRAS	KM	12.000,00	0,90	10.800,00	2,28	98,15	C
XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		OUTRAS	UND	1.200,00	8,95	10.740,00	2,25	98,30	C
12381	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)		OUTRAS	H	412,00	18,80	7.663,20	1,61	100,00	C

Subtotal até 100,00% 477.429,65
Outros: -0,01
Valor total do Orçamento: 477.429,64

[Handwritten signature]

M. B. F. T.





COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA: 25/02/2022

OBRA:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL:	Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE:	Município de Várzea Alegre - CE

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
TOTAL		6,96

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,56
R	RISCO	0,97
TOTAL		4,56

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)(1+I)-1$$

J

X

[Handwritten signature]

Nº

BFT



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA:

25/02/2022

OBRA:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL:	Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE:	Município de Várzea Alegre - CE



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03



		TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado		5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas		4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		3,90	3,01
C5	Indenização Adicional		0,45	0,35
		TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		7,48	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,45	0,35
		TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

J

A

[Handwritten signature]

NZ

BFT



ELO
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
R. 111.12-47/8881-63



TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

DATA DE ABERTURA: 25-02-2022, às 09H.

CARTA PROPOSTA

ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNP: SOB O Nº 28.111.124/0001-63, SITUADA À RUA: DOUTOR FLORO BARTOLOMEU, Nº 647 SALA "2", NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, REPRESENTADO NESTE ATO POR SUA TITULAR ADMINISTRADORA, A SR.ª MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, VIÚVA, PORTADORA DO CPF: Nº 131.582.014-53 E RG Nº 312291 SSP PB. RESIDENTE NA RUA DO CRUZEIRO, Nº 1165 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO CEARÁ-CE. DECLARA: QUE CASO VENHA A SER VENCEDORA DO PRESENTE CERTAME EXECUTARA OS SERVIÇOS DO PRESENTE OBJETO PELO VALOR APRESENTADO ABAIXO.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	R\$
1.0	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.	100,00%	522.429,65
TOTAL GERAL DA OBRA		100%	522.429,65

Quinhentos e Vinte e Dois Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRAS E OU SERVIÇO - (12) DOZE MESES OU CONF CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) SESSENTA DIAS E OU CONFORME EDITAL.

- ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO, INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS Á LICITAÇÃO ACIMA REFERIDA.
- DECLARO ATENDER A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DO EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA REFERIDO E DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NA MINUTA DO CONTRATO.
- DECLARO CONHECER OS PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA/SERVIÇO.
- DECLARAMOS QUE NOSSO PREÇO GLOBAL, QUE ABRANGE AS OBRAS: OBJETO DESTA LICITAÇÃO ACIMA CITADA, COMPREENDE TODAS AS DESPESAS CONCERNENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETADOS E ESPECIFICADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA , BDI, ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LICENÇAS INERENTES À ESPECIALIDADES E TRIBUTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, E TUDO MAIS NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTROS EMOLUMENTOS PREVISTOS EM LEI COM TAMBÉM ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS LEGAIS, IMPOSTOS, TAXAS, ALVARÁS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS ENCARGOS E DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS E DESCONTOS PORVENTURA EXISTENTES, COMO TAMBÉM MÃO-DE-OBRA, LOCOMOÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, SEGURO E ETC.

ALLAN WARBON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº FE 38423/D
CPF: nº 839.622.234-50

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
CPF: 131.582.014-53 - Titular Administradora



ELO
 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
 CNPJ. 26.111.124/0001-63

TOMADA DE PREÇOS 2022.02.08.1/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

I DATA DE ABERTURA: 25-02-2022 às 09H.

RESUMO DA OBRA		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO ANUAL
1	MÊS 1	R\$ 43.535,80
2	MÊS 2	R\$ 43.535,80
3	MÊS 3	R\$ 43.535,80
4	MÊS 4	R\$ 43.535,80
5	MÊS 5	R\$ 43.535,80
6	MÊS 6	R\$ 43.535,80
7	MÊS 7	R\$ 43.535,80
8	MÊS 8	R\$ 43.535,80
9	MÊS 9	R\$ 43.535,80
10	MÊS 10	R\$ 43.535,80
11	MÊS 11	R\$ 43.535,80
12	MÊS 12	R\$ 43.535,80
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 522.429,65

Quinhentos e Vinte e Dois Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº FE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
 CPF: 131.582.014-53- Titular Administradora



CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
CNPJ: 20.111.124/0001-03



TOMADA DE PREÇOS 2022.02.08.1/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

DATA DE ABERTURA: 25-02-2022 às 09H.

PLANILHA ORÇAMENTARIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIFARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CUSTO DE ATENDIMENTO					43.535,80
1.1		MÃO DE OBRA					20.028,69
1.1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	412,00	20,35	8.386,10
1.1.2	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	764,00	15,24	11.642,60
1.2		MATERIAL					12.740,00
1.2.1	SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA		UN	1,00	5.880,00	5.880,00
1.2.2	SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI		UN	1,00	5.880,00	5.880,00
1.2.3	MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UN	1,00	980,00	980,00
1.3		INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO					980,00
1.3.1	SEINFRA	TRANSPORTE		UN	1,00	980,00	980,00
1.4		FATOR MULTIPLICADOR					9.787,11
1.4.1	FM	(1 - DE) X (1 + BDI)			1,00	9.787,11	9.787,11
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:							43.535,80

Quarenta e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta Centavos

J
x
[Handwritten Signature]

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº 28423/D
CPF: nº 839682624-3

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
CPF: 131582014-53 - Titular Administradora



TOMADA DE PREÇOS 2022.02.08.1/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

DATA DE ABERTURA: 25-02-2022 às 09H.

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	
I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15
	BDI =	28,82%

Fórmula do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TOMADA DE PREÇOS 2022.02.08.1/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

DATA DE ABERTURA: 25-02-2022 às 09H.

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%
 A + B + C + D

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº FE 30423/D
 CPF: nº 839.682.624-50

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
 CPF: 131.582.014-63 - Titular Administradora



[Handwritten signature and initials]

CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ
RUA: JOÃO DANIEL DE FREITAS Nº 98 CEP: 63.016-060
CONTATOS: E-MAIL: CONSTRUTORA_EVOLUCAO@OUTLOOK.COM
FONE: (88) 99929-0549



TOMADA DE PREÇOS 2022. 02. 08. 1/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.
I. DATA DE ABERTURA: 25-02-2022 **I HORA DA ABERTURA:** 08:00:00.

CARTA PROPOSTA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	R\$
1.0	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.	100,00%	517.098,74
TOTAL OBRAS DA OBRA		100%	517.098,74
QUINHENTOS E DEZESSETE MIL E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS			
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRAS E OU SEVIÇO -(12) DOZE MESES E OU CONF CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .			
VALIDADE DA PROPOSTA: (60) SESENTA DIAS E OU CONFORME EDITAL.			
CONTRATADA: EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI , INSCRITA NO CNPJ: SOB O Nº 37.215.117/0001-00 , COM ENDEREÇO NA RUA JOÃO DANIEL DE FREITAS, Nº 98 SALA "2", NESTA CIDADE, representado neste ato por seu administrador. O Sr.º ADRIANO RODRIGUES DA SILVA , brasileiro, solteiro, construtor, portador do CPF nº 058.580.943-76 e RG nº 49.835.5263-SSP-SP. Residente na Rua João Danie De Freitas, nº 98 na Cidade de Juazeiro do Norte, esta do Ceará-CE. DECLARA: Que caso venha a ser vencedora do presente certame executara os serviços do presente objeto pelo valor apresentado Abaixo.			
- DECLARAMOS QUE NOSSO PREÇO GLOBAL, QUE ABRANGE AS OBRAS : OBJETO DESTA LICITAÇÃO ACIMA CITADA, COMPREENDE TODAS AS DESPESAS CONCERNENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETADOS E ESPECIFICADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA , BDI, ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LICENÇAS INERENTES À ESPECIALIDADES E TRIBUTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, E TUDO MAIS NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTROS EMOLUMENTOS PREVISTOS EM LEI COM TAMBÉM ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS LEGAIS, IMPOSTOS, TAXAS, ALVARÁS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS ENCARGOS E DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS E DESCONTOS PORVENTURA EXISTENTES, COMO TAMBÉM MÃO-DE-OBRA, LOCOMOÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, SEGURO E ETC.			
- DECLARO ATENDER A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DO EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA REFERIDO E DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NA MINUTA DO CONTRATO.			
- DECLARO CONHECER OS PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA/SERVIÇO.			
- ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO, INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS À LICITAÇÃO ACIMA REFERIDA.			

(Handwritten signature and initials)

(Handwritten signature)
 EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 37.215.117/0001-0
 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 058.580.943-76 - TITULAR ADMINISTRADOR

(Handwritten signature)
 EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
 RESP.TÉCNICO CREA Nº 328237/CE
 CPF: 055.119.653-08



TOMADA DE PREÇOS 2022.02.08.1/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE


OPERA: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

1. DATA DE ABERTURA: 25-02-2022 | HORA DA ABERTURA: 09:00:00.

Fórmula do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15
	BDI =	28,82%


EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 17.215.447/0001-0
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 058.580.943-76 - TITULAR ADMINISTRADOR


EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
RESP. TÉCNICO CREA Nº 328237/CE
CPF: 055.119.653-08



TOMADA DE PREÇOS 2022. 02. 08. 1/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

1 DATA DE ABERTURA: 25-02-2022 1 HORA DA ABERTURA: 09:00:00.

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

EVOLUÇÃO CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 37.215.117/0001-0
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 058.580.943-76 - TITULAR ADMINISTRADOR

JUAZEIRO DO NORTE-CE

EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
RESP.TÉCNICO CREA Nº 328237/CE
CPF: 055.119.653-08



TOMADA DE PREÇOS 2022. 02. 08. 1/2022


A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE


OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

1. DATA DE ABERTURA: 25-02-2022 1 HORA DA ABERTURA: 09:00:00.

RESUMO			
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO ANUAL	
1	MÊS 1	R\$	43.091,56
2	MÊS 2	R\$	43.091,56
3	MÊS 3	R\$	43.091,56
4	MÊS 4	R\$	43.091,56
5	MÊS 5	R\$	43.091,56
6	MÊS 6	R\$	43.091,56
7	MÊS 7	R\$	43.091,56
8	MÊS 8	R\$	43.091,56
9	MÊS 9	R\$	43.091,56
10	MÊS 10	R\$	43.091,56
11	MÊS 11	R\$	43.091,56
12	MÊS 12	R\$	43.091,56
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$	517.098,74

QUINHENTOS E DEZESSETE MIL E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS


EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 07.215.147/0001-0
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 058.580.943-76 - TITULAR ADMINISTRADOR


EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
RESP. TÉCNICO CREA Nº 328237/CE
CPF: 055.119.653-08



TOMADA DE PREÇOS 2022. 02. 08. 1/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE
OBRA: Contratação de serviços de assistência para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.
1 DATA DE ABERTURA: 25-02-2022 1 HORA DA ABERTURA: 09:00:00.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CUSTO DE ATENDIMENTO					43.091,56
1.1		MÃO DE OBRA					19.824,32
1.1.1	12391	PEDEIRO	SEINFRA	H	412,00	20,15	8.300,52
1.1.2	12563	SERVEANTE	SEINFRA	H	764,00	15,08	11.523,79
1.2		MATERIAL					12.610,00
1.2.1	SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA		UN	1,00	5.820,00	5.820,00
1.2.2	SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI		UN	1,00	5.820,00	5.820,00
1.2.3	MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UN	1,00	970,00	970,00
1.3		INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO					970,00
1.3.1	SEINFRA	TRANSPORTE		UN	1,00	970,00	970,00
1.4		FATOR MULTIPLICADOR					9.687,24
1.4.1	FM	((I - DE) X (1 + BD))			1,00	9.687,24	9.687,24
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:							43.091,56

QUARENTA E TRÊS MIL E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

EVOLUÇÃO CONSTRUTORA S/A
CNPJ: 37.215.547/0001-0
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 058.580.943-76 - TITULAR ADMINISTRADOR

EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
RESP. TÉCNICO CREA Nº 528237/CE
CPF: 055.119.653-08

CNPJ: 41.113.297/0001-89

CARTA PROPOSTA

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.S.^a, nossa proposta para o objeto do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DAS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.**

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 442.937,52 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil Novecentos e Trinta e Sete reais e Cinquenta e Dois centavos)


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias


PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses

Declaro para os devidos fins que:

1. Nos preços ofertados na proposta escrita, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Licitação;
2. Caso seja vencedor do presente certame, me comprometo a assinar o contrato no prazo determinado pelo edital, estando de pleno acordo com todas as condições estabelecidas;
3. Assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Caririáçu – CE, 24 de Fevereiro de 2022


Jose Wender Amorim Pinto Saraiva
Engenheiro Civil
CREA 334664/CE


RANIEL DE BARROS SÁ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.006.241-50



CNPJ: 41.113.297/0001-89

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :
24/02/2022

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DAS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CUSTO DO ATENDIMENTO	442.937,52	100,00
1.1	MÃO DE OBRA	17.005,52	3,84
1.2	MATERIAL	10.816,00	2,44
1.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	832,00	0,19
1.4	FATOR MULTIPLICADOR	8.257,94	1,86
VALOR TOTAL:		442.937,52	100,00



Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil Novecentos e Trinta e Sete reais e Cinquenta e Dois centavos



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DAS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CUSTO DO ATENDIMENTO				12,00	36.911,46	442.937,52
1.1	MÃO DE OBRA				1,00	17.005,52	17.005,52
1.1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	412,00	17,28	7.119,36
1.1.2	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	764,00	12,94	9.886,16
1.2	MATERIAL				1,00	10.816,00	10.816,00
1.2.1	SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA		ESTIMATIV	1,00	4.992,00	4.992,00
1.2.2	SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI		ESTIMATIV	1,00	4.992,00	4.992,00
1.2.3	MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		ESTIMATIV	1,00	832,00	832,00
1.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO				1,00	832,00	832,00
1.3.1	SEINFRA	TRANSPORTE		ESTIMATIV	1,00	832,00	832,00
1.4	FATOR MULTIPLICADOR				1,00	8.257,94	8.257,94
1.4.1	FM	(1 - DE) x (1 + BDI)			1,00	8.257,94	8.257,94
VALOR TOTAL:						442.937,52	
Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil Novecentos e Trinta e Sete reais e Cinquenta e Dois centavos							

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DAS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



CNPJ: 41.113.297/0001-89

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA:

24/02/2022

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DAS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas Financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Benefício		
S+G	Seguros e Garantia	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$





RAMALHO SERV. E OBRAS EIRELI ME



**CARTA PROPOSTA DE PREÇOS
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA ALEGRE-CE**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

APRESENTAMOS A V.SA. NOSSA PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1 CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE, CONFORME O VALOR DE: R\$ 496.304,76 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) COM PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME O EDITAL

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1 COMPROMETEMOS A ASSINAR O TERMO DE CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SENHOR JOÃO CICERO BOAVENTURA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 96029022716 SSP-CE E INSCRITO NO CPF SOB O Nº 820.111.923-15 COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES INDICADOS SOB OS NÚMEROS 01 E 02, CONTENDO RESPECTIVAMENTE AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS.


FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGENCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES.

EMPRESA: RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME.
ENDEREÇO: RUA BOA VISTA Nº 72, SALA 02, BAIRRO: CENTRO JUAZEIRO DO NORTE/CE.

CNPJ: 24.916.240/0001-07

ATENCIOSAMENTE,

JUAZEIRO DO NORTE – CE, 24 DE FEVEREIRO DE 2022


RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME
JOÃO CICERO BOAVENTURA
ADMINISTRADOR TITULAR/ CPF Nº 820.111.923-15

RUA BOA VISTA, Nº 72, SALA 02, CENTRO – JUAZEIRO DO NORTE-CE – 24.916.240/0001-07



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 24/02/2022	BDI: 0,00%			
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/111 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		MÃO DE OBRA					208.452,56
1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	412,00	17,65	7.271,80
1.2	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	764,00	13,22	10.100,08
2		PARCELA MATERIAL					156.000,00
2.1	SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE			1,00	6.000,00	6.000,00
2.2	SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE			1,00	6.000,00	6.000,00
2.3	MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO			1,00	1.000,00	1.000,00
3		INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO					12.000,00
3.1	SEINFRA	TRANSPORTE			1,00	1.000,00	1.000,00
4		FATOR MULTIPLICADOR					119.842,20
4.1	BDI	FATOR MULTIPLICADOR - FM			1,00	9.986,85	9.986,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							VALOR BDI TOTAL:	0,00
							VALOR ORÇAMENTO:	496.304,76
							VALOR TOTAL:	496.304,76
Quatrocentos e Noventa e Seis Mil Trezentos e Quatro reais e Setenta e Seis centavos								

Eduardo Carneiro
 ENGENHEIRO
 CREA Nº 017777

RAMILHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.976.240/0001-07
 João Cicero Boaventura
 ADMINISTRADOR TITULAR
 CPF: 820.111.923-15

		COMPOSIÇÃO DO BDI				
		DATA : 24/02/2022	BDI : 28,82%			
OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	FORTE	VERBAO	HORA	MES	REF.
DESCRICOAO:	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	Várzea Alegre - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERACAO	83,55%	47,46%	12/2021
			COMPOSICOES PROPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRICOAO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%. Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Marinho Servicos e Obras Ltda
 Eduardo Cavalcanti de Sousa e Silva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PE 17017532/D

Marinho Servicos e Obras Ltda - ME
 CNPJ: 24.916.240/0001-07
 João Cicero Boaventura
 ADMINISTRADOR TITULAR
 CPF: 800.111.923-15



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	DATA : 24/02/2022	BCI : 0,00%			
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Fenados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,70
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14


Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

Ramalho Servicos e Obras Eireli - ME
Eduardo Cavalcanti Costa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CRFA/PE Nº 017332/D

RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME
CNPJ: 26.916.240/0001-07
JOSE CARLOS BOAVENTURA
ADMINISTRADOR TITULAR
CPF: 820.111.923-15

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 24/02/2022	BDI: 0,00%			
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027111 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SNAPI	2021/111 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Paraná Serviços e Obras Eireli- ME
 Eduardo Cayssari de Costa e Silva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE Nº 017332/D

Paraná Serviços e Obras Eireli - ME
 CNPJ: 24.916.240/0001-07
 João Cícero Boaventura
 ADMINISTRADOR TITULAR
 CPF: 820.111.923-15



Caldas Empreendimentos e Construções Eireli
CNPJ: 10.621.483/0001-03



PROPOSTA DE PREÇOS

Á: Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Varzea Alegre – Ceara
Tomada de Preços N° 2022.02.08.01

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE.

A empresa **CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Rua Alexandre Benício nº 123, Bairro Novo Horizonte de Lavras da Mangabeira – CE, inscrita no CNPJ sob o número 10.621.483/0001-03, vem apresentar sua proposta de Preços no Valor Global de **R\$ 319.398,99 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)** conforme planilhas em anexo.


Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.


Finalizando, declaramos ainda que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação, bem como seus anexos e se caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jaadzon Yackob Bezerra Caldas, CPF: 000.068.123-76 e RG: 96029003193, SSPDC/CE, expedido em: 05/09/2009.

PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA

LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, 25 DE FEVEREIRO DE 2022.


Jaadzon Yackob Bezerra Caldas
CPF: 000.068.123-76
Titular / Administrador
CALDAS EMP. ECONS. EIRELI
CNPJ: 10.621.483/0001-03


Jordachy Frank Bezerra Caldas
Eng.º Civil
CREA: 1605254177



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
DATA:	23/02/2022
BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PARCELA MÃO DE OBRA					78.842,08
1.1	12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	412,00	2.987,00
1.2	12543	SERVENTE	SEINFRA	H	764,00	3.674,84
2	PARCELA MATERIAL					158.000,00
2.1	COMP-05223137	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	PRÓPRIA	UN	1,00	6.000,00
2.2	COMP-02307030	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	PRÓPRIA	UN	1,00	6.000,00
2.3	COMP-55693153	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	PRÓPRIA	UN	1,00	1.000,00
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO					12.000,00
3.1	COMP-60140538	TRANSPORTE	PRÓPRIA	UN	1,00	1.000,00
					VALOR BDI TOTAL:	71.458,91
					VALOR ORÇAMENTO:	247.842,08
					VALOR TOTAL:	319.300,99

Trezentos e Dezenove Mil Trezentos e Noventa e Oito reais e Noventa e Nove centavos

Jordachy Francisco Caldas
Eng. Civil
CREA: 1605254177




RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA : 23/02/2022		BDI : 28,82%		
OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	PREÇO	RESCISÃO	PROVA	RESP.	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SNAP:	2021/1 COM DESONERAÇÃO	83,00%	47,46%	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1	PARCELA MÃO DE OBRA	78.942,08	26,03
2	PARCELA MATERIAL	166.000,00	48,94
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	12.000,00	3,76
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	71.456,91	22,37
	VALOR BDI TOTAL:	71.456,91	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	247.942,08	
	VALOR TOTAL:	319.399,00	

Trezentos e Dezenove Mil Trezentos e Noventa e Oito reais e Noventa e Nove centavos

Jordachy Franco Bezerra Caldas
Eng. Civil
CREA: 1695254177



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																										
	<table border="1"><tr><td>OBRA:</td><td>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE</td><td>DATA: 23/02/2022</td><td colspan="3">BDI: 28,82%</td></tr><tr><td>DESCRIÇÃO:</td><td>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE</td><td><table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>MED. I</th><th>MED. II</th><th>MED. III</th></tr></thead><tbody><tr><td>SEMTRA</td><td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>81,84%</td><td>47,76%</td><td>05/2021</td></tr><tr><td>SNAP</td><td>2021/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>83,55%</td><td>47,46%</td><td>12/2021</td></tr><tr><td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td></td></tr></tbody></table></td><td></td><td></td></tr><tr><td>LOCAL:</td><td>MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLIENTE:</td><td>PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%			DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>MED. I</th><th>MED. II</th><th>MED. III</th></tr></thead><tbody><tr><td>SEMTRA</td><td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>81,84%</td><td>47,76%</td><td>05/2021</td></tr><tr><td>SNAP</td><td>2021/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>83,55%</td><td>47,46%</td><td>12/2021</td></tr><tr><td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td></td></tr></tbody></table>	ITEM	DESCRIÇÃO	MED. I	MED. II	MED. III	SEMTRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	81,84%	47,76%	05/2021	SNAP	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%				LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE				CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE			
OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%																																							
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>MED. I</th><th>MED. II</th><th>MED. III</th></tr></thead><tbody><tr><td>SEMTRA</td><td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>81,84%</td><td>47,76%</td><td>05/2021</td></tr><tr><td>SNAP</td><td>2021/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>83,55%</td><td>47,46%</td><td>12/2021</td></tr><tr><td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td></td></tr></tbody></table>	ITEM	DESCRIÇÃO	MED. I	MED. II	MED. III	SEMTRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	81,84%	47,76%	05/2021	SNAP	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																					
ITEM	DESCRIÇÃO	MED. I	MED. II	MED. III																																						
SEMTRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	81,84%	47,76%	05/2021																																						
SNAP	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021																																						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																																							
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE																																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE																																									

1.1. 12381 - PEDREIRO (M)	VALOR:	7,28
---------------------------	--------	------

1.2. 12643 - SERVENTE (M)	VALOR:	4,81
---------------------------	--------	------

Jordachy F. de Souza Caldas
Eng. Civ.
CREA: 1805254177



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA : 23/02/2022	BDI : 28,82%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	PARCELA MÃO DE OBRA	79.942,08	100,00%	100,00%
			79.942,08	79.942,08
2	PARCELA MATERIAL	156.000,00	100,00%	100,00%
			156.000,00	156.000,00
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	12.000,00	100,00%	100,00%
			12.000,00	12.000,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	71.456,91	100,00%	100,00%
			71.456,91	71.456,91
		319.398,99	319.398,99	319.398,99

Handwritten signature and scribbles.

Jordashy F. B. Bezerra Caldas
 Eng. Civil
 CREA: 1805254177



		COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA : 23/02/2022		BDI : 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,58
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Jordachy Francisco Bezerra Caldas
 Eng.º Civil
 CREA: 1305254177

PROPOSTA DE PREÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2022 – 09:00 HORAS





CARTA PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta Tomada de Preço Nº 2022.02.08.1

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor da presente licitação.

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.	R\$ 259.731,74	R\$ 259.731,74

Proponente: SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA


Endereço: R. Dr. Eneias Sa, 180 Bairro: Centro

CNPJ: 21.181.254/0001-23


Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de execução do objeto: 5 (cinco) meses

Mombaca-CE 25 DE FEVEREIRO DE 2022


NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF 069.111.704-44
RG 20794708165-1
SOCIO ADMINISTRADOR

SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR


Edson Ferreira Martins
RNP: 176186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil

☎ 88 2154-0290

☎ 85 98136-6015

✉ sertaoconstrutora8@gmail.com

🇬🇧 CNPJ 21.181.254/0001-23

📍 Rua Dr Eneias Sa 180 Centro
Mombaca-CE, Cep 63610-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

DATA: 17/02/2022		BDI: 27,41%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						8.278,00
1.1	COMP-53747634	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	82,78	8.278,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.084,52
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	173,71	2.084,52
3	SERVIÇOS AUXILIARES						886,24
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.165,15	0,28	886,24
4	MOVIMENTO DE TERRA						7.691,31
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.165,15	2,43	7.691,31
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						177.536,93
	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.785,33	63,74	177.536,93
	DRENAGEM SUPERFICIAL						52.622,34
6.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	37,98	52,26	1.984,83
6.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	37,98	603,90	22.936,12
6.3	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1.266,06	21,88	27.701,39
7	DIVERSOS						4.241,30
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.165,15	1,34	4.241,30
VALOR BDI TOTAL:						54.484,37	
VALOR ORÇAMENTO:						198.846,27	
VALOR TOTAL:						253.340,64	
Duzentos e Cinquenta e Três Mil Trezentos e Quarenta reais e Sessenta e Quatro centavos							


 NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.195.784-44
 RG 2008111136-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR


 Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.399-87
 Engenheiro Civil

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

DATA: 17/02/2022		BDI: 27,41%		
PONTE	VERBAÇÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COMP-53747634 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

VALOR:	64,97
---------------	--------------

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,00	28,00
TOTAL MAO DE OBRA:						28,00

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,03	32,67
100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	22,49	22,49
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,35	51,08
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,99	2,10
TOTAL MATERIAL:						108,34
VALOR:						136,34

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	66,65	0,07
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,62	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,23	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,07

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	15,35	0,06
10382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	22,37	0,04
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	27,31	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:						0,15
VALOR:						0,22

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF 069.120.197-44
RS 20211-9165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Fortes Martins
RNP: 1207862174
CPF 771.418.408-87
Engenheiro Civil

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,82	0,05
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	143,53	0,57
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,94	0,12
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	161,58	0,06
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,29	0,09
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	153,86	0,13
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,43	0,00
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,66	0,01
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,92	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	196,50	0,50
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	24,62	0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

DATA: 17/02/2022		BDI: 27,41%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
			REF.
			05/2021



10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	87,68	0,19
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,73

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	14,00	0,18
TOTAL MAO DE OBRA:						0,18
VALOR:						1,91

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,69	1,08
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	75,54	0,76
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,84

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	18,69	5,61
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,00	8,40
TOTAL MAO DE OBRA:						14,01

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	54,79	8,22
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	59,45	8,92
TOTAL MATERIAL:						17,14

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	396,37	17,04
TOTAL SERVICIO:						17,04
VALOR:						50,03

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	14,00	41,02
TOTAL MAO DE OBRA:						41,02
VALOR:						41,02

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.132.794-44
RG: 20091108165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 270186217-4
CPF: 071.418.209-87
Engenheiro Civil

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	18,69	37,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	14,00	224,00
TOTAL MAO DE OBRA:						261,38

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	60,75	42,40
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	68,57	60,20
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,50	110,00
TOTAL MATERIAL:						212,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
LOCAL:	MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

DATA: 17/02/2022		BDI: 27,41%		
FUNTE	VERBA	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%		



VALOR: 473,98

C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	18,69	2,80
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	14,00	4,20
TOTAL MAO DE OBRA:						7,00

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	8,19	8,19
TOTAL MATERIAL:						8,19

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	330,78	0,23
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,05	1,01
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	37,10	0,74
TOTAL SERVIÇO:						1,98
VALOR:						17,17

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	14,00	1,05
TOTAL MAO DE OBRA:						1,05
VALOR:						1,05

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.141.794-44
 RG: 20.639.008165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 670186247-4
 CPF: 701.448.309-87
 Engenheiro Civil



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE	DATA: 17/02/2022	BDI: 27,41%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.278,00	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			2.759,06	2.759,06	2.759,88	8.278,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.084,52	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			694,77	694,77	694,98	2.084,52
3	SERVIÇOS AUXILIARES	886,24	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			295,38	295,38	295,48	886,24
4	MOVIMENTO DE TERRA	7.691,31	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			2.563,51	2.563,51	2.564,29	7.691,31
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	177.536,93	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			59.173,06	59.173,06	59.190,81	177.536,93
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	52.622,34	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			17.539,03	17.539,03	17.544,28	52.622,34
	DIVERSOS	4.241,30	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			1.413,63	1.413,63	1.414,04	4.241,30
		253.340,64	84.438,44	84.438,44	84.463,76	253.340,64
			84.438,44	168.876,88	253.340,64	

NEMIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 067.112.794-44
RG: 200.093.86165-1
SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES. LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE	DATA: 17/02/2022	BDI: 27,41%			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE	FORTE	VERBAÇÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,21
R	RISCO	0,96
	TOTAL	6,18


S+G	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,74
L	LUCRO	7,00
	TOTAL	7,74

I	DESCRIÇÃO	%
IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 27,41%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Lima


 NEUZINO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.112.794-44
 RG: 209.099.00165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR



 Edson Ferreira Martins
 RNP: 129186217-4
 CPF: 771.412.309-87
 Engenheiro Civil



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

DATA : 17/02/2022

BDI : 27,41%

FORN	VERB	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.192.794-44
RG: 200857065-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170486217-4
CPF: 774.418.309-87
Engenheiro Civil



PROPOSTA DE PREÇOS

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
ALEGRE-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1
DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2022 ÀS 09:00**

Deliane Ferreira de Almeida
CPF 062.160.083-07
RG 2007 088 332-1
SÓCIA ADMINISTRADORA

Levi Pereira da Silva
Engenheiro Civil/Eletricista
RNP 0612672247

CARTA PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta Tomada de Preço Nº 2022.02.08.1

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor da presente licitação.

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.	R\$ 259.731,74	R\$ 259.731,74

Proponente: REAL SERVIÇOS EIRELI

Endereço: Rua Cel. José Aderaldo – 131 – Centro – Mombaça – CE – CEP: 63.610-000

CNPJ: 37.452.665/0001-46

Prazo de execução: 90 (NOVENTA) dias

Validade da Proposta: 5 (cinco) meses

MOMBAÇA-CE, 24 DE FEVEREIRO DE 2022

Deliane Ferreira de Almeida
CPF: 067.109.083-07
RG: 2007-468-332-4

SÓCIA ADMINISTRADORA
REAL SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 37.452.665/0001-46

DELIANE FERREIRA DE ALMEIDA
ADMINISTRADORA

Levi Pereira da Silva
Engenheiro Civil/Eletricista
RNP: 0612672247

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						8.461,00
1.1	COMP-53747634	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	84,61	8.461,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.130,60
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	177,55	2.130,60
3	SERVIÇOS AUXILIARES						981,20
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.165,15	0,31	981,20
4	MOVIMENTO DE TERRA						7.944,53
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.165,15	2,51	7.944,53
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						181.993,46
5.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.785,33	65,34	181.993,46
6	DRENAGEM SUPERFICIAL						53.916,35
6.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	37,98	53,42	2.028,89
6.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	37,98	619,81	23.540,38
6.3	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1.266,06	22,39	28.347,08
7	DIVERSOS						4.304,60
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.165,15	1,36	4.304,60
						VALOR BDI TOTAL:	55.891,82
						VALOR ORÇAMENTO:	203.839,92
						VALOR TOTAL:	259.731,74
Duzentos e Cinquenta e Nove Mil Setecentos e Trinta e Um reais e Setenta e Quatro centavos							

Delliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.043-07
 RG: 2007.088.332-1
 SOCIA ADMINISTRADORA

Levi Pereira da Silva
 Engenheiro Civil/Eletricista
 RNP 0612672247

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
 DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
 LOCAL: MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. COMP-53747634 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

VALOR:	66,41
--------	-------

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,31	28,62
TOTAL MAO DE OBRA:					28,62

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,74	33,39
1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	22,99	22,99
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,60	52,20
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,30	2,15
TOTAL MATERIAL:					110,73

VALOR:	139,35
--------	--------

3.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	68,13	0,07
10758 NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,64	0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,25	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,07

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	15,43	0,06
1382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	22,87	0,05
1445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	27,91	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,17

Deliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.083-07
 RG: 2007.088.332-1
 SOCIA ADMINISTRADORA

Levi Pereira da Silva
 Engenheiro Civil/Eletricista
 CRP: 10123/2017

VALOR:	0,24
--------	------

4.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	44,79	0,05
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	146,68	0,59
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	57,19	0,13
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	165,14	0,06
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	51,42	0,09
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	157,26	0,14
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,49	0,00
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,75	0,01
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	70,44	0,00
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	200,82	0,51
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,17	0,01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
 DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
 LOCAL: MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	89,61	0,20
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,79
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	14,31	0,18
TOTAL MAO DE OBRA:						0,18
VALOR:						1,97

5.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,17	1,11
726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	77,20	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,88
MAO DE OBRA						
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	19,11	5,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,31	8,59
TOTAL MAO DE OBRA:						14,32
MATERIAL						
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	56,01	8,40
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	60,78	9,12
TOTAL MATERIAL:						17,52
SERVICO						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	408,41	17,56
TOTAL SERVICO:						17,56
VALOR:						51,28

6.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	14,31	41,93
TOTAL MAO DE OBRA:						41,93
VALOR:						41,93

Delliane Ferreira da Almeida
 CPF: 062.160.083-07
 RG: 2007.088.332-1
 SOCIA ADMINISTRADORA

Levi Pereira da Silva
 Engenheiro Civil/Eletricista
 RNP 0642672247

6.2. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	19,11	38,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	14,31	228,96
TOTAL MAO DE OBRA:						267,18
MATERIAL						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	62,10	43,35
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	70,09	61,54
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,52	114,40
TOTAL MATERIAL:						219,29

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
 DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
 LOCAL: MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR: 486,47

6.3. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	19,11	2,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	14,31	4,29
TOTAL MAO DE OBRA:						7,16

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	8,37	8,37
TOTAL MATERIAL:						8,37

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	341,36	0,24
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,14	1,04
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	37,92	0,76
TOTAL SERVICOS:						2,04

VALOR: 17,57

7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	14,31	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:						1,07

VALOR: 1,07

Delliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.083-07
 RG: 2007.068.332-1
 SOCIA ADMINISTRADORA

Levi Pereira da Silva
 Engenheiro Civil/Eletricista
 RNP 0612672247

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
 DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
 LOCAL: MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.461,00	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			2.820,05	2.820,05	2.820,90	8.461,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.130,60	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			710,13	710,13	710,34	2.130,60
3	SERVIÇOS AUXILIARES	981,20	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			327,03	327,03	327,14	981,20
4	MOVIMENTO DE TERRA	7.944,53	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			2.647,91	2.647,91	2.648,71	7.944,53
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	181.993,46	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			60.658,42	60.658,42	60.676,62	181.993,46
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	53.916,35	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			17.970,32	17.970,32	17.975,71	53.916,35
7	DIVERSOS	4.304,60	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			1.434,72	1.434,72	1.435,16	4.304,60
		259.731,74	86.568,58	86.568,58	86.594,58	259.731,74
			86.568,58	173.137,16	259.731,74	

Deliane Ferreira de Almeida
 Deliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.043-07
 RG: 2007988332-1
 SOCIA ADMINISTRADORA

Levi Pereira da Silva
 Levi Pereira da Silva
 Engenheiro Civil/Eletricista
 RNP 0612672247

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
LOCAL: MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,21
R	RISCO	0,96
TOTAL		6,18

BENEFICIO		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,74
L	LUCRO	7,00
TOTAL		7,74

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 27,41%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Deliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.083-07
 RG: 2007.086.332-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Levi Pereira da Silva
 Engenheiro Civil e Eletricista
 RNP 0612672247

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
 DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DO BUENOS AIRES, LADEIRA CHICO DO FIUSA E LADEIRA DO ATOLEIRO NA SEDE-VARZEA ALEGRE-CE
 LOCAL: MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Delliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.083-07
 RG: 2087.088.332-1
 SOCIA ADMINISTRADORA

Levi Pereira da Silva
 Engenheiro Civil/Eletricista
 RNP 0612672247

ARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

O Licitante T A FRANÇA SERVIÇOS – ME, CNPJ Nº 24.964.064/0001 - 70, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1;

- Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

Objeto: Contratação De Serviços De Engenharia Para Execução Dos Serviços De Manutenção Predial, Preventiva, Corretiva E Emergencial, Às Unidades Públicas Pertencentes A Secretaria De Infraestrutura Do Município De Várzea Alegre - CE.

VALOR GLOBAL R\$: 471.779,86 (Quatrocentos E Setenta E Um Mil Setecentos E Setenta E Nove Reais E Oitenta E Seis Centavos)

PROPONENTE: T A FRANÇA SERVIÇOS – ME

ENDEREÇO: RUA A VILA SÃO JOSE Nº 145 BAIRRO: SÃO JOSE CIDADE: IPAUMIRM – CE

CNPJ: 24.964.064/0001 - 70

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

DADOS BANCARIOS:

AGENCIA: 755

CONTA: 6872-1

IPAUMIRIM- CEARÁ, 23 DE FEVEREIRO DE 2022.

24.964.064/0001-70
T A FRANÇA SERVIÇOS
RUA A VILA SÃO JOSÉ, 314 - SÃO JOSÉ
CEP: 63.340-000 - IPAUMIRIM-CE

T A FRANÇA SERVIÇOS - ME
CNPJ: 24.964.064/0001-70
TIAGO ALVES FRANÇA
CPF: 062.766.913-13

RICHARDSON JORGE DANZAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 93972

Rua A Vila São Jose, 314, Bairro São Jose, Ipaumirim – Ceará – CEP: 63.340-000.

CNPJ: 24.964.064/0001-70 - Fone: (88) 9 9689-3564- 99733-8396

E-mail: Tafrancaservicobx@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 23/02/2022

BDI : 29,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PARCELA MÃO DE OBRA						217.551,84
1.1	12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	412,00	18,45	7.601,40
1.2	12543	SERVENTE	SEINFRA	H	764,00	13,78	10.527,92
2	PARCELA MATERIAL						139.060,00
2.1	SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	PRÓPRIA	UN	1,00	5.310,00	5.310,00
2.2	SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	PRÓPRIA	UN	1,00	5.310,00	5.310,00
2.3	COMP-55693153	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	PRÓPRIA	UN	1,00	885,00	885,00
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						10.620,00
	COMP-60140538	TRANSPORTE	PRÓPRIA	UN	1,00	885,00	885,00
						VALOR BDI TOTAL:	105.548,02
						VALOR ORÇAMENTO:	366.231,84
						VALOR TOTAL:	471.779,86

Quatrocentos e Setenta e Um Mil Setecentos e Setenta e Nove reais e Oitenta e Seis centavos

S. x

RICHARDSON JORGE DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 53913

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:		DATA : 29/02/2022		BDI : 28,82%			
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
LOCAL:		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			0,00%	0,00%		
CLIENTE		MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE						



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PARCELA MÃO DE OBRA	217.651,84	46,11
2	PARCELA MATERIAL	138.060,00	29,26
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	10.620,00	2,25
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	105.548,02	22,37
VALOR BDI TOTAL:		105.548,02	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		366.231,84	
VALOR TOTAL:		471.779,86	

Quatrocentos e Setenta e Um Mil Setecentos e Setenta e Nove reais e Oitenta e Seis centavos


 - - -



RICHARDOSON TORGE DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 13913



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRAS:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRECIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 29,82%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRECIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/1.1 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



1.1. 12391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 19,45

1.2. 12543 - SERVENTE (H)

VALOR: 13,78

2.1. SEINFRA - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UN)

VALOR: 5.310,00

2.2. SINAPI - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UN)

VALOR: 5.310,00

2.3. COMP-55693153 - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UN)

VALOR: 885,00

3.1. COMP-60140538 - TRANSPORTE (UN)

VALOR: 885,00


[Handwritten signature]

RICHARDSON JORGE DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 51913

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



SEINFRA - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UN)

	VALOR:	5.310,00
--	---------------	----------

SINAPI - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UN)

	VALOR:	5.310,00
--	---------------	----------

COMP-55693153 - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UN)

	VALOR:	885,00
--	---------------	--------

COMP-60140538 - TRANSPORTE (UN)

	VALOR:	885,00
--	---------------	--------

RICHARDSON JORGE DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 039010

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%				
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE						



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		Total parcela
1	PARCELA MÃO DE OBRA	217.551,84	100,00 %		100,00 %
				217.551,84	217.551,84
2	PARCELA MATERIAL	138.060,00	100,00 %		100,00 %
				138.060,00	138.060,00
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	10.620,00	100,00 %		100,00 %
				10.620,00	10.620,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	105.548,02	100,00 %		100,00 %
				105.548,02	105.548,02
		471.779,86	471.779,86		471.779,86

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRECÍAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRECÍAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE						



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


RICHARDSON JORGE DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 63913

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 29,82%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	0271 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,55%	47,46%	12/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - CE					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,95	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D




RICHARDSON JORGE DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 009913



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/03/2022	BDI: 29,82%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/1 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,40%	12/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

RICHARDSON JOSE DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE/53518



Construções e Serviço Ltda

PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 21.784.773/0001-86

Av. Comandante Vital Rolim, 1475 Sala 101, Centro

Cajazeiras - PB , CEP:58900-000

Fone: (83) 9166 - 1140.9904 - 5974.9611 - 2542

e-mail: projemaq86@hotmail.com



PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 21.784.773/0001 – 86

AV. COMANDANTE VITAL ROLIM CENTRO, Nº

101, CAJAZEIRAS – PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE -

CE.

TOMADA DE PREÇO Nº 2022.02.08.1

PROPOSTA DE PREÇO



Projemaq

Construções e Serviço Ltda

PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 21.784.773/0001-86

Av. Comandante Vital Rolim, 1475 Sala 101, Centro

Cajazeiras - PB, CEP: 58900-000

Fone: (83) 9166 - 1140.9904 - 5974.9611 - 2542

e-mail: projemaq86@hotmail.com



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS



Apresentamos a V.Sª. A nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇO Nº 2022.02.08.1, preço total de 309.262,61 (Trezentos e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Dois reais e Sessenta e Um centavos) PRAZO DA OBRA 30 (TRINTA) DIAS.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE SANTANA**, C.P.F. nº 029.915.444-06, como sócio da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Cajazeiras - PB, 25 de Fevereiro de 2022.


FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE SANTANA
Sócio
CPF. Nº 029.915.444-06


GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060052740-3



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PARCELA MÃO DE OBRA	72.073,44	23,30
2	PARCELA MATERIAL	156.000,00	50,44
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	12.000,00	3,88
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	69.189,17	22,37
VALOR BDI TOTAL:		69.189,17	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		240.073,44	
VALOR TOTAL:		309.262,61	

Trezentos e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Dois reais e Sessenta e Um centavos

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061053749-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 23/02/2022		BDI : 28,82%		
FORTE	VERBÃO	HORA	MEB	REF.
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	202 1/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,45%	
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PARCELA MÃO DE OBRA						72.073,44
1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	412,00	6,53	2.690,36
1.2	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	764,00	4,34	3.315,76
2	PARCELA MATERIAL						156.000,00
2.1	SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	PRÓPRIA	UN	1,00	6.000,00	6.000,00
2.2	SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	PRÓPRIA	UN	1,00	6.000,00	6.000,00
2.3	COMP-55693153	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	PRÓPRIA	UN	1,00	1.000,00	1.000,00
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						12.000,00
3.1	COMP-60140538	TRANSPORTE	PRÓPRIA	UN	1,00	1.000,00	1.000,00
VALOR BDI TOTAL:						69.188,17	
VALOR ORÇAMENTO:						240.073,44	
VALOR TOTAL:						309.262,61	

Trezentos e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Dois reais e Sessenta e Um centavos

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA : 23/02/2022	BDI : 28,82%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,56%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



1.1. I2391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 6,53

1.2. I2543 - SERVENTE (H)

VALOR: 4,34

2.1. SEINFRA - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UN)

VALOR: 6.000,00

2.2. SINAPI - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UN)

VALOR: 6.000,00

2.3. COMP-55693153 - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UN)

VALOR: 1.000,00

3.1. COMP-60140538 - TRANSPORTE (UN)

VALOR: 1.000,00

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 23/02/2022		BDI : 28,82%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,56%	47,46%	
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



SEINFRA - MATERIAL COM BASE DE PREÇO
NA TABELA SEINFRA-CE (UN)

VALOR: 6.000,00

SINAPI - MATERIAL COM BASE DE PREÇO
NA TABELA SINAPI-CE (UN)

VALOR: 6.000,00

COMP-55693153 - MATERIAL COM BASE DE PREÇO
NO MERCADO (N)

VALOR: 1.000,00

COMP-60140538 - TRANSPORTE (UN)

VALOR: 1.000,00

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 23/02/2022		BDI : 28,82%		
FONTE	VERBAO	HORA	MESES	REF.
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,56%	47,46%	12/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	PARCELA MÃO DE OBRA	72.073,44	100,00 % 72.073,44	100,00 % 72.073,44
2	PARCELA MATERIAL	156.000,00	100,00 % 156.000,00	100,00 % 156.000,00
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	12.000,00	100,00 % 12.000,00	100,00 % 12.000,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	69.189,17	100,00 % 69.189,17	100,00 % 69.189,17
		309.262,61	309.262,61 309.262,61	309.262,61



GETULIO DE MOURA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 060053749-8



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA : 23/02/2022	BDI : 28,82%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-I) - 1$$



GETULIO DE MOURA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 060053749-8

J
x

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA : 23/02/2022	BDI : 28,82%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	202 1/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,68
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,19
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

GETULIO DE MOURA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 060053749-8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	53,55%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SÉBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

GETULIO DE MOURA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 060053740-8



CARTA PROPOSTA

21 de fevereiro de 2022

À
Prefeitura Municipal de VÁRZEA ALEGRE /CE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REF: Tomada de Preços N° 2022.02.08.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

Prezados(as) Senhores(as),

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ: 09.042.893/0001-02, situada à Fazenda Várzea dos Bois, S/N, Casa 02 – Zona Rural – Pentecoste/CE, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Victor Sousa de Castro Alves, inscrito no RG nº 2002009001104 SSPCE e CPF nº 020.577.803-84, apresenta proposta comercial e demais condições para a prestação dos serviços de manutenção predial e serviços de adequação predial para atuação nas Edificações Públicas do Município de Várzea Alegre - Ceará, em conformidade com o que segue discriminado.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						18.392,76
1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	412,00	18,70	7.704,40
1.2	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	764,00	13,99	10.688,36
2	COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL						11.700,69
2.1	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	SEINFRA	UN	1,00	5.400,23	5.400,23
2.2	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	SINAPI	UN	1,00	5.400,23	5.400,23
2.3	MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	SINAPI	UN	1,00	900,23	900,23
3	COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						900,24
3.1	XXXX	TRANSPORTE	SINAPI	KM	1,00	900,24	900,24
						VALOR ORÇAMENTO:	30.993,69
						VALOR COM FATOR 1,28:	39.981,86
						VALOR PARA 12 MESES:	479.782,32

Valor global R\$ 479.782,32 (quatrocentos e setenta e nove mil setecentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Victor Sousa de Castro Alves
Sócio-Administrador

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Luiz Derlan da Araujo Cavalcante
Engº Civil - RNP 06000170-0

1/4



TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI


COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56


Benefício		
L	Lucro	6,16
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,80
TOTAL		6,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	(CPRB)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Victor Sousa de Castro Alves
Sócio - Administrador


VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Luiz Dorlan de Araujo Cavalcante
Engº Civil - RNP 060600770-0

2/4 @

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20



CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.



A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12


Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Atenciosamente,


VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Victor Sousa de Castro Alves
Sócio - Administrador


VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Luiz Doran de Araujo Cavalcante
Engº Civil - RNP 060800170-0

4/4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

A ALS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.172.201.0001-08, estabelecida na Rua A nº-86 – BANDEIRANTES – IPAUMIRIM - CE, Por intermédio de seu representante legal o Sr. **AURICELIO LEANDRO DA SILVA** portador(a) da Carteira de Identidade nº 2969971 SSP/PB e do CPF nº 051.708.894-02. Declara para todos os fins de direito.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- 1) – Executaremos os serviços objeto desta Licitação pelo Valor Global de **R\$ 469.706,58 (QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)** conforme planilha de quantitativos apresentada em anexo
- 2) O prazo de execução dos serviços é de acordo com o que estabelece o presente Edital de Licitação.
- 3) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (SESENTA) dias corridos, contados da data da sua apresentação.

Atenciosamente,

SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI


AURICELIO LEANDRO DA SILVA

31.172.201/0001-08

ALS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI
IPAUMIRIM - CEARÁ

IPAUMIRIM-CE, 23 DE FEVEREIRO DE 2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA : 23/02/2022	BDI: 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				47,46%	12/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PARCELA MÃO DE OBRA						216.782,40
1.1	12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	412,00	18,35	7.560,20
1.2	12543	SERVENTE	SEINFRA	H	764,00	13,75	10.505,00
2	PARCELA MATERIAL						137.280,00
2.1	SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	PRÓPRIA	UN	1,00	5.280,00	5.280,00
2.2	SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	PRÓPRIA	UN	1,00	5.280,00	5.280,00
2.3	COMP-55693.153	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	PRÓPRIA	UN	1,00	880,00	880,00
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						10.560,00
3.1	COMP-60140538	TRANSPORTE	PRÓPRIA	UN	1,00	880,00	880,00


VALOR BDI TOTAL: 106.084,18

VALOR ORÇAMENTO: 364.622,40

VALOR TOTAL: 469.706,68

Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil Setecentos e Sels reais e Cinquenta e Oito centavos

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 29,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				47,46%	12/2021



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PARCELA MÃO DE OBRA	216.782,40	46,15
2	PARCELA MATERIAL	137.280,00	29,23
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	10.560,00	2,25
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	105.084,18	22,37
VALOR BDI TOTAL:		105.084,18	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		364.622,40	
VALOR TOTAL:		469.706,58	

Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil Setecentos e Seis reais e Cinquenta e Oito centavos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,85%	47,76%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,55%	47,46%	12/2021
				0,00%	0,00%	



1.1. I2391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 18,35

1.2. I2543 - SERVENTE (H)

VALOR: 13,76

2.1. SEINFRA - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UN)

VALOR: 5.280,00

2.2. SINAPI - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UN)


VALOR: 5.280,00

2.3. COMP-55693153 - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UN)

VALOR: 880,00

3.1. COMP-60140538 - TRANSPORTE (UN)

VALOR: 880,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA : 23/02/2022	BDI : 28,32%			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FORTE	VERSÃO			
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	202/111 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	12/2021	



SEINFRA - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UN)

VALOR:	5.280,00
--------	----------

SINAPI - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UN)

VALOR:	5.280,00
--------	----------

COMP-55693153 - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UN)

VALOR:	880,00
--------	--------

COMP-60140538 - TRANSPORTE (UN)

VALOR:	880,00
--------	--------

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DEBONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/11 COM DEBONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



SEINFRA - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UN)

VALOR: 5.280,00

SINAPI - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UN)

VALOR: 5.280,00


COMP-55693153 - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UN)

VALOR: 880,00

COMP-60140538 - TRANSPORTE (UN)

VALOR: 880,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	PARCELA MÃO DE OBRA	216.782,40	100,00 %	100,00 %
			216.782,40	216.782,40
2	PARCELA MATERIAL	137.280,00	100,00 %	100,00 %
			137.280,00	137.280,00
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	10.560,00	100,00 %	100,00 %
			10.560,00	10.560,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	105.084,18	100,00 %	100,00 %
			105.084,18	105.084,18
		469.706,58	469.706,58	469.706,58




COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FORTE:	VERSÃO:	REF.:		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ref.: Proposta de Preço

Prezados Senhores:

A DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, estabelecida na Rua Antônio Valter Honorato Teles, 70, Pirajá, Juazeiro do Norte/CE - CEP: 63.034-360, inscrita sob o CNPJ 23.246.832/0001-98, apresenta proposta comercial e demais condições para a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social: DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 23.246.832/0001-98
Representante: José Wilson dos Santos Araújo
CPF nº 810.919.583-00
Rua Antônio Valter Honorato Teles, 70, Pirajá, Juazeiro do Norte/CE - CEP: 63.034-360
Telefone: (88) 2141-4334
E-mail:

2. PREÇO DO SERVIÇO

2.1. A empresa propõe o seguinte FATOR MULTIPLICADOR (FM), onde:

Desconto (DE) = [DESCONTO LICITAÇÃO];

BDI = [BDI DA EMPRESA];

FM = [(1 - DE) x (1 + BDI)] = [(1 - 0,1485) x (1 + 0,2882)] = (0,851 x 1,2882) = 1,10;

2.2. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão.

Juazeiro do Norte/CE, 20 de fevereiro de 2022

Atenciosamente,

DRENA - Construções e Locações EIRELI - ME
CNPJ 23.246.832/0001-98

José Wilson dos Santos Araújo
CPF 810.919.583-00
SOCIO ADMINISTRATIVO



DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO							
ANO REF.	VERSÃO SEINFRA/CE	VERSÃO SINAPI/CE	ENC. SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTILICADOR	DESCONTO	
jan/22	27.1	11/2021	83,85%	28,82%	1,10	14,85%	

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRAB.	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMAT. DE HORAS A CONTRATAR)	20,77	20,77	412	8.557,24
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMAT. DE HORAS A CONTRATAR)	15,55	15,55	764	11.880,20
SUB-TOTAL							20.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL C/ BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA/CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			6.000,00
2.2	SEINFRA	XXXX	MATERIAL C/ BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI/CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			6.000,00
2.3	SEINFRA	XXXX	MATERIAL C/ BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			1.000,00
SUB-TOTAL							13.000,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			1.000,00
SUB-TOTAL							1.000,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	20.437,44
4.2	MATERIAL	13.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	1.000,00
4.4	FM - FATOR MULTIPLICADOR	3.443,74
CUSTO GLOBAL		37.881,18

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	37.881,18
2	MÊS 2	37.881,18
3	MÊS 3	37.881,18
4	MÊS 4	37.881,18
5	MÊS 5	37.881,18
6	MÊS 6	37.881,18
7	MÊS 7	37.881,18
8	MÊS 8	37.881,18
9	MÊS 9	37.881,18
10	MÊS 10	37.881,18
11	MÊS 11	37.881,18
12	MÊS 12	37.881,18
CUSTO ANUAL TOTAL		454.574,21

DRENA - Construções e Locações Eireli - ME
CNPJ 23.246.832/0001-98
José Wilson dos Santos Araújo
CPF 810.919.583-00
SOCIO ADMINISTRATIVO



DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE

COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGUROS ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80
B ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE A			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,84	
B2	Feridos	3,71	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46
C ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDÊNCIA DE A			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D) 83,85% 47,76%

DRENA - Construções e Loc. Coes. EIRELI - ME

CNPJ 23.246.832/0001-98

José Wilson dos Santos Araújo

CPF 810.919.583-00

SÓCIO ADMINISTRATIVO

Rua Antônio Valter Honorato Teles, 70, Pirajá, Juazeiro do Norte/CE - CEP: 63.034-360

dre-naconstrutoraab@gmail.com

CNPJ nº 23.246.832/0001-98

Fone: (88) 2141-4334

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTUEA

Ref.: Proposta de Preço

Prezados Senhores:

A ÍTALO RODRIGO GOMES CONST. E LOCAÇÕES Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 34.683.534/0001-81, estabelecida na Av. Ailton Gomes de Alencar, 2366, sala 01, Pirajá, Juazeiro do Norte/CE, apresenta proposta comercial e demais condições para a prestação dos serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social: ÍTALO RODRIGO GOMES CONST. E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 34.683.534/0001-81
Inscrição Estadual: 061494240
Representante: ÍTALO RODRIGO GOMES DOS SANTOS
Carteira de Identidade: 20081075507 SSP/CE
CPF: 076.152.113-52
Endereço Completo: Av. Ailton Gomes de Alencar, 2366, sala 01, Pirajá, Juazeiro do Norte/CE
Telefone: (88) 2157-1383
E-mail: italorodrigogomes123@gmail.com

2. PREÇO DO SERVIÇO

2.1. A empresa propõe o seguinte FATOR MULTIPLICADOR (FM), onde:

Desconto (DE) = [DESCONTO LICITAÇÃO];
BDI = [BDI DA EMPRESA];

$FM = [(1 - DE) \times (1 + BDI)] = [(1 - 0,1640) \times (1 + 0,2882)] = (0,87 \times 1,2882) = 1,108$

2.2. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão

Juazeiro do Norte/CE, 23 de fevereiro de 2022

Atenciosamente,

Ítalo Rodrigo Gomes Construções e Locações
CNPJ 34, 683 534/0001-81
Ítalo Rodrigo Gomes dos Santos
CPF 076.152.113-52
Cargo Administrativo

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,
CEP: 63.034-012

TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com

CNPJ: 34.683.534/0001-81



ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

TP Nº 2022.02.08.1 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE

ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ANO REF.	VERSÃO SEINFRA/CE	VERSÃO SINAPI/CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jan/22	27.1	11/2021	83,85%	28,82%	1,08	16,40%

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TEB. REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRAB.	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMAT. DE HORAS A CONTRATAR)	20,77	20,77	412	8.557,24
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMAT. DE HORAS A CONTRATAR)	15,55	15,55	764	11.880,20
SUB-TOTAL							20.437,44

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TEB. REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL C/ BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA/CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			6.000,00
2.2	SEINFRA	XXXX	MATERIAL C/ BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI/CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			6.000,00
2.3	SEINFRA	XXXX	MATERIAL C/ BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			1.000,00
SUB-TOTAL							13.000,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TEB. REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			
SUB-TOTAL							1.000,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	20.437,44
4.2	MATERIAL	13.000,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAME	1.000,00
4.4	FM - FATOR MULTIPLICADOR	2.755,00
CUSTO MENSAL		37.192,44

ITEM	DESC.	CUSTO
1	MÊS 1	37.192,44
2	MÊS 2	37.192,44
3	MÊS 3	37.192,44
4	MÊS 4	37.192,44
5	MÊS 5	37.192,44
6	MÊS 6	37.192,44
7	MÊS 7	37.192,44
8	MÊS 8	37.192,44
9	MÊS 9	37.192,44
10	MÊS 10	37.192,44
11	MÊS 11	37.192,44
12	MÊS 12	37.192,44
CUSTO ANUAL TOTAL		446.309,22

Italo Rodrigo Gomes Construções
CNPJ 34, 683 534/001
Italo Rodrigo Gomes
CPF 076.152.113-61
Socio Administrativo

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,
CEP: 63.034-012

TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com

CNPJ: 34.683.534/0001-81



ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

TP N° 2022.02.08.1 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE

RESUMO DO ORÇAMENTO DE ESTIMATIVA DE CUSTO		
ITEM	SECRETARIA	CUSTO MENSAL
1.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL	37.192,44
CUSTO MENSAL TOTAL		37.192,44
CUSTO ANUAL TOTAL (12 MESES)		446.309,22

J *+*

Italo Rodrigo Gomes
CNPJ 34, 683
Italo Rodrigo Gomes
CPF 076.152
Selo Admin

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE – CE,
CEP: 63.034-012

TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com

CNPJ: 34.683.534/0001-81



ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

TP Nº 2022.02.08.1 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL PARCIAL	
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	TP Nº 2022.02.08.1 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	148.769,74	33,33%
TOTAL SIMPLES		37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	148.769,74	33,33%
TOTAL ACUMULADO		37.192,44	8,33%	74.384,87	16,67%	111.577,31	25,00%	148.769,74	33,33%	148.769,74	33,33%

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		TOTAL PARCIAL	
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	TP Nº 2022.02.08.1 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE	37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	297.539,48	66,67%
TOTAL SIMPLES		37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	297.539,48	66,67%
TOTAL ACUMULADO		185.962,18	41,67%	223.154,61	50,00%	260.347,05	58,33%	297.539,48	66,67%	297.539,48	66,67%

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL PARCIAL	
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	TP Nº 2022.02.08.1 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE	37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	446.309,22	100,00%
TOTAL SIMPLES		37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	37.192,44	8,33%	446.309,22	100,00%
TOTAL ACUMULADO		334.731,92	75,00%	371.924,35	83,33%	409.116,79	91,67%	446.309,22	100,00%	446.309,22	100,00%

Italo Rodrigo Gomes
CNPJ 34.683.534/0001-81
Italo Rodrigo Gomes do Siqueira
CPF 078.152
Sócio Admin

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE – CE,
CEP: 63.034-012
TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81



ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

TP Nº 2022.02.08.1 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE

COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGUROS ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80
B ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE A			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	
B2	FERIADOS	3,71	
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FERIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46
C ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FERIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38
D GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D)		83,85%	47,76%

Italo Rodrigo Gomes Construções e Locações Eireli
CNPJ 34.683.534/0001-81

Italo Rodrigo Gomes dos Santos
Italo Rodrigo Gomes dos Santos
CPF 076.152.113-02
Sócio Administrativo

Italo Rodrigo Gomes Construções e Locações Eireli
CNPJ 34.683.534/0001-81

Italo Rodrigo Gomes
Italo Rodrigo Gomes
CPF 076.152.113-02
Sócio Administrativo

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,

CEP: 63.034-012

TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com

CNPJ: 34.683.534/0001-81



CRV
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS

Nº 2022.02.08.1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARZEA ALEGRE - CE**

J *x* *[Signature]*



PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.

Prezados Senhores, Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

Executaremos os serviços de "**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE**", pelo preço global de **267.772,52 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)**, conforme planilha com quantitativos de materiais e serviços, em anexo.

b) Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no **prazo médio de 12 (DOZE) MESES**, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

c) Manteremos válida a proposta pelo prazo **de 60 (sessenta) dias** corridos, contados da data da sua apresentação.


d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a **FISCALIZAÇÃO**.

e) Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Cajazeiras/PB, 23 de FEVEREIRO de 2022.

CRV CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Venâncio dos Santos Roberto Junior
CPF 012.309.864-56
Sócio Administrativo
CNPJ: 07.609.311/0001-00

RESUMO DO ORÇAMENTO															
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.	DATA : 23/02/2022 BDI : 28,82%												
	DESCRIBÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.	L.S. Hora: 83,85% L.S. Mês: 47,76%												
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>06/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	06/2021	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
FORTE	VERSÃO	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	06/2021													
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS															
CLIENTE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1														

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PARCELA MÃO DE OBRA	246.249,28	46,07
2	PARCELA MATERIAL	166.000,00	29,30
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	12.000,00	2,25
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	119.098,44	22,37
		VALOR BDI TOTAL:	119.098,44 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	413.249,28
		VALOR TOTAL:	632.347,72



Handwritten marks and signatures, including a large stylized signature on the right and a smaller one at the bottom center.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.	DATA : 23/02/2022	L.S. Hora: 83,85%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 47,76%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PARCELA MÃO DE OBRA						245.249,28
1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4.944,00	20,77	102.686,88
1.2	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9.168,00	15,55	142.562,40
2	PARCELA MATERIAL						155.000,00
2.1	XXXXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		UND	12,00	6.000,00	72.000,00
2.2	XXXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		UND	12,00	6.000,00	72.000,00
2.3	MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		UND	12,00	1.000,00	12.000,00
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						12.000,00
3.1	XXXXXX	TRANSPORTE - ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR		UND	12,00	1.000,00	12.000,00
						VALOR BDI TOTAL:	119.098,44
						VALOR ORÇAMENTO:	413.249,28
						VALOR TOTAL:	532.347,72



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.	DATA : 23/02/2022	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.	BDI : 28,82%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.	L.S. Hora: 83,85%	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	12/2021
CLIENTE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1	L.S. Mês: 47,76%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	PARCELA MÃO DE OBRA	245.249,28	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			20.429,27	20.429,27	20.429,27	20.429,27	20.429,27	20.429,27	20.429,27	20.429,27	20.429,27
2	PARCELA MATERIAL	156.000,00	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			12.994,80	12.994,80	12.994,80	12.994,80	12.994,80	12.994,80	12.994,80	12.994,80	12.994,80
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	12.000,00	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	119.098,44	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			9.920,90	9.920,90	9.920,90	9.920,90	9.920,90	9.920,90	9.920,90	9.920,90	9.920,90
		532.347,72	44.344,57	44.344,57	44.344,57	44.344,57	44.344,57	44.344,57	44.344,57	44.344,57	44.344,57
			44.344,57	88.689,14	133.033,71	177.378,28	221.722,85	266.067,42	310.411,99	354.756,56	399.101,13

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	PARCELA MÃO DE OBRA	245.249,28	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			20.429,27	20.429,27	20.527,31	245.249,28
2	PARCELA MATERIAL	156.000,00	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			12.994,80	12.994,80	13.057,20	156.000,00
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	12.000,00	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			999,60	999,60	1.004,40	12.000,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	119.098,44	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			9.920,90	9.920,90	9.968,54	119.098,44
		532.347,72	44.344,57	44.344,57	44.557,45	532.347,72
			44.344,57	487.790,27	532.347,72	532.347,72

[Handwritten signatures and initials]





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PUBLICAS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE - CE	DATA : 23/02/2022	L.S. Hora: 83,85%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PUBLICAS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 47,76%
LOCAL:	MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			05/2021
			12/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.	DATA : 23/02/2022 BDI : 28,82%
	DESCRIBÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.	L.S. Hora: 83,85% L.S. Mês: 47,76%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.	FONTE	REP.
CLIENTE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO 12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESCRIÇÃO	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
SG	SEGUROS/GARANTIAS	0,80
R	RISCOS	0,97
DF	DÉSPESAS FINANCEIRAS	0,59
L	LUCRO	6,16
IT	IMPOSTOS/TAXAS (ISS=ATE 5,00%, PIS=0,65%, COFINS=3,00%, CPRB(LEI 12.546/2011))	13,15
	TOTAL	24,67



BDI = 28,82%

$$((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-IT))-1$$

[Handwritten signatures and initials]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.	DATA : 23/02/2022 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 83,85% L.S. Mão: 47,76%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, AS UNIDADES PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
CLIENTE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO 12/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



12391 - PEDREIRO (H)

VALOR: 20,77

12543 - SERVENTE (H)

VALOR: 15,55

XXXXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE (UND)

VALOR: 6.000,00

XXXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE (UND)

VALOR: 6.000,00

MERCADO - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO (UND)

VALOR: 1.000,00

XXXXXX - TRANSPORTE - ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR (UND)

VALOR: 1.000,00



PROPOSTA DE PREÇO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

REF.: PROPOSTA DE PREÇO PREZADOS SENHORES:

A Empresa **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ Nº 10.932.123/00001-15, Estabelecido na RUA DAVID VIEIRA DA SILVA Nº310 ANDAR 01 APTO 103, BAIRRO TIBIQUARI, BOA VIAGEM – CE, apresenta proposta comercial e demais condições para a **Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, em conformidade com o**

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

NPJ: 10.932.123/0001-14

IC. ESTADUAL:-----

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO WILTON UCHOA NOGUEIRA

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 308479996 SSP-CE

CPF: 839.946.293-49

Endereço: RUA DAVID VIEIRA DA SILVA Nº310 ANDAR 01 APTO 103, BAIRRO TIBIQUARI, BOA VIAGEM – CE

Fone: (88) 99907-1457

Fax:

E-mail: wuconstrucoes2021@gmail.com

2. PREÇO DO SERVIÇO

MULTIPLICADOR (FM), onde: Desconto DE)= 12,00%

DESCONTO LICITAÇÃO:

BDI = (BDI DA EMPRESA) 28,82%

FM = [(1 - DE) x (1 + BDI)] = [FM PROPOSTO]: 1,13

2.2 A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão.

VARZEA ALEGRE, 25 DE FEVEREIRO DE 2022.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilton Uchoa Nogueira

CPF: 839.946.293-49

Administrador

Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes

CREA 9242 - D

Resp. Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE.

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE CUSTO

ANO REF.	VERSÃO SEINFRA/CE	VERSÃO SINAPI/CE	ENC SOCIAIS	BDI	FM-FATOR MULTIPLIC	DESCONTO	
jan/22	27.1	11/2021	83,85%	28,82%	1,13	12,00%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TAB	CUSTO C/ENC	HORAS TRAB	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORA A CONTRATAR)	20,77	20,77	412,00	8.557,24
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORA A CONTRATAR)	15,55	15,55	764,00	11.880,20
SUBTOTAL							20.437,44
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL C/BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL C/BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL C/BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			1.000,00
SUBTOTAL							13.000,00
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			1.000,00
SUBTOTAL							1.000,00
4.1	MÃO DE OBRA						20.437,44
4.2	MATERIAL						13.000,00
4.3	IDENIZ POR DESLOC						1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLIC						7.782,86
CUSTO GLOBAL							38.914,31

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MES 1	38.914,31
2	MES 2	38.914,31
3	MES 3	38.914,31
4	MES 4	38.914,31
5	MES 5	38.914,31
6	MES 6	38.914,31
7	MES 7	38.914,31
8	MES 8	38.914,31
9	MES 9	38.914,31
10	MES 10	38.914,31
11	MES 11	38.914,31
12	MES 12	38.914,31
CUSTO ANUAL TOTAL		466.971,72

VARZEA ALEGRE, 25 DE FEVEREIRO DE 2022

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilton Lúcio Nogueira
CPF: 839.848.293-49
Administrador

Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
 OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS , PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	BENEFÍCIO	
S + G	SEGUROS/IMPREVISTOS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	IMPOSTOS	13,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	5,00%
	CPRB (4,50%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	B D I =	28,82%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-L))-1)x100	

VARZEA ALEGRE, 25 DE FEVEREIRO DE 2022.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

 Francisco Wilton Lúcio Nogueira
 CPF: 839.948.293-49
 Administrador


 Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
 CREA 9242 - D
 Resp. Técnico



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	TABELA 027.1A	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4		10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

VARZEA ALEGRE, 25 DE FEVEREIRO DE 2022.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wlton Uchoa Nogueira
CPF: 839.846.293-49
Administrador

Augusto Moraes Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE -CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 2022.02.08.1/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 30.166.388/0001-66, COM ENDEREÇO NA RUA DOUTOR TIBURCIO SOARES, 183, BAIRRO CENTRO, ACOPIARA-CE, REPRESENTADA NESTE ATO PELO SEU REP. LEGAL O SR. BRUNO JOSE SARAIVA SILVA, COM RG N° 2006029106095 E CPF SOB O N.º 035.474.723-18 APRESENTA A PROPOSTA:


PELA PRESENTE SUBMETEMOS À APRECIÇÃO DE VOSSA SENHORIA A NOSSA PROPOSTA:

VALOR TOTAL: R\$ 438.044,28(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

- DECLARAMOS QUE TEREMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, E AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DESTE PROCESSO ACIMA REFERIDO.
 - DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, SEGUROS, TAXAS, LUCRO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO, SENDO QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS, CONSIDERADOS INCLUSOS NOS PREÇOS, NÃO PODENDO SER COGITADO PLEITO DE ACRÉSCIMO, A ESSE OU QUALQUER TÍTULO, DEVENDO O OBJETO SER FORNECIDO SEM ÔNUS ADICIONAL.
 - FINALIZANDO, DECLARAMOS DE QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTE EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
 - CONCORDAMOS COM A FORMA DE PAGAMENTO E DEMAIS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL E NA MINUTA DE CONTRATO.
- DADOS BANCARIOS:** BANCO DO BRASIL_AGENCIA 3296-4 CONTA CORRENTE CONTA CORRENTE 41714-9 FAVORECIDO: SARAIVA EMPREENDIMENTOS

ACOPIARA-CE, 25 DE FEVEREIRO DE 2022



Bruno José Sariva Silva
CPF: 035.474.723-18
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE.

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE CUSTO

ANO REF.	VERSÃO SEINFRA/CE	VERSÃO SINAPI/CE	ENC SOCIAIS	BDI	FM-FATOR MULTIPLIC	DESCONTO	
jan/22	27.1	11/2021	83,85%	28,82%	1,06	18,00%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TAB	CUSTO C/ENC	HORAS TRAB	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	I2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORA A CONTRATAR)	20,77	20,77	412,00	8.557,24
1.2	SEINFRA	I2543	SERVENTE(ESTIMATIVA DE HORA A CONTRATAR)	15,55	15,55	764,00	11.880,20
SUBTOTAL							20.437,44
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL C/BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL C/BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL C/BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			1.000,00
SUBTOTAL							13.000,00
3.1	SEINFRA	I2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			1.000,00
SUBTOTAL							1.000,00
4.1	MÃO DE OBRA						20.437,44
4.2	MATERIAL						13.000,00
4.3	IDENIZ POR DESLOC						1.000,00
4.4	FATOR MULTIPLIC						7.300,74
CUSTO GLOBAL							36.503,69

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MES 1	36.503,69
2	MES 2	36.503,69
3	MES 3	36.503,69
4	MES 4	36.503,69
5	MES 5	36.503,69
6	MES 6	36.503,69
7	MES 7	36.503,69
8	MES 8	36.503,69
9	MES 9	36.503,69
10	MES 10	36.503,69
11	MES 11	36.503,69
12	MES 12	36.503,69
CUSTO ANUAL TOTAL		438.044,28

VARZEA ALEGRE, 25 DE FEVEREIRO DE 2022.


Bruno José Sariva Silva
CPF: 035.474.723-18
Sócio Administrador


Cleobis Costa dos Santos
Eng. Civil
CREA 44023D/CE

PROPOSTA DE PREÇO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

REF.: PROPOSTA DE PREÇO PREZADOS SENHORES:

EMPRES. CNPJ Nº.: Estabelecido na, apresenta proposta comercial e demais condições para a **Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, em conformidade com o que segue discriminado:**

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social:

CNPJ:

INC. ESTADUAL

REPRESENTANTE LEGAL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CPEF

Endereço:

Fone:

E-mail:

CEP.:

Fax:

2. PREÇO DO SERVIÇO


MULTIPLICADOR (FM), onde: Desconto DE)= 18,00%

DESCONTO LICITAÇÃO:
BDI = (BDI DA EMPRESA) 28,82%

FM = [(1 - DE) x (1 + BDI)] = [FM PROPOSTO]: 1,06

2.2 A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão.

VARZEA ALEGRE, 25 DE FEVEREIRO DE 2022.



Bruno José Sariva Silva
CPF: 035.474.723-18
Sócio Administrador.



Cleobis Costa dos Santos
Eng. Civil
CREA 44023D/CE




PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE


PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	3,00%
R	RISCOS	0,59%
		0,97%
	BENEFICIO	
S + G	SEGUROS/IMPREVISTOS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	IMPOSTOS	
	PIS	13,15%
	COFINS	0,65%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	3,00%
	CPRB (4,50%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	5,00%
		4,50%
	BDI =	28,82%
	$BDI = (((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+i)) / (1-l)) - 1) \times 100$	

VARZEA ALEGRE, 25 DE FEVEREIRO DE 2022.



Bruno José Sariva Silva
CPF: 035.474.723-18
Sócio Administrador.




Cleobis Costa dos Santos
Eng. Civil
CREA 44023D/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE


ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	TABELA 027.1A	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRÁ	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI		
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	
B2	FERIADOS	3,71	
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4		10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

VARZEA ALEGRE, 25 DE FEVEREIRO DE 2022.



Bruno José Sarva Silva
CPF: 035.474.723-18
Sócio Administrador



Cleobis Costa dos Santos
Eng. Civil
CREA 44023D/CE

PROPOSTA DE PREÇOS



À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da prefeitura municipal de VÁRZEA ALEGRE-CE.

O Licitante **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME**, CNPJ n.º 10.453.927/0001-30 com sede na **RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, nº 200, LETRA C, BAIRRO NOVO JUAZEIRO**, localizado em JUAZEIRO DO NORTE/CE, por intermédio de seu PROCURADOR o Sr. **CLÁUDIO TENÓRIO CAMILO**, portador da RG nº 92218885 SSP/CE e do CPF nº 310.126.553-34 abaixo assinado, declara, sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei nº 8.666/93 e as alterações e condições da **TOMADA DE PREÇO Nº 2022.02.08.1**

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da ordem de serviços. Caso SEJAMOS VENCEDORES (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 479.152,89 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Proponente: **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO, INDÚSTRIAL E SERVIÇOS LTDA**


Endereço: **RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, nº 200, LETRA C, BAIRRO NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE-CE**

CNPJ: N° 10.453.927/0001-30

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: conforme edital.

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 23 DE FEVEREIRO DE 2022.



Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE
DATA: 25/02/2022

ORÇAMENTO

ANO REFERENCIA	VERSAO SEINFRA-CE	VERSAO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	1,29	0,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 18,69	R\$ 18,69	412	R\$ 7.700,28
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 14,00	R\$ 14,00	764	R\$ 10.696,00
				SUBTOTAL			R\$ 18.396,28

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 5.400,00

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil: Osmir Camilo

Construções de edifícios, barragens, pontes, terraplanagem, pavimentos, etc.
RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, Nº 208, LETRAC - BARRIO NOVO JUAZEIRO CEP 83890-825 - JUAZEIRO DO NORTE - PR
Fone/Fax: (081) 3412.1317 - E-mail: teotonio@teotonio.com.br





**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS**

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE
DATA: 25/02/2022

ORÇAMENTO

2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR	R\$ 5.400,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR	R\$ 900,00
				SUBTOTAL	R\$ 11.700,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESCLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE		ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR		R\$ 900,00
				SUBTOTAL			R\$ 900,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 18.396,28
4.2	MATERIAL	R\$ 11.700,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAM	R\$ 900,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOS FM	R\$ 8.933,13
CUSTO GLOBAL		R\$ 39.929,41

(TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS)

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil Claudio Camilo

Construções e Edificações, Comércio, Indústria e Serviços
RUA ANILDO JOSÉ BEZERRA, N° 200, LÍTRIA C - SAIBO NOVO JUAZEIRO CEP 63070-425 JUAZEIRO DO NORTE - CE
FONE: (85) 3412.1297 - E-MAIL: teotonio@teotonio.com





**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS**

C N P J: 10.453.927/0001-30 - C G F: 06.370.804-3

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIV A E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE - CE
DATA: 25/02/2022

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 39.929,41
2	MÊS 2	R\$ 39.929,41
3	MÊS 3	R\$ 39.929,41
4	MÊS 4	R\$ 39.929,41
5	MÊS 5	R\$ 39.929,41
6	MÊS 6	R\$ 39.929,41
7	MÊS 7	R\$ 39.929,41
8	MÊS 8	R\$ 39.929,41
9	MÊS 9	R\$ 39.929,41
10	MÊS 10	R\$ 39.929,41
11	MÊS 11	R\$ 39.929,41
12	MÊS 12	R\$ 39.929,41
	CUSTO ANUAL TOTAL	R\$ 479.152,89

(QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14927 D/CE

Construções de Edifícios, Obras de Engenharia, Terraplenagem, etc.
RUA ABELIO JOSÉ BEZERRA, N° 290, LIT. A C - BARRIO NOVO VAZEEIRO CEP 6190-625 - VAZEEIRO DO NORTE - CE
FONE: (85) 3012-1247 - E-MAIL: teotonio@teotonio.com.br



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE
DATA: 25/02/2022

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

1.1. 12391 - PEDREIRO (H)

VALOR:	18,89
VALOR ENCARGOS (83,88%):	8,82
VALOR COM BDI:	18,89

1.2. 12543 - SERVENTE (H)

VALOR:	14,00
VALOR ENCARGOS (83,88%):	6,39
VALOR COM BDI:	14,00

1.3. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE ()

VALOR:	5400
VALOR ENCARGOS (83,88%):	0
VALOR COM BDI:	5400

1.4. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE ()

VALOR:	5400
VALOR ENCARGOS (83,88%):	0
VALOR COM BDI:	5400

1.5. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE ()

VALOR:	900
VALOR ENCARGOS (83,88%):	0
VALOR COM BDI:	900

1.6. XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE ()

VALOR:	900
VALOR ENCARGOS (83,88%):	0
VALOR COM BDI:	900

Representante Legal e Responsável Técnico
Eng. Civil. Claudio Camilo
CREA 14327 D CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE
DATA: 25/02/2022

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,60
L	Lucro	6,18
TOTAL		7,01

Despesas indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		5,32

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESCONEXÃO INSS)	4,50
TOTAL		13,18

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Claudio Camilo
CREA 14327 D/CE





TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIV A E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE - CE
DATA: 25/02/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	44,41%	16,46%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A	14,73%	11,38%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46%	2,77%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91%	3,12%
E1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		
TOTAL (A+B+C+D)		83,85%	47,76%


Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil Claudio Camilo
CREA 14327/DCE



**Teotônio
Construções**

**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS**

C N P J: 10.453.927/0001-30 - C G F: 06.370.804-3



[Handwritten signature or scribble]



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da prefeitura municipal de **VÁRZEA ALEGRE-CE**.

O Licitante **CONSTRUTORA ASTRON LTDA**, CNPJ n.º 07.422.145/0001-20 com sede na Rua da conceição, nº 899, bairro centro, localizado em JUAZEIRO DO NORTE/CE, declara, sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei nº 8.666/93 e as alterações e condições da **TOMADA DE PREÇO Nº 2022.02.08.1**

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciado dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da ordem de serviços. Caso **SEJAMOS VENCEDORES (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO**.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 426.945,55 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Proponente: **CONSTRUTORA ASTRON LTDA**


Endereço: **RUA da Conceição, nº 899, bairro Centro- JUAZEIRO DO NORTE/CE**

CNPJ: **Nº 07.422.145/0001-20**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: conforme edital.

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 23 DE FEVEREIRO DE 2022.


Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D


Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035 752 244-39



CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
 CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182479-8

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE
 DATA: 25/02/2022

ORÇAMENTO

ANO REFERENCIA	VERSAO SEINFRA-CE	VERSAO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	1,29	0,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 16,66	R\$ 16,66	412	R\$ 6.863,92
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 12,47	R\$ 12,47	764	R\$ 9.527,08
SUBTOTAL							R\$ 16.391,00

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE			ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR	R\$ 4.812,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE			ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR	R\$ 4.812,00

Resp Técnico da Construtora Astron
 Eng. Civil Fco. B de Oliveira
 CREA-BA 19716D

RUA DA CONCEIÇÃO Nº 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
 FONE (88) 9.9727.5939 - email: construtoraastron899@hotmail.com

Sócia - Administradora da
 Construtora Astron Ltda - ME
 Kanna M. Cavalcanti Camilo

Sócia - Administradora da
 Construtora Astron Ltda - ME
 Kanna M. Cavalcanti Camilo
 CPF: 035.752.244-39





CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
CNPJ 07.122.145/0001-20 - CGC 06.182479-8

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE
DATA: 25/02/2022

ORÇAMENTO

2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR	R\$ 802,00
SUBTOTAL					R\$ 10.426,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESCLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 802,00
SUBTOTAL							R\$ 802,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 16.391,00
4.2	MATERIAL	R\$ 10.426,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAM	R\$ 802,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOS FM	R\$ 7.959,80
CUSTO GLOBAL		R\$ 35.578,80

(TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS, OITENTA CENTAVOS)

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 35.578,80
2	MÊS 2	R\$ 35.578,80
3	MÊS 3	R\$ 35.578,80
4	MÊS 4	R\$ 35.578,80
5	MÊS 5	R\$ 35.578,80
6	MÊS 6	R\$ 35.578,80

Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina L. de A. Costa
CPF: 000.123.456.789

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil B de Oliveira
CREA/BA 19716D

RUA DA CONCEIÇÃO Nº 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
FONE (88) 9.9727.5939 -- email: construtoraastron899@hotmail.com





CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
CNPJ 07.122.145/0001-20 - CGC 06.182179-8

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE
DATA: 25/02/2022

ORÇAMENTO

7	MÊS 7	R\$	35.578,80
8	MÊS 8	R\$	35.578,80
9	MÊS 9	R\$	35.578,80
10	MÊS 10	R\$	35.578,80
11	MÊS 11	R\$	35.578,80
12	MÊS 12	R\$	35.578,80
CUSTO ANUAL TOTAL		R\$	426.945,55

(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Edo. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-89

RUA DA CONCEIÇÃO N° 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
FONE (88) 9.9727.5939 - email: construtoraastron899@hotmail.com





CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182479-8

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE
DATA: 25/02/2022

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

12391 - PEDREIRO (H)

VALOR:	20,77
VALOR ENCARGOS (83,85%):	12,60
VALOR COM BDI:	20,77

12543 - SERVENTE (H)

VALOR:	16,56
VALOR ENCARGOS (83,85%):	10,66
VALOR COM BDI:	16,56

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE ()

VALOR:	4.812,00
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,00
VALOR COM BDI:	4.812,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE ()

VALOR:	4.812,00
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,00
VALOR COM BDI:	4.812,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE ()

VALOR:	802,00
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,00
VALOR COM BDI:	802,00

XXXX - MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE ()

VALOR:	802,00
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,00
VALOR COM BDI:	802,00

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil - Col. B de Oliveira
CREA/BA 19716D

Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Kanna M. Cavalcanti Camilo
CPF - 035 752 244-39



CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182479-8



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE
DATA: 25/02/2022

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,18
TOTAL		7,01

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		6,32

I		
Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DEBONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil F. B. de Oliveira
CREA-BA 19716D

Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF 035.752.244-39



CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182479-8



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIV A E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE
DATA: 25/02/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	44,41%	16,46%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A	14,73%	11,38%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46%	2,77%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91%	3,12%
E1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		
TOTAL (A+B+C+D)		83,85%	47,76%

Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Pto. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

Socia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-39

RUA DA CONCEIÇÃO N° 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
FONE (88) 9.9727.5939 - email: construtraastron899@hotmail.com

MOTIVA



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 31.381.604/0001 - 59

**SEDIADA A RUA ANTÔNIO LOPES BEZERRA, Nº 60, BAIRRO DOS REMÉDIOS,
CAJAZEIRAS - PB**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
ALEGRE - CE**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2022

J
X

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos a V.Sª. A nossa proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1 pelo preço total de R\$ 493.701,72 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), com prazo de execução de 12 (Doze) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ KENNEDY LEANDRO GOMES FILHO, Carteira de Identidade nº. 4.232.118 SSP/PB e C.P.F. nº 115.102.484-80, como sócio administrador da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.


Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declara, que estão inclusos nos preços unitários propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas incidentes até a efetiva entrega o objeto deste edital.

Cajazeiras - PB, 25 de Fevereiro de 2022.


JOSÉ KENNEDY LEANDRO GOMES FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 115.102.484-80

MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 31.381.604/0001-59
R. Antonio Lopes Bezerra, 60
Remédios - Cajazeiras - PB


Wilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

LISTA DE PRÉDIOS DA INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

ITEM	PRÉDIO	LOCALIDADE
1	DETRAN	CENTRO
2	DEMUTRAN	CENTRO
3	SECRETARIA DE INFRAESTUTURA	VARZANTE
4	RODOVIÁRIA	ZEZINHO COSTA
5	LAVANDERIA	CENTRO
6	QUADRA DO SANHAROL	SANHAROL
7	GARAGEM MUNICIPAL	VARZANTE
8	QUADRA DA VARJOTA	VARJOTA
9	QUADRA DO JUAZEIRINHO	SÍTIO JUAZEIRINHO - DIST. CANINDEZINHO
10	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA VARJOTA	VARJOTA
11	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DR. LEANDRO	CENTRO
12	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CENTRO	CENTRO
13	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ROSINHA	ROSIHA
14	LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	GROSSOS
15	ANTIGO MERCADO VELHO	CENTRO

Cajazeiras - PB, 25 de Fevereiro de 2022.

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
CPF Nº 115.102.484-80

Wilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 260280585-6

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA	VERSAO SINAPI - CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO	
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	1,29	0,00%	
1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	20,77	20,77	412,00	8.557,24
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	15,55	15,55	764,00	11.880,20
SUBTOTAL							20.437,44
2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO Á CONTRATAR			5.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO Á CONTRATAR			5.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO Á CONTRATAR			800,00
SUBTOTAL							10.800,00
3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO Á CONTRATAR			700,00
SUBTOTAL							700,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
4.1	MÃO DE OBRA	20.437,44
4.2	MATERIAL	10.800,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	700,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	9.204,37
CUSTO GLOBAL		41.141,81

31.937,44
 9.204,37

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	41.141,81
2	MÊS 2	41.141,81
3	MÊS 3	41.141,81
4	MÊS 4	41.141,81
5	MÊS 5	41.141,81
6	MÊS 6	41.141,81
7	MÊS 7	41.141,81
8	MÊS 8	41.141,81
9	MÊS 9	41.141,81
10	MÊS 10	41.141,81
11	MÊS 11	41.141,81
12	MÊS 12	41.141,81
CUSTO ANUAL TOTAL		493.701,72

Cajazeiras - PB, 25 de Fevereiro de 2022.

Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 175.102.484-80

Engenheiro Civil
 CPF Nº 0280585-6



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE:	VEÍCULO:	NÓVA:	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
					05/2021	
					12/2021	

1.1. 12391 - PEDREIRO (H)

VALOR:	20,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,50
VALOR COM ENCARGOS:	20,77
VALOR BDI (28.82%):	5,99
VALOR COM BDI:	26,76


12543 - SERVENTE (H)

VALOR:	15,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,06
VALOR COM ENCARGOS:	15,55
VALOR BDI (28.82%):	4,48
VALOR COM BDI:	20,03

Jose Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CREA Nº 125.102.484-80

Jenison Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA : 23/02/2022	BDI : 28,82%			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FORTE	VERSÃO			
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FORA	MES			
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	REP.				
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

	Benefício	%
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

I	Impostos	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


J x



Jose Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPE Nº 115.102.484-80

Jenison Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%		
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	POBRE	VENZÃO	HORA	MES
LOCAL: MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,76%	05/2021
CLIENTE: MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,95	3,14


Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
CPF Nº 113.102.434-80

San Brasil de Melo
CIVIL
080280585-6

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	DATA: 23/02/2022	BDI: 28,82%		
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL: MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE: MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Jose Kennedy Leandro G. Filho
ENGENHEIRO
CPF Nº 115.102.434-80

Camisson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº 030290585-6



S&T

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



01/06

PROPOSTA DE PREÇOS

Tomada de Preços Nº 2022.02.08.1

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ref.: Proposta de Preço Prezados Senhores:

S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.413.043/0001-64, estabelecido na RUA DA GLÓRIA 485 - CENTRO - CEP: 63010108 - JUAZEIRO DO NORTE-CE, apresenta proposta comercial e demais condições para a prestação dos serviços de manutenção predial e serviços de adequação predial para atuação nas Edificações Públicas do Município de Várzea Alegre - Ceará, em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social: S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME CNPJ: 18.413.043/0001-64,

Representante: Francisco Anivaldo Idalino Sales

Carteira de Identidade: 29976881-CE

CPF: 222.886.603-25

Endereço Completo: RUA DA GLÓRIA 485 - CENTRO - CEP: 63010108 - JUAZEIRO DO NORTE-CE

Telefone: (88) 3571-1743

E-mail: setconstrucoes@hotmail.com

2. PREÇO DO SERVIÇO

RS 479.249,28 (TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).


VALOR DO BDI: 28,82%


2.2.

A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão.

Juazeiro do Norte-CE, 25 de fevereiro de 2022.

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64


Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR



S&T

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE


ANEXO 1 - LISTA DE PRÉDIOS DA INFRAESTRUTURA

Nº	PRÉDIO	LOCALIDADE
01	DETRAN	CENTRO
02	DEMUTRAN	CENTRO
03	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	VARZANTE
04	RODOVIÁRIA	ZEZINHO COSTA
05	LAVANDERIA	CENTRO
06	QUADRA DO SANHAROL	SANHAROL
07	GARAGEM MUNICIPAL	VARZANTE
08	QUADRA DA VARJOTA	VARJOTA
09	QUADRA DO JUAZEIRINHO	SÍTIO JUAZEIRINHO - DIST. CANIDEZINHO
10	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA VARJOTA	VARJOTA
11	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DR LEANDRO	CENTRO
12	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CENTRO	CENTRO
13	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ROSINHA	ROSINHA
14	LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	GROSSOS
15	ANTIGO MERCADO VELHO	CENTRO

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Balino Sales
CPF: 227.886.603-25
TIFUI AR

José de Animateia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14154-D
RNP: 0861803000

**S&T****CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME****À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE****ANEXO 2 - ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO****ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL**

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENGARGOS SOCIAIS	BDI	FM FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO
jan/22	27.1	11/2021	83,85%	28.82%	1,29	0,00%

1- COMPOSIÇÃO PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	RS 20,77	RS 20,77	412	RS 8.557,24
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	RS 15,55	RS 15,55	764	RS 11.880,20
SUBTOTAL:						RS 20.437,44	

2- COMPOSIÇÃO PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE		ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		RS 6.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE		ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		RS 6.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:		RS 1.000,00
SUBTOTAL:						RS 13.000,00	


3-COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE		ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:		
SUBTOTAL:						RS 1.000,00	

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Aníbal de Idalino Sales
 CPF: 272.846.603-25

José de Arimateia Moraes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 14164-D
 RNP/0601803000



S&T

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



4-COMPOSIÇÃO CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 18.373,26
4.2	MATERIAL	R\$ 11.687,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 899,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 8.978,18
CUSTO GLOBAL:		R\$ 39.937,44


QUADRO RESUMO ORCAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 39.937,44
2	MÊS2	R\$ 39.937,44
3	MÊS 3	R\$ 39.937,44
4	MÊS 4	R\$ 39.937,44
5	MÊS 5	R\$ 39.937,44
6	MÊS 6	R\$ 39.937,44
7	MÊS 7	R\$ 39.937,44
8	MÊS 8	R\$ 39.937,44
9	MÊS 9	R\$ 39.937,44
10	MÊS 10	R\$ 39.937,44
11	MÊS 11	R\$ 39.937,44
12	MÊS 12	R\$ 39.937,44
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 479.249,28

RS 479.249,28 (TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Malino Sales
CPF: 227.886.603-25
TITULAR

José de Animateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 41164-D
RNP: 0601803000



S&T

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE


COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15
BDI =		28,82%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Inalino Sales
CPF: 222.686.603-25
TITULAR

José de Animateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-B
RNP: 0601803000

**S&T****CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME**

06/06

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CEI. ENCARGOS SOCIAIS = 83,85%
APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS**ENCARGOS SOCIAIS – HORISTAS E MENSALISTAS – TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1 A HORISTA % MENSALISTA %	
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64Francisco Anivaldo Malino Sales
CPF: 227.886.603-25
TITULARJosé de Animateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA: DE 14164-D
RNP: 0601803600



CARTA PROPOSTA

TAUÁ/CE, 25 DE FEVEREIRO DE 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),


APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº SI-2022.02.08.1, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO, PELO VALOR TOTAL GLOBAL R\$ 519.764,28 (QUINHENTOS E DEZ NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME EDITAL.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. IVO PINHEIRO DO NASCIMENTO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2008062489 E CPF Nº 002.468.123-70, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESSA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETOS DESTES EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE,


IVO PINHEIRO DO NASCIMENTO
IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ Nº 17.895.167/0001-60


IVANIA P. DO NASCIMENTO
ENGª CIVIL - CREA 14946D-CE
RNP-0601476654

IPN - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ 17.895.167/0001-60
Rua Joaquim Ferreira dos Reis, 09 - (85) 99625.9955 - Tauazinho - Tauá-CE
Ipnconstrucoes1@gmail.com





Handwritten signature and initials.



ORÇAMENTO

ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL

ANO REFERENCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
jan/22	27.1	nov/21	83,85%	28,82%	1,26	2,50%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 20,25	R\$ 20,25	412	R\$ 8.343,31
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 15,16	R\$ 15,16	764	R\$ 11.583,20
SUBTOTAL:							R\$ 19.926,50

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 5.850,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 5.850,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 975,00
SUBTOTAL:							R\$ 12.675,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO


ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 975,00

IPN - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ 17.895.167/0001-60

Rua Joaquim Ferreira dos Reis, 09 - (85) 99966-2724 - Tauazinho - Tauá-CE

ipnconstrucoe1@gmail.com



SUBTOTAL: R\$ 975,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 19.926,50
4.2	MATERIAL	R\$ 12.675,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 975,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 9.737,19
CUSTO GLOBAL:		R\$ 43.313,69

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 43.313,69
2	MÊS 2	R\$ 43.313,69
3	MÊS 3	R\$ 43.313,69
4	MÊS 4	R\$ 43.313,69
5	MÊS 5	R\$ 43.313,69
6	MÊS 6	R\$ 43.313,69
7	MÊS 7	R\$ 43.313,69
8	MÊS 8	R\$ 43.313,69
9	MÊS 9	R\$ 43.313,69
10	MÊS 10	R\$ 43.313,69
11	MÊS 11	R\$

IPN – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ 17.895.167/0001-60
Rua Joaquim Ferreira dos Reis, 09 - (85) 99966-2724 - Tauazinho – Tauá-CE
Ipnconstrucoe1@gmail.com



Handwritten signature and a circular stamp for IPN Construções e Serviços. The stamp contains the number '416' and a signature.

		43.313,69
12	MÊS 12	R\$ 43.313,69
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 519.764,28



Assinatura
IVANIA P. DO NASCIMENTO
ENG^o CIVIL - CREA 14946D-CE
RNP-0601476654

IPN – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ 17.895.167/0001-60
Rua Joaquim Ferreira dos Reis, 09 - (85) 99966-2724 - Tauazinho – Tauá-CE
lpnconstrucoe1@gmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS = 83,85%
 APLICÁVEL AO
 SALÁRIO/HORAS

ENCARGOS SOCIAIS - HONORARIAS E MENSALISTAS - SEINFRA 027.1 (DESONERADA)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1 A	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,46	2,77
D2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

IVANIA P. DO NASCIMENTO
 ENGª CIVIL - CREA 14946D-CE
 RNP- 0601476654

IPN - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ 17.895.167/0001-60
 Rua Joaquim Ferreira dos Reis, 09 - (85) 99966-2724 - Tauazinho - Tauá-CE
 Ipnconstrucoe1@gmail.com





COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	Benefício	
S + G	Garantia/Seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
I	Impostos	13,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,5%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15%
		BDI = 28,82%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Documentos
IVANIA P. DO NASCIMENTO
ENGª CIVIL - CREA 14946D-CE
RNP - 0601476654

IPN - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ 17.895.167/0001-60
Rua Joaquim Ferreira dos Reis, 09 - (85) 99966-2724 - Tauazinho - Tauá-CE
ipnconstrucoe1@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal de VARZEA ALEGRE/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022-02-08-1

Ref: Proposta de Preço Prezados Senhores:

A Empresa **AR EMPREENDIMIENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº 22.853.186/0001-64, estabelecida na RUA RAIMUNDO INÁCIO Nº 518 - CENTRO - BARRO/CE CEP: 63.380-000, Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 2022-02-08-1, Conforme Edital Convocatório.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a) **Alamo Edgar Fernandes Rolim**, Carteira de Identidade nº. 6205030 expedida em 15/12/2006, Órgão Expedidor SSP/PA e CPF nº 011.532.762-24, como representante legal desta empresa.

Preço do serviço:

A empresa propõe o seguinte **FATOR MULTIPLICADOR (FM)**, onde:

DESCONTO (DE) = 3,00%

BDI=28,82%

FM= [(1-0,03) X (1 + 0,2882)] = 1,24

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob os Números "01" e "02", contendo respectivamente as Proposta de Preços e Documentações de Habilitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

Razão social do proponente: **AR EMPREENDIMIENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**

CNPJ nº: 22-853-186/0001-64

Inscrição municipal: 23001116

Banco: BRASIL Agência: 2845-2 Conta Corrente: 22086-8

Atenciosamente,

BARRO/CE, 23 de Fevereiro de 2022

AR EMPREENDIMIENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ 22.853.186/0001-64

ALTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211427311-5
ENGENHEIRO CIVIL



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022-02-08-1



ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO

ORÇAMENTO ESTIMADO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL							
ANO	VERSAO	VERSAO SINAPI-CE	ENCARGOS		FM-FATOR MULTIPLICADOR		
REFERENCIA	SEINFRA		SOCIAIS	BDI		DESCONTO	
jan/22	27-1	nov/21	83,85%	28,82%	1,24	3,00%	

1-COMPOSIÇÃO-PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1-2	SEINFRA	Q2391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À	R\$ 20,77	R\$ 20,77	412	R\$ 8.557,24
1-2	SEINFRA	Q2543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	764	R\$ 11.880,20
SUBTOTAL:							R\$ 20.437,44

2-COMPOSIÇÃO-PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2-1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR	R\$ 6.000,00
2-2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR	R\$ 6.000,00
2-3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR	R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:							R\$ 13.000,00

3- COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3-1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE			ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:	R\$ 1.000,00
SUBTOTAL:							R\$ 1.000,00

4- COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
4-1	MÃO DE OBRA	R\$ 20.437,44
4-2	MATERIAL	R\$ 13.000,00
4-3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 1.000,00
4-4	FATOR MULTIPLICADOR	R\$ 8.264,98
CUSTO GLOBAL		R\$ 42.702,42

DRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 42.702,42
2	MÊS 2	R\$ 42.702,42
3	MÊS 3	R\$ 42.702,42
4	MÊS 4	R\$ 42.702,42
5	MÊS 5	R\$ 42.702,42
6	MÊS 6	R\$ 42.702,42
7	MÊS 7	R\$ 42.702,42
8	MÊS 8	R\$ 42.702,42
9	MÊS 9	R\$ 42.702,42
10	MÊS 10	R\$ 42.702,42
11	MÊS 11	R\$ 42.702,42
12	MÊS 12	R\$ 42.702,42
CUSTO ANUAL TOTAL		R\$ 512.429,04

Handwritten signature

AR EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.853.166/0001-64

AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten signature and initials

BARRO/CE 23/02/2022

2/105



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2022-02-08-1

B·D·I

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
TOTAL		6,96

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
TOTAL		4,56

IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		13,15%

BDI = 28,82%

$(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1$

(1-1)

BARRO/CE 23/02/2022.

[Handwritten Signature]
 AR EMPREENDIMENTOS
 SERVIÇOS E LOCAÇÕES SIRELI
 CNPJ: 22.853.186/0001-64

[Handwritten Signature]
 AILTON DA SILVA ARAUJO
 CREA: 211423211-5
 ENGENHEIRO CIVIL

EB/05



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022-02-08-1

ENCARGOS SOCIAIS

T-ENCARGOS SOCIAIS=83,85%
APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0	0
A2	SESI	1,5	1,5
A3	SENAI	1	1
A4	INCRA	0,2	0,2
A5	SEBRAE	0,6	0,6
A6	Salário Educação	2,5	2,5
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3	3
A8	FGTS	8	8
A9	SECONCI	0	0
	TOTAL	16,8	16,8

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0
B2	Feriados	3,71	0
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,8	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,4	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,1
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,9	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
---	---------	--	--

AR EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE REDE
CNPJ: 22.853.186/0001-64

AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 21142592-3
ENGENHEIRO CIVIL




04/05




D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12
TOTAL: (A+B+C+D)		83,85	47,76

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A+B+C+D

BARRO/CE, 23/02/2022.


AR EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.853.186/0001-64


AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL



6

CONTECNICA CARIRI



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PROPOSTA AO GOVERNO MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE.

TOMADA DE PRECOS Nº. 2022.02.08.1

DATA DO CERTAME: 25/02/2022 ÀS 09:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

x

J

PROPOSTA AO GOVERNO MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.02.08.1

DATA DO CERTAME: 25/02/2022 ÀS 09h00min

A Comissão Permanente De Licitação Do Governo Municipal De VARZEA ALEGRE/CE.

Prezados Senhores,

A empresa CONTECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI – ME, Inscrita No CNPJ 29.043.990/0001-27, Sediada, Rua Catulo Da Paixão Cearense, Nº 135 Sala 606 Edifício Central Park Bairro Triângulo Juazeiro Do Norte – CE CEP: 63042-16, Neste Ato Representada Por Sua Sócia Proprietária O(A) Sr.(A) Maria Do Carmo Da Conceição Mariano, Portador(A) Da Carteira De Identidade Nº 2007010161986 E Do CPF Nº 030.005.423-88 Residente e Domiciliada Rua Jose Hamilton Tertuliano, Nº 72, Nossa Senhora De Fatima, Distrito Barro Branco, Crato/Ce, Neste Ato representada por seu bastante procurador Sr. ITALO TELES RODRIGUES DE LIRA, BRASILEIRO, solteiro, representante comercial, portador de CPF 006.445.813-01, RG: 2002098051293 SSP CE residente e domiciliado rua: Eliza Ferreira Lacerda nº 129 bairro São José, Juazeiro do Norte - CE .
DECLARA SOB AS PENAS DA LEI:

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
2. Propomos à **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE** pelo preço total a seguir indicado **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**, asseverando que:
3. os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
4. Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.
5. Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
6. Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

Propomos como preço total para a execução da obra, nos termos dos ANEXOS do Edital, A empresa propõe o seguinte FATOR MULTIPLICADOR (FM), onde:

Desconto (DE) [DESCONTO LICITAÇÃO];

BDI = [BDI DA EMPRESA];

FM = [(1 - DE) x (1 + BDI)]

FM = [(1 - 29%) x (1 + 28,82)]

FM = 0,91

7. estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.



CONTECNICA CARIRI

- 8. O prazo de validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da sua entrega.
- 9. O Prazo de execução da obra será DE ACORDO COM O EDITAL
- 10. Anexos a Proposta: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, RESUMO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ANALITICA (PROPRIAS, AUXILIARES E DE CUSTOS), CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA DE INSUMOS, COMPOSIÇÃO DO BDI, TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS,
- 11. Que até a presente data não existe fato que invalide o seu certificado de registro cadastral – CRC, feito junto a este município.
- 12. Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da constituição federal (inciso v do art. 27 da lei 8.666/93), não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos;
- 13. Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação e assumimos inteira responsabilidade pela execução de serviços, objeto desse edital e que serão executados conforme exigência editalicias e contratual e que serão iniciados dentro do prazo solicitado contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

PROPONENTE: CONTECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ 29.043.990/0001-27 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1556458
ENDEREÇO: RUA CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, 135 SALA 606, 6º ANDAR EDIFÍCIO CENTRAL PARK BAIRRO TRIÂNGULO CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL:contecnicacariri@hotmail.com TELEFONE: (88) 2157-1803

JUAZEIRO DO NORTE / CE, 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

CONTECNICA CARIRI
ORGANIZACAO
EMPRESARIAL
EIRELI:
29043990000127

Assinado digitalmente por CONTECNICA CARIRI
 ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI:
 29043990000127
 DN: C=BR, O=CE, L=JUAZEIRO DO NORTE, OU=CONTECNICA CARIRI, OU=EMPRESARIAL EIRELI, CN=CONTECNICA CARIRI ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI:
 29043990000127
 Versão: 3.0
 Data: 2022.02.18 16:52:50-03'00'
 Fonte: PDF Reader Versão: 11.1.0

CONTECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO
EMPRESARIAL EIRELI – ME CNPJ
29.043.990/0001-27
Maria do Carmo da Conceição Mariano – Sócia
Titular RG Nº 2007010161986 / CPF Nº
030.005.423-88

LUIZ
HUMBERTO
LEAL:
22268375315

Assinado digitalmente por LUIZ HUMBERTO LEAL-22268375315
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLITI, OU=Profissional, CN=LUIZ HUMBERTO LEAL-22268375315
 Versão: 3.0
 Data: 2022.02.18 16:52:50-03'00'
 Fonte: PDF Reader Versão: 11.1.0

LUIZ HUMBERTO LEAL
Engenheiro Civil
RNP 0600298000 CPF nº 222.683.753-15

CONTECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI – ME
CNPJ 29.043.990/0001-27 L1556458 EL: contecnicacariri@hotmail.com
ENDEREÇO: RUA CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, Nº 135 SALA 606 EDIFÍCIO CENTRAL PARK BAIRRO TRIÂNGULO JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP 63042-162



CONTECNICA CARIRI

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA REFERENTE AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.02.08.1

Juazeiro do Norte / CE, 02/02/2022.

A empresa **CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME**, CNPJ 29.043.990/0001-27, constituída na junta comercial sob registro 23600123617 em 10/11/2017, NIRE 23600123617, Inscrição Municipal 1556458, representada pela Sra **Maria do Carmo da Conceição Mariano**, RG Nº 2007010161986 e CPF Nº 030.005.423-88 residente na Rua Jose Hamilton Tertuliano, Nº 72, Nossa Senhora De Fatima, Distrito Barro Branco, Crato/Ce, empresa sediada na Rua Catulo Da Paixão Cearense, Nº 135 Sala 606 Edifício Central Park Bairro Triângulo Juazeiro Do Norte - CE CEP: 63042-16, vem perante a **GOVERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CE** e a quem mais possa interessar **DECLARAR**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, em especial junto a **TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.02.08.1** infra mencionada cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**. que:

- a. a proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.02.08.1** foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE abaixo - assinada, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indireta, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.02.08.1** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.02.08.1** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.02.08.1** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato na **TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.02.08.1** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.02.08.1** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.02.08.1** antes da adjudicação só objeto da referida licitação;
- e. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.02.08.1** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.02.08.1** antes da abertura oficial das propostas;
- f. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME
CNPJ 29.043.990/0001-27 | M1556458 | EL: contecnicacariri@hotmail.com
ENDEREÇO: RUA CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, Nº 135 SALA 606 EDIFÍCIO CENTRAL PARK BAIRRO
TRIÂNGULO JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP 63042-162



CONTECNICA CARIRI

ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL

Atenciosamente e sob as penas da Lei,

**CONTECNICA
CARIRI
ORGANIZACAO
EMPRESARIAL
EIRELI:
29043990000127**

Assinado digitalmente por CONTECNICA
CARIRI ORGANIZACAO EMPRESARIAL
EIRELI:29043990000127
DN: C=BR, E=CE, L=JUAZEIRO DO NORTE,
O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3,
OU=1853263000120, CN=CONTECNICA
CARIRI ORGANIZACAO EMPRESARIAL
EIRELI:29043990000127
Resol: Eu sou o autor deste documento
Localizao: sua localizao de assinatura aqui
Data: 2022.02.18 16:01:55-03'00"
Font: PDF Reader Verso: 11.1.0

**CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO
EMPRESARIAL EIRELI - ME CNPJ
29.043.990/0001-27**

**Maria do Carmo da Conceição Mariano - Sócia
Titular RG Nº 2007010161986 / CPF Nº
030.005.423-88**

**LUIZ
HUMBERTO
LEAL:
22268375315**

Assinado digitalmente por LUIZ
HUMBERTO LEAL:22268375315
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLLUM Multipia v0,
OU=CONTECNICA CARIRI, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=LUIZ
HUMBERTO LEAL:22268375315
Resol: Eu sou o autor deste documento
Localizao: sua localizao de
assinatura aqui
Data: 2022.02.18 16:06:50-03'00"
Font: PDF Reader Verso: 11.1.0

**LUIZ HUMBERTO LEAL
Engenheiro Civil
RNP 0660298000 CPF n° 222.683.753-15**

TOMADA DE PREÇO 2022.02.09.1/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE
 DATA DA LICITAÇÃO: 28/02/2022

ANEXO 1 - ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO							
ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE		ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM - FATOR MULTIPLICADO	DESCONTO
Jan/22	27.1	novembro, 2021		83,85%	28,82%	0,91	29%
1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	1291	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	1408	R\$ 29.244,16
1.2	SEINFRA	12543	SERVEENTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	2816	R\$ 43.788,80
SUBTOTAL:						R\$	73.032,96
2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 23.000,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 28.000,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 5.000,00
SUBTOTAL:						R\$	51.000,00
3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR			R\$ 5.000,00
SUBTOTAL:						R\$	5.000,00
4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)					
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 73.032,96					
4.2	MATERIAL	R\$ 51.000,00					
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 5.000,00					
4.4	FM - FATOR MULTIPLICADO	-R\$ 11.016,58					
CUSTO GLOBAL:		R\$ 118.016,38					
QUADRO RESUMO ORÇAMENTAL GERAL - CUSTO ANUAL							
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL					
1	MÊS 1	R\$	118.016,38				
2	MÊS 2	R\$	118.016,38				
3	MÊS 3	R\$	118.016,38				
4	MÊS 4	R\$	118.016,38				
5	MÊS 5	R\$	118.016,38				
6	MÊS 6	R\$	118.016,38				
7	MÊS 7	R\$	118.016,38				
8	MÊS 8	R\$	118.016,38				
9	MÊS 9	R\$	118.016,38				
10	MÊS 10	R\$	118.016,38				
11	MÊS 11	R\$	118.016,38				
12	MÊS 12	R\$	118.016,38				
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$	1.416.196,61				

[Handwritten signature and scribbles]





CARTA-PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-
CE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA

Ref.: Proposta de Preço Prezados Senhores:

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, empresa sediada à Rua José Nogueira de Melo, n° 1026, Bairro Nossa Sra. do Carmo, Caririáçu Ceará, inscrito no CNPJ n° 10.572.609/0001-99, apresenta proposta comercial e demais condições para PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PREDIAL PARA ATUAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE, em conformidade com o que segue discriminado:

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Proponente: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Endereço: RUA JOSÉ NOGUEIRA DE MELO N° 1026, BAIRRO NOSSA SRA. DO CARMO
Cidade: CARIRIÁÇU - CE
CNPJ: 10.5726.906/0001-99
Representante Legal: Cícero George Quirino Araújo Sousa
CPF: 034.926.773-12
Banco do Brasil: AG: 1747-7 C/C 18.968-5
E-mail: g7.construcoes@hotmail.com
Telefone: (88) 9.9732-3967

4. PREÇO DO SERVIÇO

4.1. A empresa propõe o seguinte FATOR

MULTIPLICADOR (FM), onde: Desconto

(DE) = [DESCONTO LCITAÇÃO];

BDI = [BDI DA EMPRESA];

$FM = [(1 - DE) \times (1 + BDI)] = [FM PROPOSTO] ;$

LOGO:

$FM = [(1 - 0,34) \times (1 + 0,2882)] = [0,85] ;$

4.2. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão.

Caririáçu-CE, 25 de Fevereiro de 2022.

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 034.926.773-12

G7-Fis 01/1041

Walcer Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
RNP 060147260-8



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - EPP



ORÇAMENTO ESTIMATIVA DE CUSTO							
ORÇAMENTO ESTIMADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CUSTO MENSAL							
ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI-CE	ENGARGOS SOCIAIS	FM - FATOR MULTIPLICADOR		DESCONTO	
				BDI			
Jan/22	27.1	11/2021	83,85%	28,82%	1,29	0,00%	
1- COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.2	SEINFRA	12391	PEDREIRO (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 20,77	R\$ 20,77	1408	R\$ 29.244,16
1.2	SEINFRA	12543	SERVEANTE (ESTIMATIVA DE HORAS À CONTRATAR)	R\$ 15,55	R\$ 15,55	2816	R\$ 43.788,80
SUBTOTAL:						R\$	73.032,96
2- COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 15.180,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 15.180,00
2.3	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 3.300,00
SUBTOTAL:						R\$	33.660,00
3- COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO TABELA	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	XXXX	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO À CONTRATAR:			R\$ 3.300,00
SUBTOTAL:						R\$	3.300,00
4- COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)					
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 73.032,96					
4.2	MATERIAL	R\$ 33.660,00					
4.3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO	R\$ 3.300,00					
4.4	****	R\$ 31.897,96					
CUSTO GLOBAL:		R\$ 141.890,92					
QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL							
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL					
1	MÊS 1	R\$ 141.890,92					
2	MÊS 2	R\$ 141.890,92					
3	MÊS 3	R\$ 141.890,92					
4	MÊS 4	R\$ 141.890,92					
5	MÊS 5	R\$ 141.890,92					
6	MÊS 6	R\$ 141.890,92					
7	MÊS 7	R\$ 141.890,92					
8	MÊS 8	R\$ 141.890,92					
9	MÊS 9	R\$ 141.890,92					
10	MÊS 10	R\$ 141.890,92					
11	MÊS 11	R\$ 141.890,92					
12	MÊS 12	R\$ 141.890,92					
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 1.702.691,02					

Importa o presente orçamento o valor Global de R\$ 1.702.691,02 (um milhão, setecentos e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e dois centavos).

Caririáçu-CE, 25 de Fevereiro de 2022.

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

G7-Fis 02/1041

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGRº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 800147260-8



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - EPP



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI		
COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO		
COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
Impostos		
I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15
	BDI =	28,82%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Caririaçu-CE, 25 de Fevereiro de 2022.

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

G7-Fis 031041

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 060147260-8



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - EPP



ENCARGOS SOCIAIS

1. ENCARGOS SOCIAIS = 83,85%
APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1A	
		HORISTA %	MENSALISTA %
ENCARGOS SOCIAIS- HORISTAS E MENSALISTAS- TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA)			
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

Caririaçu-CE, 25 de Fevereiro de 2022.

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.920.720-12

67-Fls 04/041

Matheus Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 060147260-8

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ref.: Proposta de Preço Prezados Senhores:

À MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.754.240/0001-75, estabelecida na Rua Elesbão de Almeida Crispim, 406 A, Sala 01, Bairro Centro – Lavras da Mangabeira/CE, apresenta proposta comercial e demais condições para a prestação dos serviços de manutenção predial e serviços de adequação predial para atuação nas Edificações Públicas do Município de Várzea Alegre - Ceará, em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social: MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA

CNPJ: 26.754.240/0001-75

Representante: MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ

Carteira de Identidade: 2007617734-8

CPF: 605.400.753-72

Endereço Completo: Rua Elesbão de Almeida Crispim, 406 A, Sala 01, Bairro Centro – Lavras da Mangabeira/CE

Telefone: (88) 9 9730-4362

E-mail: momentumconstrutora@gmail.com

2. PREÇO DO SERVIÇO

2.1. A empresa propõe o seguinte FATOR MULTIPLICADOR (FM), onde:


Desconto (DE) = 7%;

BDI = 28,82%;

$FM = [(1 - DE) \times (1 + BDI)]$

2.2. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão.

Lavras da Mangabeira/CE, 24 de fevereiro de 2022.



Maria Fernanda Germano Diniz

CPF 605.400.753-02

Sócia Administradora



(88) 9.9730-4362

momentumconstrutora@gmail.com



Momentum Construtora Limitada
CNPJ 26.754.240/0001-75
Rua Elesbão de Almeida Crispim, 406A - Sala 1
Centro - Lavras da Mangabeira/CE



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

REF.: TOMADA PREÇOS Nº 2022.02.08.1

contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades
OBRA: Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Varzea Alegre - CE

LOCALIZAÇÃO R\$ 0,00

MUNICÍPIO VARZEA ALEGRE

DATA DA LICITAÇÃO 25/02/2022

ENGENHEIRO CIVIL: JÁRDSON MACÊDO DA SILVA - CREA/CE 328123

TABELA:

SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO / COMPOSIÇÕES PROPIAS

Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
G+S	Garantia/Seguro	0,80
L	Lucro	6,17
TOTAL		6,97
I Impostos		
	PIS	0,65
	CONFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+I)/(1-I)-1$$

BDI= 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE			
REF.: TOMADA PREÇOS Nº 2022.02.08.1			
contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Varzea Alegre - CE			
OBRA:			
LOCALIZAÇÃO R\$ 0,00			
MUNICÍPIO VARZEA ALEGRE			
DATA DA LICITAÇÃO 25/02/2022			
ENGENHEIRO CIVIL: JÁRDSON MACÊDO DA SILVA - CREA/CE 328123			
TABELA: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO / COMPOSIÇÕES PROPIAS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8400	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8700	0,6700
B4	13º Salário	10,8000	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	8,7100	6,7300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
TOTAL		44,4100	16,4600

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,4000	4,1700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,8500	3,7500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,9000	3,0100
C5	Indenização Adicional	0,4500	0,3500
TOTAL		14,7300	11,3800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,4600	2,7700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4500	0,3500
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,9100	3,1200
TOTAL		15,8200	6,2400

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE
TOMADA DE PREÇOS N° 2022.02.08.1
25 DE FEVEREIRO DE 2022 ÀS 09:00 HORAS



PROPOSTA DE PREÇOS

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1**

Prezados Senhores,

A empresa **PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº **11.012.912/0001-08**, por seu representante legal, **Sr. LUÍS HUMBERTO TEIXEIRA VIEIRA NETO**, Administrador, portador da cédula de identidade Nº **2005029154776 SSP-CE**, inscrito no CPF: **024.177.873-50**, apresenta proposta comercial e demais condições para prestação dos serviços de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório, em conformidade com o que segue discriminado:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

PROponente: PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereço: Rua Laurentino Braga, Altos/ Sala 04B, nº 91, Centro, Mombaça - CE, CEP: 63.610-000
CNPJ: 11.012.912/0001-08 - **INSC. MUNICIPAL:** 2941
Representante Legal: Luis Humberto Teixeira Vieira Neto/ Administrador
Carteira de Identidade: 2005029154776 SSP/CE - **CPF/MF:** 024.177.873-50
Fone/Fax: (88) 9.81881515
Email: prolimpezambc@gmail.com
BANCO DO BRADESCO
C.C : 13695-6
AG: 5438-0

2. PREÇO DO SERVIÇO

2.2- A empresa propõe o seguinte FATOR MULTIPLICADOR (FM), onde:

Desconto (DE) = [12%];

BDI: = [28,82]

FM = [(34.437,44- 12%) X (30.304,94 + 28,82%)]

TOTAL = R\$ 39.038,82

TOTAL 12 MESES = R\$

2.2- A presente proposta tem VALIDADE DE 60 (SESSENTA) dias, contados da sua emissão.

Mombaça - CE, 25 de fevereiro de 2022.

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
Administrador

Administrador
Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
RG: 2005029154776 SSP-CE
CPF: 024.177.873-50

José Gualberto de Andrade Neto
Engenheiro Civil
Crea RJ nº 3014/D
RPN 20046844-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	Manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 25/02/2022 BDI: 28,82%										
	DESCRIÇÃO:	Manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	<table border="1"><thead><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>MORA</th><th>MES</th><th>REF.</th></tr></thead><tbody><tr><td>SEINFRA</td><td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>83,85%</td><td>47,76%</td><td>05/2021</td></tr></tbody></table>	FORTE	VERSÃO	MORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	FORTE	VERSÃO	MORA	MES	REF.								
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021								
LOCAL:	Município de Várzea Alegre - CE												
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Várzea Alegre - CE												

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA						20.437,44
1.1	I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	412,00	20,77	8.567,24
1.2	I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	784,00	15,55	11.890,20
2	COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL						13.900,00
2.1	SEINFRA	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SEINFRA - CE		ESTATIVA DE CUSTO	1,00	6.000,00	6.000,00
2.2	SINAPI	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NA TABELA SINAPI - CE		ESTIMATIVA DE	1,00	6.000,00	6.000,00
2.3	MERCADO	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO		ESTATIVA DE CUSTO	1,00	1.000,00	1.000,00
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO						1.000,00
3.1	SEINFRA	TRANSPORTE		ESTATIVA DE CUSTO	1,00	1.000,00	1.000,00
VALOR BDI TOTAL:							9.924,67
VALOR ORÇAMENTO:							34.437,44
VALOR TOTAL:							44.362,31


Quarenta e Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Dois reais e Trinta e Um centavos

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
Administrador

José Gualberto de Andrade Neto
Engenheiro Civil
Crea/RN n 3014/D
RFB 21046844-0

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	Manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 25/02/2022	BDI: 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	Manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	Prefeitura municipal de Várzea Alegre - CE			47,76%
					REP. 05/2021

1	COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA		20.437,44	48,07
2	COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL		13.000,00	29,30
3	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO		1.000,00	2,25
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		9.924,87	22,37
		VALOR BDI TOTAL:	9.924,87	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	34.437,44	
		VALOR TOTAL:	44.362,31	




Quarenta e Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Dois reais e Trinta e Um centavos

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
Administrador

José Gualberto de Andrade Neto
Engenheiro Civil
Crea. F. 4 n 3014/D
RPN 1046844-0

COMPOSIÇÃO DO BDI												
	OBRA:	Manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE										
	DESCRIÇÃO:	Manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE										
	LOCAL:	Município de Várzea Alegre - CE										
	CLIENTE:	Prefeitura municipal de Várzea Alegre - CE										
		DATA : 25/02/2022 BDI : 28,82% <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021								

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
 Administrador

José Gualberto de Andrade Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/RN n. 3014/D
 RPA 21046844-0




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	Manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
DESCRIÇÃO:	Manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL:	Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Várzea Alegre - CE

DATA:	25/02/2022	BDI:	28,82%
FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	83,85%	MES:	47,76%
REP.:	05/2021		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,48	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
 Administrador

José Gualberto de Andrade Neto
 Engenheiro Civil
 CREA RN nº 3014-D
 RPN 21046844-0

(Handwritten signatures and initials)



DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PARA: SETOR DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: ANALISE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE.

Várzea Alegre/CE, 13 de maio de 2022.

Encaminho relatório de análise técnica das propostas referente à contratação acima mencionada, contactou-se o seguinte: as empresas: **INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRLI, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME, JOSE URIAS FILHO - ME, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, N3 CONSTRUTORA EIRELI, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, ARAUJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, A.LL CONSTRUTORA LTDA-ME, ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, A & P EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM e RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO EIRELI** não apresentaram corretamente o cálculo do fator multiplicador; **VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI, ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, REAL SERVIÇOS EIRELI, T A FRANÇA EVENTOS, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** apresentaram seus orçamentos em desconformidade com o proposto; **A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI e CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** propostas sem assinatura do Engenheiro responsável; **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, TEOTONIO CONSTRUÇÕES COM. IND. E SERVIÇOS LTDA - ME, CONSTRUTORA ASTRON LTDA, MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME e AR**



EMPREENDEMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI aplicaram o fator multiplicador de forma errada; **CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI** utilizou outro orçamento como parâmetro e não apresentou composição de BDI e Encargos Sociais; **G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI – ME** utilizou outro orçamento como parâmetro e deu 0% de desconto interferindo assim no fator multiplicador; **MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA** não apresentou orçamento e **PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** não apresentou corretamente o cálculo do fator multiplicador e a proposta diverge do proposto. As empresas: **MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA, CONSTRUTORA PEDROSA LTDA – ME, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME e FLAY ENGENHARIA EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI** apresentaram seus orçamentos em conformidade com o projeto.

Diante do exposto que seja feito o julgamento da proposta.
Atenciosamente


André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços N° 2022.02.08.1.



Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data de Julgamento: 16 de Maio de 2022.

Horário : 11:00 horas

Local : Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Endereço : Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, n° 153, Centro, Várzea Alegre/CE.

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Várzea Alegre - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, em sessão pública, nomeada pela Portaria n° 070, de 08 de Abril de 2022, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Anna Leyla de Sousa Medeiros, Bruno Bezerra Bastos e Ivanildo Oliveira Gonçalves, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem analisadas as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços n° 2022.02.08.1, cujo objeto supracitado, sendo elas **INOVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRLI, VISION CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME, MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA, JOSE URIAS FILHO - ME, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, N3 CONSTRUTORA EIRELI, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI, ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, JAO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME, CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI, CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, REAL SERVIÇOS EIRELI, TEOTONIO CONTRUÇÕES COM. IND. E SERVIÇOS LTDA - ME, CONSTRUTORA ASTRON LTDA, T A FRANÇA EVENTOS, A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ARAUJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, IPN CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI - ME, A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME, ÉCOS EDIFICAÇÕES**



CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME, A & P EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO EIRELI. Pontualmente às 11:00 horas, a Senhora Presidente Interina, declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, dando início a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a todas as propostas apresentadas, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para que fosse confeccionado o mapa comparativo para se saber qual dos licitantes apresentaria a melhor proposta para a Administração. Feita a devida comparação constatou-se o seguinte resultado: a empresa MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA - ME, sagrou-se vencedora da presente licitação com proposta no valor global de R\$ 411.513,60 (quatrocentos e onze mil quinhentos e treze reais e sessenta centavos). Por sua vez as empresas INOVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRLI, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME, JOSE URIAS FILHO - ME, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, N3 CONSTRUTORA EIRELI, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, JAO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME, ARAUJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME, ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME, A & P EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM e RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO EIRELI não apresentaram corretamente o cálculo do fator multiplicador; VISION CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI, ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI, SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, REAL SERVIÇOS EIRELI, T A FRANÇA EVENTOS, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e VK CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentaram seus orçamentos em desconformidade com o proposto; A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI e CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA propostas sem assinatura do Engenheiro responsável; WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, TEOTONIO CONTRUÇÕES COM. IND. E SERVIÇOS LTDA - ME, CONSTRUTORA ASTRON LTDA, MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, IPN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME e AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI aplicaram o fator multiplicador de forma errada; CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI utilizou outro orçamento como parâmetro e não apresentou composição de BDI e Encargos Sociais; G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME utilizou outro orçamento como parâmetro e deu 0% de desconto interferindo assim no fator multiplicador; MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA não apresentou orçamento e PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI não apresentou corretamente o cálculo do fator multiplicador e a proposta diverge do proposto. Em assim sendo, a Senhora Presidente Interina recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ainda que, o presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande





Circulação no Estado, quando, a contar desta data, ficará aberto o prazo legal para interposição de possíveis recursos. Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas permaneceriam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente Interina determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Ivanildo Oliveira Gonçalves, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente Interina	Anna Leyla de Sousa Medeiros	
Membro	Bruno Bezerra Bastos	
Membro	Ivanildo Oliveira Gonçalves	



COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO

**AVISO DE JULGAMENTO
FASE PROPOSTAS DE PREÇOS**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

com fundamento no Art. 69 especialmente em seus incisos II, VII, no Art. 79, II, todos da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei Municipal n.º 1.050/2018, de 09 de agosto de 2018, conforme faz previsão a portaria n.º 2346 de 21 de setembro de 2017, oriunda do Ministério da Saúde que regulamenta diretrizes do SUS, RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR** a Senhora, **ERICA DE SOUSA COSTA**, portador(a) do RG n.º 2004099103447 - SSP/CE e CPF n.º 035.145.883-25, no cargo Gerente de atenção Básica das Unidades de Saúde da Família - Praça Santo Antônio, Símbolo GEA-01, da Secretaria de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo todos seus efeitos retroagindo a data de 02 de maio de 2022.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea Alegre- CE, em 16 de maio de 2022.

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luzia Ieda Luiz Maximo Menezes

Código Identificador:3C8897A6

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
2020.04.24.1

O Secretário Municipal de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre/CE, torna público o **Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 2020.04.24.1**, decorrente da Dispensa de Licitação n.º 2020.04.14.1, cujo objeto é a **Locação de imóvel urbano, situado na Rua Chagas Bezerra, nº 70, Bairro Centro, destinado a sediar a Secretaria de Obras do Município de Várzea Alegre, Estado do Ceará**, resolvem prorrogar o referido contrato até 30 de junho de 2022. **CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONTRATADO: MARIA MÉRICA PROTO DE MORAIS.**

Várzea Alegre/CE, 31 de março de 2022.

ELONMARCOS CÂNDIDO CORREIA

Secretário Municipal de Obras.

Publicado por:

Jailson Rodrigues de Oliveira

Código Identificador:E7586C2B

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE JULGAMENTO - FASE PROPOSTAS DE PREÇOS
- TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

Aviso de Julgamento Fase Proposta de Preços - Tomada de Preços nº 2022.02.08.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Várzea Alegre, Estado do Ceará, torna público, que concluiu o julgamento da Fase de Propostas de Preços do Certame Licitatório na modalidade **Tomada de Preços nº 2022.02.08.1**, sendo o seguinte - a empresa a empresa **MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA - ME**, sagrou-se vencedora da presente licitação com proposta no valor global de R\$ 411.513,60 (quatrocentos e onze mil quinhentos e treze reais e sessenta centavos). **EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:** INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRLI, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME, JOSE URIAS FILHO - ME, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, N3 CONSTRUTORA EIRELI, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, ARAUJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME, ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, A & P EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM e RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO EIRELI não apresentaram corretamente o

cálculo do fator multiplicador; VISION CONTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA - ME, ELO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI, EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI, ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, REAL SERVIÇOS EIRELI, T A FRANÇA EVENTOS, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentaram seus orçamentos em desconformidade com o proposto; A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI e CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA propostas sem assinatura do Engenheiro responsável; WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, TEOTONIO CONTRUÇÕES COM. IND. E SERVIÇOS LTDA - ME, CONSTRUTORA ASTRON LTDA, MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME e AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI aplicaram o fator multiplicador de forma errada: CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI utilizou outro orçamento como parâmetro e não apresentou composição de BDI e Encargos Sociais; G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME utilizou outro orçamento como parâmetro e deu 0% de desconto interferindo assim no fator multiplicador; MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA não apresentou orçamento e PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI não apresentou corretamente o cálculo do fator multiplicador e a proposta diverge do proposto. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacílio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 9 9839 - 7074, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre/CE, 16 de Maio de 2022.

ANNA LEYLA DE SOUSA MEDEIROS

Presidente Interina da Comissão de Licitação

Publicado por:

Jailson Rodrigues de Oliveira

Código Identificador:09200751

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
2022.05.16.1

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 2022.05.16.1. A Pregoeira Interina do Município de Várzea Alegre, Estado do Ceará, torna público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório, na modalidade **Pregão nº 2022.05.16.1, do tipo eletrônico**, cujo objeto é a aquisição de recargas completas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, para cilindros de 13kg, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Escolas e Creches Públicas do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia **30 de Maio de 2022, a partir das 09:00 horas**. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 18 de Maio de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais nos endereços eletrônicos: www.bll.org.br, www.tce.ce.gov.br/licitacoes, www.varzeaalegre.ce.gov.br. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 9 9839-7074.

Várzea Alegre/CE, 16 de Maio de 2022.

ANNA LEYLA DE SOUSA MEDEIROS

Pregoeira Interina do Município

Publicado por:

Jailson Rodrigues de Oliveira

Código Identificador:11BD6C57

OUTROS

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - AVISO DE JULGAMENTO FASE PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Várzea Alegre, Estado do Ceará, torna público, que concluiu o julgamento da Fase de Propostas de Preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2022.02.08.1, sendo o seguinte - a empresa a empresa MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA - ME, sagrou-se vencedora da presente licitação com proposta no valor global de R\$ 411.513,60 (quatrocentos e onze mil quinhentos e treze reais e sessenta centavos). **EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:** INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME, JOSE URIAS FILHO - ME, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, N3 CONSTRUTORA EIRELI, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, ARAUJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, A.L.L CONSTRUTORA LTDA-ME, ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, A & P EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM e RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO EIRELI não apresentaram corretamente o cálculo do fator multiplicador; VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI, ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. REAL SERVIÇOS EIRELI, T A FRANÇA EVENTOS, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentaram seus orçamentos em desconformidade com o proposto; A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI e CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA propostas sem assinatura do Engenheiro responsável; WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, TEOTONIO CONSTRUÇÕES COM. IND. E SERVIÇOS LTDA - ME, CONSTRUTORA ASTRON LTDA, MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME e AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI aplicaram o fator multiplicador de forma errada; CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI utilizou outro orçamento como parâmetro e não apresentou composição de BDI e Encargos Sociais; G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME utilizou outro orçamento como parâmetro e deu 0% de desconto interferindo assim no fator multiplicador; MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA não apresentou orçamento e PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI não apresentou corretamente o cálculo do fator multiplicador e a proposta diverge do proposto. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacilio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 9 9839 - 7074, no horário de 08:00 às 14:00 horas. **Várzea Alegre/CE, 16 de Maio de 2022. Maria Fernanda Bezerra - Presidente Interina da Comissão de Licitação.**

*** **

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA - RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022, a presente licitação cujo objeto é REQUALIFICAÇÃO URBANA EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ARACOIABA-CE - **EMPRESAS HABILITADAS:** 1. JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL - CNPJ:29.421.445/0001-27; 2. MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME; 3. ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP; 4. VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; 5. CONSTRUTORA MORAIS EIRELI; 6. WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 7. TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI; 8. CONSTRUTORA VIPON EIRELI; 9. ABRV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI; 10. CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI; 11. G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 12. F R ARCANJO MATOS; 13. APLA EMPREENDIMENTOS; 14. AJ CONSTRUÇÕES; 15. DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS; 16. ENERGY SERVIÇOS EIRELI; 17. CONSTRUTORA IMPACTO; 18. ECO TEC CONSTRUÇÕES EIRELI; 19. LF CONSTRUÇÕES EIRELI; 20. NASCENTE CONSTRUTORA; 21. SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS. **EMPRESAS INABILITADAS:** 1. DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES; 2. VAP CONSTRUÇÕES LTDA; 3. LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES; 4. PRIME EMPREENDIMENTOS INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 5. ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA; 6. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES; 7. LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES; 8. LIDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS; 9. HIDROSERV CONSTRUÇÕES PROJETOS. Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis conforme o art. 109, inciso I alínea "a" da lei de licitações vigente. **ARACOIABA-CE, 16 de maio de 2022. Francisco Eudes Monte Silva - Presidente da CPL.**

*** **

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA - RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022, a presente licitação cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA **EMPRESAS HABILITADAS:** 1. JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI; 2. ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA; 3. MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME; 4. ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP; 5. VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; 6. CONSTRUTORA MORAIS EIRELI; 7. WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 8. CB CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIO EIRELI; 9. TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI; 10. CONSTRUTORA VIPON EIRELI; 11. EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 12. CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI; 13. G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 14. VAP CONSTRUÇÕES LTDA; 15. F R ARCANJO MATOS; 16. APLA EMPREENDIMENTOS; 17. DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS; 18. ENERGY SERVIÇOS EIRELI; 19. ABRV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI. **EMPRESAS INABILITADAS:** 1. T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI; 2. LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES; 3. PRIME EMPREENDIMENTOS INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 4. AJ CONSTRUÇÕES; 5. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES; 6. FERREIRA CONSTRUÇÕES; 7. LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES; 8. LIDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS; 9. ARCTURO CONSTRUÇÕES; 10. HIDROSERV CONSTRUÇÕES PROJETOS. Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis conforme o art. 109, inciso I alínea "a" da lei de licitações vigente. **ARACOIABA-CE, 16 de maio de 2022. Francisco Eudes Monte Silva - Presidente da CPL.**

*** **

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1705.02/22- PE/ SESA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO "B" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. DO TIPO: MENOR PREÇO. O(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA DE SANTANA DO ACARAÚ-CE, TOMA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS LICITANTES E DEMAIS INTERESSADOS, QUE DO DIA 18 DE MAIO DE 2022 A 30 DE MAIO DE 2022, ATÉ AS 08H00MIN. (HORÁRIO DE BRASÍLIA), ESTARÁ RECEBENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO REFERENTES A ESTE PREGÃO, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.LICITACOES-E.COM.BR. A ABERTURA DAS PROPOSTAS ACONTECERÁ NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, ÀS 13H00MIN. (HORÁRIO DE BRASÍLIA) E O INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES OCORRERÁ A PARTIR DAS 15H00MIN DO DIA 30 DE MAIO DE 2022, (HORÁRIO DE BRASÍLIA). O EDITAL NA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS PARA CONSULTA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO, À AV. SÃO JOÃO, 75 - BAIRRO CENTRO, SANTANA DO ACARAÚ - CE, NO LICITACOES-E: WWW.LICITACOES-E.COM.BR, ASSIM COMO NO PORTAL DE LICITAÇÕES DO TCE-CE: HTTP://WWW.TCM.CE.GOV.BR/LICITACOES/ E NO SÍTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. À COMISSÃO DE PREGÃO. SANTANA DO ACARAÚ/CE, 17 DE MAIO DE 2022.

*** **

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ - AVISO DE EXTRATO CONTRATUAL DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO-CEARÁ TORNA PÚBLICO O EXTRATO DO CONTRATO Nº 2022.05.09.01-CM, RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.31.01-CM. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.031.0111.2.001. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO-CEARÁ. VIGÊNCIA DO CONTRATO: A PARTIR DA SUA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. CONTRATADA: MOTA, BEZERRA & LIMA ADVOGADOS. ASSINA PELA CONTRATADA: FRANCISCO TAÍTALO MOTA MELO. ASSINA PELA CONTRATANTE: FRANCISCO ALEXANDRE PINHEIRO CARNAUBA. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO-CEARÁ. VALOR GLOBAL: O VALOR CONTRATUAL GLOBAL IMPORTA NA QUANTIA DE R\$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS), SENDO PAGO MENSALMENTE O VALOR CORRESPONDENTE A QUANTIA DE R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). PIQUET CARNEIRO/CEARÁ, EM 16 DE MAIO DE 2022. FRANCISCO ALEXANDRE PINHEIRO CARNAUBA-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO-CEARÁ.

*** **





PARECER JURÍDICO

Tomada de Preços Nº 2022.02.08.1


Após análise minudente do Processo Licitatório - **Tomada de Preços Nº 2022.02.08.1**, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, nas Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, constatamos que está em consonância com os ditames da Lei nº 8.666/93, e suas demais alterações, em especial o do Art. 22, § 2º, que trata da modalidade de Licitação **Tomada de Preços**, e dos Arts. 43 e segs., que versam sobre o procedimento e julgamento.

Desta feita, somos da opinião que se proceda a **ADJUDICAÇÃO** e **HOMOLOGAÇÃO** do presente Processo Licitatório, tendo em vista que este se encontra em conformidade com os parâmetros legais referentes à matéria em deslinde.

É O PARECER,

S. M. J.

Várzea Alegre - CE, 26 de Maio de 2022.



Luiz Luciano e Silva
Subprocurador do Município
OAB/CE nº 1577



- TERMO DE JULGAMENTO -

Tomada de Preços N° 2022.02.08.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

A Presidente Interina da Comissão Permanente de Licitação, designada através da Portaria n.º 070 de 08 de Abril de 2022, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso VII, da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas posteriores alterações, que a Comissão concluiu o julgamento da **Tomada de Preços N° 2022.02.08.1**, declarando vencedores do certame a seguinte Licitante: a empresa **MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA**, com proposta totalizando o valor de R\$ 411.513,60 (quatrocentos e onze mil quinhentos e treze reais e sessenta centavos), conforme Mapa de Apuração de Preços anexado aos autos.


Várzea Alegre/CE, 31 de Maio de 2022.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Presidente Interina: Anna Leyla de Sousa Lima Medeiros

Membro: Bruno Bezerra Bastos

Membro: Ivanildo Oliveira Gonçalves





TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Termo de Julgamento da **Tomada de Preços nº 2022.02.08.1**, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao respectivo vencedor, a saber: a empresa **MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA**, totalizando sua proposta em R\$ 411.513,60 (quatrocentos e onze mil quinhentos e treze reais e sessenta centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos.


Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE, 31 de Maio de 2022.

.....

Elonmarcos Candido Correia
Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura



Estado do Ceará
Prefeitura de Várzea Alegre



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. Tomada de Preços nº 2022.02.08.1. **Objeto:** Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** a empresa MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 411.513,60 (quatrocentos e onze mil quinhentos e treze reais e sessenta centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. **Data da Homologação:** 31 de Maio de 2022. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 e Adjudico o seu objeto ao respectivo vencedor. Elonmarcos Candido Correia - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Várzea Alegre - CE, 31 de Maio de 2022.


ELONMARCOS CANDIDO CORREIA
Secretário Municipal de Infraestrutura.



TERMO DE CONVOCACÃO

Tomada de Preços Nº 2022.02.08.1

Razão Social: MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA

CNPJ: 36.171.862/0001-24

Endereço: Rua Jose Sobrinho 30 Andar 1 Sala 16, Centro, Várzea Alegre – CE.

A Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no uso de suas funções, vem **CONVOCAR** a empresa **MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA**, para assinatura do Instrumento Contratual referente ao procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2022.02.08.1, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE.

O representante da empresa, acima convocada, deverá se apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento desta, para proceder com a assinatura do referido instrumento.

Várzea Alegre/CE, 31 de Maio de 2022.


Elonmarcos Cândido Correia
Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Recebido em: ____ de Maio de 2022.


.....
MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA



COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1



Adjudico o seu objeto aos respectivos vencedores. Syene Cavalcante Siebra Leite Aquino - Ordenadora de Despesas da Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho.

Data da Homologação e Adjudicação: 31 de Maio de 2022.

Várzea Alegre – CE, 31 de Maio de 2022.

SYENE CAVALCANTE SIEBRA LEITE AQUINO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:62F0E455

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA
DE PREÇOS Nº 2022.02.08.1

Aviso de Homologação E ADJUDICAÇÃO. Tomada de Preços nº 2022.02.08.1. **Objeto:** Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** a empresa MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 411.513,60 (quatrocentos e onze mil quinhentos e treze reais e sessenta centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos.

Data da Homologação: 31 de Maio de 2022. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 e Adjudico o seu objeto ao respectivo vencedor. Elonmarcos Candido Correia - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Várzea Alegre – CE, 31 de Maio de 2022.

ELONMARCOS CÂNDICO CORREIA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:44BEC153

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA
DE PREÇOS Nº 2022.05.06.1

Aviso de Homologação E ADJUDICAÇÃO. Tomada de Preços nº 2022.05.06.1. **Objeto:** Contratação de serviços especializados a serem prestados na realização de cadastramento e recadastramento de imóveis, visando à inclusão das características dos terrenos, das edificações, da área ocupada, o tipo e o padrão da construção e outras que estejam relacionadas à base físico territorial, dentro do sistema informatizado da Prefeitura para fins de atualização da base imobiliária municipal e cálculo da planta geral de valores (PGV), para o lançamento de valores tributários do IPTU do Município, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** a empresa VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME, totalizando sua proposta no valor de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 e Adjudico o seu objeto ao respectivo vencedor. Antonio Gregório de Lima Neto - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Finanças. **Data da Homologação e Adjudicação:** 27 de Maio de 2022.

Várzea Alegre – CE, 27 de Maio de 2022.

ANTONIO GREGÓRIO DE LIMA NETO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:295F04A8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

SECRETARIA DE SAÚDE
PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS ARBOVIROSES DO MUNICÍPIO DE CHAVAL PARA O ANO
DE 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS ARBOVIROSES DO MUNICÍPIO DE CHAVAL PARA O ANO
DE 2022

CHAVAL-CE
2022

Sebastião Sotero Veras

PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dimas Ferreira Carvalho
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Maurício Melo Mendes
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Antonio Marcondes Gouveia de Carvalho
COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA
Luciene de Oliveira Viana
COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Flávia Itaguacy da Silva Brito
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ENDEMIAS
Gedalias Brito de Souza
REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO
Flávia Itaguacy da Silva Brito

Dimas Ferreira Carvalho
Secretário Municipal de Saúde

Flávia Itaguacy da Silva Brito
Redação e Revisão de Texto